

činnosti ke stavebnímu povolení (případně další povolení podmiňující realizaci stavby) včetně zajištění majetkoprávního vypořádání. Projektová dokumentace bude zpracována bez použití metody BIM.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10. 12. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

| Celková cena plnění v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková cena Služeb v Kč včetně DPH |
|---|-----------------|--|
| 11 752 500,- | 2 468 025,- | 14 220 525,- |

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

██
██
██
██

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

| Popis části díla (služeb) | Dílčí termín plnění |
|--|---|
| Specifikace požadavku na nezbytné chybějící podklady pro projektovou a inženýrskou činnost | Do 2 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení činnosti |
| Koncept DSP | Do 7 měsíců od předání všech nezbytných podkladů pro zpracování projektové dokumentace |

| | |
|--|--|
| Záborový elaborát + geometrické plány | Do 5 měsíců od pokynu Objednatele (pokyn bude zpravidla vydán po projednání koncepce technického řešení) |
| Čistopis DSP | Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DSP |
| Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu | Do 18 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu + geometrických plánů |
| Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění | Do 2 měsíců od odevzdání čistopisu projektové dokumentace |
| Výkon inženýrské činnosti k SP (hlavní trasa) | Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu – do 2 týdnů od získání všech nezbytných stanovisek a vyjádření DOSS |
| Výkon inženýrské činnosti k SP (ostatní SO) | Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy). - do 2 týdnů od získání všech nezbytných stanovisek a vyjádření DOSS |

Dokončení plnění:

Poskytování služeb bude ukončeno zajištěním podpisu poslední ze všech smluv, které jsou předmětem díla „I/27 Most – Litvínov“, popř. nabytí právní moci posledního správního či soudního rozhodnutí, které takovou smlouvu nahrazují, nebo nabytím právní moci posledního stavebního povolení podle toho, co nastane později;

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Podklady pro zpracování díla, které budou předány po podpisu smlouvy, příp. na 1. výrobním výboru:

- Část dokumentace DUR, Zkapacitnění sil. I/27 Most – Litvínov (Dopravoprojekt Brno a.s. Kounicova 13, 658 30 Brno)
- I/27 MOST – LITVÍNŮV – Podrobný geotechnický průzkum (AZ Consult s.r.o., 11/2009)
- Multispektrální průzkum (Air Vision Technology, spol. s r. o. 11//2021)
- Doplnkový geotechnický průzkum (společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP, 04/2022)

Podklady, které budou předány v průběhu zpracování díla:

- Rozhodnutí, které bude vydáno na základě žádosti ze dne 12.4.2019 o opětovné prodloužení platnosti ÚR (řízení probíhá, běží lhůta pro doložení podkladů - rozhodnutí dosud nevydáno)
- Průzkum stávající vozovky včetně. diagnostiky a PAU – bude zpracováno po dohodě s projektantem DSP

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
Fakturace: dílčí, po splnění jednotlivých plnění dle Zvláštních obchodních podmínek, příloha C.
Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové dohody, číslo zakázky.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: místem předání výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele: ■■■■■■■■■■
za zhotovitele:
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. Zvláštní obchodní podmínky, příloha A. + výsledek inženýrské činnosti (vyjádření, stanoviska, souhrnná a závazná stanoviska účastníků řízení a DOSS, rozhodnutí, smlouvy a dohody...) nejen v tištěné podobě, ale také 1x na datovém nosiči ve formátu PDF. Výstupy zhotovitel objednateli předá v termínu: dle článku III., odst. 1 Smlouvy.
9. Zhotovitel čestně prohlašuje, že on, ani jeho podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatel okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

k rukám: podatelna

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

e-mail: [REDACTED]

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu plnění Služeb dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti:

Bude-li v rámci zpracování DSP zjištěno, že změny související s optimalizací stavebně – technického řešení a vyplývající z cílů technickoekonomické studie a ze změn technických a právních předpisů od doby vydání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) budou vyžadovat změnu tohoto ÚR, či ÚR nové.

Smlouvu lze takto prodloužit o dobu přiměřenou pro obstarání či zpracování podkladů pro podání žádosti o změnu, či nové ÚR (zajištění podkladů pro podání žádosti o změnu, či nové ÚR není předmětem plnění a součástí tohoto díla) a podkladů pro DSP vycházejících z této změny a o dobu trvání řízení souvisejících se změnou (s novým) ÚR.

V případě nutnosti lze práce na DSP a IČ pro DSP na nezbytně nutnou dobu přerušit.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy – nepoužije se,
 3. Soupis služeb
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.25
13:36:50 +02'00'

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně související přílohy BOZP, zaměření území, záborového elaborátu a některých průzkumů) a výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (případně další povolení podmiňující realizaci stavby) včetně zajištění majetkoprávního vypořádání.

Projektová dokumentace bude zpracována BEZ použití metody BIM.

Fakturace:

- dílčí, po splnění jednotlivých plnění
- fakturace proběhne v souladu s rámcovou dohodou na projektové práce – přílohou C Obchodních podmínek (Platby a platební podmínky)

Počet vyhotovení dokumentace: dle přílohy A Obchodních podmínek rámcové dohody

Typový soupis prací na - Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci - bez BIM, (01ST-000780)

AKCE

I/27 Most - Litvínov - DSP/IČ k DSP

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DÚR*) - včetně BIM | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k ÚR*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DSP*) bez BIM | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. jednání*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*) včetně BIM | Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**) | Cena celkem v Kč bez DPH***) |
|---|---|--|---|---|--|--|------------------------------|
| 1 321 000 000 | | | 0,722% | 0,168% | | | |
| Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci | x | x | x | x | x | x | |
| Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky | | | | | | | |
| Nabídka účastníka v Kč bez DPH | 0 | 0 | 9 538 500 | 2 214 000 | 0 | 0 | 11 752 500 |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad | | | 89,14% | 72,87% | | | 85,54% |

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplňte do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

| | |
|--|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl: | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl: | Ok |
| | |

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceňovaný rozpois služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/27 Most - Litvínov - DSP/IČ k DSP

Žluté - účastník ocení hodinovou sazbou

| Popis prací | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Počet hodin dle nabídky uchazeče | Hodinová sazba Kč/hod. | Gena Kč |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| A. Průvodní zpráva | | | | 0 |
| 1. Identifikační údaje | 10 | 10 | | |
| 2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | 40 | 40 | | |
| 3. Seznam vstupních podkladů | 10 | 10 | | |
| B. Souhrnná technická zpráva | | | | |
| 1. Popis území stavby | 40 | 40 | | |
| 2. Celkový popis stavby | 80 | 80 | | |
| 3. Připojení na technickou infrastrukturu | 60 | 60 | | |
| 4. Dopravní řešení | 120 | 10 | | |
| 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav | 50 | 50 | | |
| 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana | 120 | 10 | | |
| 7. Ochrana obyvatelstva | 50 | 50 | | |
| 8. Zásady organizace výstavby | 120 | 100 | | |
| 9. Celkové vodo hospodářské řešení | 250 | 200 | | |
| C. Situační výkresy | | | | |
| 1. Situační výkres širších vztahů | 80 | 80 | | |
| 2. Katastrální situační výkres | 120 | 120 | | |
| 3. Koordinační situační výkres | 200 | 200 | | |
| 4. Speciální situační výkres | | | | |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část | | | | |
| 1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků | | | | |
| 1.1 Technická zpráva | 150 | 150 | | |
| 1.2 Výkresy | 3500 | 3100 | | |
| 2. Mostní objekty a zdi | | | | |
| 2.1 Technická zpráva | 410 | 400 | | |
| 2.2 Výkresy | 1950 | 1500 | | |
| 3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace | | | | |
| 3.1 Technická zpráva | 100 | 100 | | |
| 3.2 Hydraulické výpočty | 200 | 200 | | |
| 3.3 Statické výpočty | 100 | 100 | | |
| 3.4 Výkresy | 800 | 800 | | |
| 4. Objekty osvětlení pozemní komunikace | | | | |
| 4.1 Technická zpráva | 70 | 70 | | |
| 4.2 Výkresy | 130 | 130 | | |
| 5. Objekty podzemních staveb | | | | |
| 5.1 Technická zpráva | | | | |
| 5.2 Výkresy | | | | |
| 5.3 Statická část | | | | |
| 6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky | | | | |
| 6.1 Technická zpráva | 100 | 100 | | |
| 6.2 Výkresy | 110 | 110 | | |
| 7. Objekty drah | 200 | 200 | | |
| 8. Objekty pozemních staveb | | | | |
| 9. Ostatní stavební objekty | 150 | 150 | | |
| 10. Požárně bezpečnostní řešení | 100 | 100 | | |
| D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická | | | | |
| 2.1 Technická zpráva | 30 | 30 | | |
| 2.2 Výkresy | 200 | 200 | | |
| Dokladová část | | | | |
| 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů | 80 | 80 | | |
| 2. Doklad podle jiného právního předpisu | 15 | 15 | | |
| 3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury | 120 | 120 | | |
| 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území) | 500 | 400 | | |
| 5. Projekt zpracovaný báňským projektantem | | | | |
| 6. Inženýrsko geologické, diagnostické a dopravní průzkumy | 200 | 200 | | |
| 7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace | 150 | 150 | | |
| Související dokumentace, podklady a průzkumy | | | | |
| 1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF | | | | |
| 2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL | | | | |
| 3. Projekt odpadového hospodářství | 70 | 70 | | |
| 4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy | 50 | 50 | | |
| 5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace | 130 | 130 | | |
| 6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci | 190 | 190 | | |
| 7. Podrobný pedologický průzkum | 80 | 80 | | |
| 8. Hluková studie nebo její aktualizace | 100 | 100 | | |
| 9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie | | | | |
| 10. Rozptylová studie nebo její aktualizace | 100 | 100 | | |
| 11. Rešerše geotechnického průzkumu | 80 | 80 | | |
| 12. Hydrogeologický posudek | 70 | 70 | | |
| 13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby | | | | |
| 14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní | | | | |
| 15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) | | | | |
| 16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele | | | | |
| Odhad stavebních nákladů | 170 | 150 | | |
| Plán BOZP | 80 | 80 | | |
| Reprografie | | | | |
| SOUČET celkem za DSP (bez DPH) | | | | |

V "doplňující uchazeč" dne "doplňující uchazeč"

Inženýrská činnost k SP k SP včetně majetkoprávního projednání

I/27 Most - Litvínov - DSP/IČ k DSP

Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbu

| Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Počet hodin dle nabídky uchazeče | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A | | | | |
| Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby | 55 | 40 | ■ | ■ |
| Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména | | | | ■ |
| - závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění | 30 | 30 | ■ | ■ |
| - změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF | není předmětem plnění | | | x |
| - stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa | není předmětem plnění | | | x |
| - vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - zajištění vyjádření a rozhodnutí dle § 8, § 9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKF | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa | není předmětem plnění | | | x |
| - rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL | není předmětem plnění | | | x |
| - rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky | není předmětem plnění | | | x |
| - rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací | 25 | 20 | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křížovatek | 25 | 20 | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c, odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 381/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - souhlas s odnětím půdy ze ZPF | není předmětem plnění | | | x |
| - zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č. 458/2000Sb., z.č. 151/2000Sb., z.č. 266/1994 Sb. z.č. 61/1988 Sb. v platném znění | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst. 1 zákona v platném znění – požární ochrana | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany | 40 | 30 | ■ | ■ |
| - verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) | není předmětem plnění | | | x |
| - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení | 40 | 30 | ■ | ■ |
| ČÁST A – CELKEM | | | | ■ |

| Služba | Zadavatelem předpokládaný počet hod | Počet hodin dle nabídky uchazeče | Hodinová sazba Kč / hod | Cena Kč |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B | | | | |
| seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu | 70 | 50 | ■ | ■ |
| obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí | 50 | 50 | ■ | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov | 100 | 80 | ■ | ■ |
| zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných zábořech a pod věčným břemenem | 100 | 80 | ■ | ■ |
| obstarání potřebných nabývacích listů v pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1. lednem 1993 | 50 | 40 | ■ | ■ |
| dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků | 60 | 50 | ■ | ■ |
| Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu: | | | | ■ |
| A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru | 300 | 200 | ■ | ■ |
| B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj. | 200 | 150 | ■ | ■ |
| C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB | 200 | 150 | ■ | ■ |
| jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy | 60 | 50 | ■ | ■ |

| | | | | |
|---|-----------------------|----|---|---|
| jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN | 60 | 50 | ■ | ■ |
| jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN | 40 | 40 | ■ | ■ |
| podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.) | 40 | 40 | ■ | ■ |
| zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí | 70 | 60 | ■ | ■ |
| projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem | 60 | 50 | ■ | ■ |
| zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene | 50 | 40 | ■ | ■ |
| Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene | 40 | 40 | ■ | ■ |
| zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.) | 80 | 60 | ■ | ■ |
| sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva | 20 | 20 | ■ | ■ |
| zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice | není předmětem plnění | | | |
| zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění | 30 | 30 | ■ | ■ |
| Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení. | 50 | 50 | ■ | ■ |
| ČÁST B CELKEM | | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C | | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|--|-----|-----|-----------------------|---------|
| Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu uchazečů řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení | 450 | 300 | ■ | ■ |
| ČÁST C CELKEM | | | | ■ |

| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D | | | Hodinová sazba Kč/hod | Cena Kč |
|--|-----|-----|-----------------------|---------|
| Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plnoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. | 200 | 100 | ■ | ■ |
| Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy | 300 | 150 | ■ | ■ |
| ČÁST D CELKEM | | | | ■ |
| CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP | | | | ■ |

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"



SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto zhotovitel služby „**I/27 Most - Litvínov - DSP/IČ k DSP (bez BIM)**“, číslo zakázky: 08PT-001524, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podzhotovitele | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo podzhotovitele | Část veřejné zakázky, kterou bude podzhotovitel plnit |
|---|--|--|
| AZ GEO, s.r.o. | Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava | Posuzování vlivů na životní prostředí a rozptylové studie |
| Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o. | Botičská 1936/4, 128 00^ Praha 2 - Nové Město, IČ 29146445 | Právní služby |

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487,

jakožto zhotovitel služby „I/27 Most - Litvínov - DSP/IČ k DSP (bez BIM)“, číslo zakázky: 08PT-001524, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/27 Most - Litvínov - DSP/IČ k DSP (bez BIM)“, číslo zakázky: 08PT-001524.

| Funkce¹ | Příjmení¹ | Jméno¹ |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| HIP akce | ████████ | ██████ |
| Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby | ██████ | ████████ |
| Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby | ████████ | ██████ |
| Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ██████ | ████████ |
| Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb | ██████ | ██████ |
| Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství | ██████ | ████████ |
| Zodpovědný projektant v oboru geotechnika | ████████ | ████████ |
| Osoba provádějící zeměměřické činnosti | ██████ | ████████ |
| Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí | ██████ | ████████ |
| Osoba hlavního koordinátora inženýrských činností | ████████ | ██████ |
| Osoba zajišťující inženýrskou činnost | ████████ | ██████ |
| Osoba poskytující právní poradenství „právník“ | ██████ | ████████ |
| Osoba koordinátora BIM | ████████ | ████████ |
| Osoba zodpovědného projektanta v oboru městského inženýrství | ████████ | ██████ |
| HIP akce | ████████ | ████████ |
| HIP akce | ██████ | ████████ |
| HIP akce | ██████ | ████████ |
| Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby | ██████ | ████████ |
| Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby | ████████ | ██████ |
| Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby | ██████ | ██████ |
| Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ████████ | ██████ |

| | | |
|---|--------|--------|
| Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ██████ | ██████ |
| Osoba pro funkci zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce | ██████ | ██████ |
| Zodpovědný projektant v oboru geotechnika | ██████ | ██████ |

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: **08PT-001524**

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/27 Most - Litvínov - DSP/IČ k DSP (bez BIM)**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného [REDACTED]
[REDACTED], aby jménem společnosti Valbek, spol. s r. o. – IČ 48266230 – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právníckými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný [REDACTED] oprávněn používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 53h
[REDACTED]

[REDACTED]

Ověření – legalizace: _____

Běžné číslo ověřovací knihy O II 595, 597/2021 _____

1) | _____



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě


Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]
[REDACTED]

Liberec dne 14.05.2021



Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 29.05.2023 9:57:32 +02:00