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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0004-2023-029

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP na s
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: pS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, PSČ 197 00

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STINTER CZ s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod sp.zn.: C 17609

Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko
25959506
CZ25959506
Komerční banka, a.s.
19-5356050247/0100
Monika Jančurová, jednatelka

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Monika Jančurová, jednatelka,
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ekm2irg
Adresa pro doručování: STINTER CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy
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Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav areálové kanalizace s napojením na novou 
přípojku s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „ PS 0004 
- Stará Aerovka - oprava areálové kanalizace“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy.

2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 
0004 - Stará Aerovka - oprava areálové kanalizace“, s.č. N006/23/V00009866, v příloze č. 1 - 
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které 
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k 
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu 
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému 
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním
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deníku. Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

3.539.943,86 Kč bez DPH 
4.283.332,07 Kč s DPH

(Slovy: Čtyřimilionydvěstěosmdesáttřitisíctřistatřicetdva 07/100 korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 743.388,21 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
4.283.332,07 Kč.

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické
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uvedenou v záhlaví smlouvy.
4.2. Termín zahájení plnění: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
4.3. Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 60 

kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě 
uzavřeného dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést 
vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na 
straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: pouze ve dnech Po - Čt v době od 6:30 do 15:30 a Pá od 06:30 do 13:00 hod., 
soboty, neděle a státní svátky pouze po dohodě s velitelem vojenského objektu.

4.5. Místem plnění je areál ve správě PS 0004 Praha
- vojenský objekt: CE: 00-09-61, Stará Aerovka
- stavební objekt: 018 - stoka kanalizační, v k.ú. Kbely, obec Praha, p.č. 1937/1 zapsáno na 
LV č. 116 vedeném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na 
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

4/13



MO evid. č. smi.: 6440-0004-2023-029

v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního 
úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě 
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li 
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do 
ukončení díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení 
díla, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek a měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení 
staveniště. Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které 
mají vliv na provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním 
deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem 
oprávněným osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a 
potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují 
oprávnění k výkonu této činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat 
kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel 
prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně 
prováděných prací s odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení 
a počátek lhůty přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci 
technické je k tomuto zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění
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díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v 
dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 
části díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení 
prací nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy 
nebo neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.20. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.21. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
- provede po dokončení stavebních prací v každém prostoru konečný úklid tak, aby byly 

prostory připraveny k užívání.
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5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám 
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 6 smlouvy. Současně se zadavatel zavazuje 
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho 
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která 
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení 
sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které 
vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese 
zhotovitel.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy) je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a 
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. 
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0004 Praha) 
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami 
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí 
staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) 
datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně 
dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný 
zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, záruční listy, návody k použití, obsluze a 
údržbě, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách ověřujících řádné provedení díla 
dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.
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7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených 
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 
dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 14.000.000,- Kč. Smlouvu o 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
jejich vyúčtování.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě
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v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště. nebo zahájení plnění stavebních. 
prací sjednaný v čl. 4.1. a čl. 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 16.650,- 
Kč a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 16.650,- Kč a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 16.650,- Kč a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 16.650,- Kč a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.6. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 16.650,- Kč a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.110.000,- Kč.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.11. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.22 smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. 
V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání 
nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za 
každý další započatý den prodlení.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném
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uplynutí lhůty.
11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 10 
pracovních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních 
prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.
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13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací na dobu delší než 5 pracovních dnů; 
neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;

d) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo
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nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 3
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 10
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3
Příloha č. 4: Výkresová dokumentace - počet listů: 5
Příloha č. 5: Dokumentace TZ - počet listů: 19

V Hlinsku dne

za zhotovitele

Monika Jančurová 
jednatelka

Monika
Jančur

ová

Digitally signed by Monika 
Jančurová
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ 
-25959506, O=STINTER CZ s.r.o. 
, OU=1, CN=Monika Jančurová, 
SN=Jančurová, G=Monika, 
SERIALNUMBER=P731000 
Reason: I am approving this 
document with my legally binding 
signature
Location: STINTER CZ s.r.o.
Date: 2023.05.18 11:24:51+02'00' 
Foxit PDF Reader Version: 12.1.2

Ing.
Zdenko
Pohranc

Digitálně podepsal 
Ing. Zdenko 
Pohranc
Datum: 2023.05.25

V Praze dne............

za objednatele
08:36:00 +02'00'

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha č. 1 
Počet listů: 3

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: 
Místo zakázky: 
Objekt:

PS 0004 - Stará Aerovka - oprava areálové kanalizace 
Stará Aerovka
CE 00-09-61/018 Stoka kanalizační

Uživatel: VU 124100 Praha

2. Rozsah oprav 

2.1. Údaje o provozu
Jedná se o kanalizaci areálu Stará Aerovka, kde jsou umístěny expozice leteckého muzea.

2.2. Rozsah oprav
Cílem opravy je zajištění řádných technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele. 
Předmětem oprav je dožilé trubní vedení splaškové a dešťové kanalizace a vsakovací místa dešťové 
kanalizace.
Jedná se o provedení prací v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 2 - Cenová nabídka.

2.2.1 Popis opravovaného objektu
Stávající stoky splaškové kanalizace z kameniny jsou již dožilé, v několika místech zborcené, 
špatně průchodné. Dešťové vody jsou vedeny mnohokrát opravovanými trasami do sběrných jímek, 
na povrch či do nefunkčních vsakovadel. Opravované areálové potrubí bude vedeno v původních 
trasách a napojeno na nový připojovací bod - odbočku 300/200 na nové kanalizační stoce „B“ u 
bytových domů na pozemku 1938/24 a bude provedena a provozována ve smyslu ČSN 75 6760 a s 
ní souvisejícími předpisy

Kanalizační přípojka
Přípojka včetně čistící šachty Š0 bude zhotovena jako první, tím bude stanovena výchozí výška. 
Projektovaná areálová kanalizace DN200 bude napojena na novou přípojku veřejné kanalizace na 
pozemku 1938/24 na odbočku 300/200 a přivedenou na pozemek investora do stávající nové 
přípojné šachty ŠB0. Jedná se o výkopové práce a usazení potrubí z kameniny DN 200 o délce 8m a 
vybudování čistící šachty DN 1000 ( ŠB0). Před započetím provádění prací bude ověřena přesná 
poloha a výška uložení stávající kanalizační přípojky. Veřejná část kanalizační přípojky bude 
ukončena hlavní vstupní šachtou Š0 o průměru 1 m, sloužící pro kontrolu a čištění potrubí přípojky. 
Šachta bude umístěna cca 3m za hranicí pozemku investora. Sklon potrubí přípojky bude min. 2,0 
%, max. 40%. Vstupní šachta bude provedena v souladu ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace.

Při realizaci přípojky na veřejnou kanalizaci bude zhotovitel spolupracovat s firmou, která 
provádí výstavbu veřejné kanalizační sítě, na kterou bude areálová kanalizace napojena. 
Jedná se o firmu MANABAU s.r.o., V Zákopech 534/3, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČ : 
02716828, kontaktní osoba p. Kvasnička, tel. 733 128 408. Tuto přípojku provede firma 
MANABAU s.r.o. z důvodu zachování záruky držené touto firmou za práce na kanalizaci a 
komunikacích developera RD Kbeličky na zmíněném pozemku 1938/24. Zhotovitel opravy 
areálové kanalizace je povinen uzavřít smluvní vztah s firmou MANABAU s.r.o. v rozsahu a 
výměrách uvedených v příloze č. 2 - Cenová nabídka, v položce č. 109 (odhadovaná cena za 
provedení přípojky je 122.000,- Kč bez DPH).
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Splašková kanalizace
Projektovaná opravená areálové kanalizace DN200 provedená v KG potrubí SN 12 bude napojena 
na novou přípojku kanalizace přivedenou na hranici pozemku investora v místě stávající nové 
přípojné šachty ŠB0 a řeší odvod splaškových vod ze sociálních zařízení budov k.č. 1937/33, 
1937/38, 1937/34 a z buňky ostrahy. Před zasypáním bude provedena zkouška těsnosti 
kanalizačního potrubí.

Dešťová kanalizace
Stávající odvodnění je zajištěno gravitační odvodnění srážkových vod ze střech a teras, podél 
vnějších stěn objektů, kde dochází k výstupu dešťové kanalizace do revizních šachet areálové 
dešťové kanalizace, nebo do vsaků. Dešťové vody z objektů budou vedeny taktéž ve stávajících 
trasách. V místech, kde je dešťová kanalizace vyvedena na povrch budou obnoveny zasakovací 
místa. A to buď vsakovací šachty či zasakovací tělesa - dešťové záhony. Podle prostoru u svodu. 
Dešťové svody, vedené do stávající stoky budou prověřeny, pročištěny, opraveny a zachovány až do 
funkčních revizních šachet. V prostoru mezi objekty 1937/36 a 1937/41 se obnoví retenční nádrž, 
do které se svedou dešťové vody ze stávajících podzemních vedení (viz PD). Tedy do vsakovací 
retenční nádrže.

Kanalizační šachty
Budou provedeny dle DIN 4034/1, ČSN P ENV 206 SAP 3 b, ČSN 73 62 06 Z2 ,ČSN 73 67 

16, ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Šachty na splaškové kanalizaci budou 
provedeny výměnou, z vodotěsných betonových, železobetonových šachtových dílců průměru 1,0 m 
a tloušťky stěny 120 mm. Jednotlivé díly šachty jsou osazeny kapsovými a vidlicovými stupadly s 
PE povlakem DIN 19555. Pod poklopy budou pro vyrovnání terénu osazeny betonové vyrovnávací 
prstence. Spoje všech dílů bude provedeno výhradně pryžovým těsnícím profilem. Šachty budou 
zakryty poklopem pro zatížení D 600.

Revizní šachty na vnější dešťové kanalizaci jsou navrženy neprůlezné plastové DN 400. 
Šachty budou opatřeny poklopem DN 400.

Inženýrské sítě
V prostoru areálu se nacházejí stávající podzemní inženýrské sítě. Před zahájením výkopových prací 
dodavatel vypracuje a předá dílenskou dokumentaci zástupci objednatele, kde zakreslí a vyznačí 
možnou přítomnost a průběh zrealizovaných sítí ve výkopišti. Ověření se bude týkat všech aktuálně 
existujících v úvahu připadajících sítí ve výkopišti bez ohledu na to, zda jsou v projektu zakresleny 
či nikoliv. V místech těsného souběhu a v křížení tras vedení (v jejich ochranném pásmu) budou 
výkopy prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Zemní práce
Zemní práce jsou navrženy a budou prováděny podle normy ČSN 73 3050. Před zahájením zemních 
prací je nutno vytyčit všechna podzemní vedení a v průběhu prací dbát, aby nedošlo k jejich 
poškození. Výkop bude proveden strojně se zvýšenou opatrností a v místě křížení s jinými sítěmi 
bude proveden ručně. Pokládka potrubí a zához bude proveden dle PD. Výkopy nad 1,3 m budou 
opatřeny pažením. Po celou dobu prací budou výkopy označeny výstražnou páskou.
Po dokončení opravy budou veškeré dotčené povrchy uvedeny do původního stavu (např. obnova 
travnatých ploch, obnova sadbové výsadby, opravy zpevněných ploch ze zámkové dlažby a 
živičných povrchů apod.).

3. Vedlejší náklady
Odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu.
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4. ostatní:
4.1. Práce budou prováděny v pracovní dny i o víkendech v době od 7:00 hod do 18:00 hod.

4.2. Pracovníci zhotovitele budou uživatelem poučeni o pohybu v prostoru uvedeného objektu, dodržování
BOZP a místních předpisů v místě pracovní činnosti.

4.3. Před zahájením prací zhotovitel předloží seznam pracovníků - jméno, příjmení č. OP a RZ vozidel pro
zajištění vstupu do prostor vojenského areálu.

Zpracoval:
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Cenová nabídka
Kód: 2022LMC057
Stavba: PS 0004 - Stará Aerovka - oprava areálové kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.04.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25959506
STINTER CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko DIČ: CZ25959506

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 499 943,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu 40 000,00

Cena bez DPH 3 539 943,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 539 943,86 743 388,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 283 332,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022LMC057

Stavba: PS 0004 - Stará Aerovka - oprava areálové kanalizace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko

Kód Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.04.2023

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 3 499 943,86 4 234 932,07

01 Splašková a dešťová kanalizace 3 499 943,86 4 234 932,07

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Inženýring

Kooperace

logistika

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 539 943,86 4 283 332,07
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Cenová nabídka

Stavba:
PS 0004 - Stará Aerovka - oprava areálové kanalizace 

Objekt:
01 - Splašková a dešťová kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
STINTER CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko 

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

25959506
CZ25959506

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

3 439 943,86 
60 000,00

3 499 943,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 3 499 943,86 21,00% 734 988,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 234 932,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stará Aerovka - oprava areálové kanalizace

Objekt:

01 - Splašková a dešťová kanalizace

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 439 943,86

1-Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 499 943,86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stará Aerovka - oprava areálové kanalizace

Objekt:

01 - Splašková a dešťová kanalizace

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STINTER CZ s.r.o., Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 439 943,86

d 1 Zemní práce________ _____ ___________ _ ______

1 K 111151101 Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 184,000

163 K 111212351
Odstranění dřevin do 100 m2 v přes 1 m s
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5

m2 40,000

2 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z
betonových dlaždic ručně

m2 32,800

3 K 113107012
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100
do 200 mm při překopech ručně

m2 12,400

4 K 113107022
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm při překopech ručně

m2 32,800

5 K 113107036
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 100 do 150 mm při překopech ručně

m2 7,800

6 K 113107412
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100
do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2 38,600

145 K 113107423
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2 164,000

7 K 113107436
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2

m2 38,600

146 K 113107443. LM
Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm
při překopech strojně pl do 15 m2 + původní vrstvy
komunikace

m2 164,000

9 K 113108441
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného
pojivá

m2 38,600

10 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 38,600

137 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 78,000

11 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 12,000

147 K 113205112 Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu m 20,000

12 K 115001102 Převedení vody potrubím DN přes 100 do 150 m 68,000

13 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
přítok do 500 l/min

hod 48,000

14 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m přítok do 500 l/min

den 2,000

15 K 115201512 Demontáž odpadního potrubí do DN 200 m 260,200

16 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
ložených kabelů

m 26,000

17 K 119002411
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu
zřízení

m2 24,000

18 K 119002412
Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu
odstranění

m2 24,000

19 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 184,000

20 K 123112101
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro pozemní
vsaky a pod. v hornině třídy téžitelnosti I skupiny 1 a 2
ručně

m3 18,400

21 K 123252102
Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy téžitelnosti
I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně - ( vč. nefunkčního
zasakovacího souvrství)

m3 440,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 129911103
Bourání zdivá cihelného nebo smíšeného v
odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně

m3 3,000

23 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení

m3 20,000

24 K 119001401 RTO Dočasné zajištění potrubí DN do 200 m 18,000

25 K 131251100
Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 12,000

26 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3
ručně

m3 10,200

27 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 499,200

28 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 12,000

29 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2
do 4 m

m2 540,000

30 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
přes 2 do 4 m

m2 540,000

31 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m

m3 629,500

32 K 162211311
Vodorovné přemístěni výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10
m

m3 54,000

33 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 428,000

34 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 201,500

35 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 403,000

36 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 ručně

m3 54,000

37 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3 přes 100 m3

m3 629,500

38 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 201,500

39 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a
kameniva na skládce

t 403,000

40 K 172152101
Zřízení těsnicí výplně se zhutněním bez dodání
sypaniny

m3 58,000

41 K 172153101
Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 1 m z hornin
třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 zhutněných do
100 % PS C

m3 58,000

42 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se
zhutněním ručně

m3 21,800

43 K 17499901SPC Štěrkodrť, frakce 16/32 - materiál t 20,800

44 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně

m3 6,200

45 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 12,400

w 6,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,400

46 K 175112101
Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně
objem do 10 m3

m3 28,800

47 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 57,600

w 28,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 57,600

48 K 17599901 SPC Štěrkodrť, frakce 8/16 - materiál t 20,800

49 K 17599902 SPC D+M Zkouška zhutnění rýhy kus 1,000

50 K 181311103
Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm v rovině nebo
ve svahu do 1:5 ručně

m2 184,000

51 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 bez zhutnění strojně

m2 184,000

52 K 182112121
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1
skupiny 3 ručně

m2 20,000

53 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1
skupiny 1 až 3 strojně

m2 80,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 428,000

55 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 5,400

56 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 102,800

57 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 45,200

164 K 183151112
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo
ve svahu do 1:5 obj jamky přes 0,2 do 0,3 m3

kus 80,000

165 K 184102311
Výsadba keře bez bálu v do 2 m do jamky se zalitím v
rovině a svahu do 1:5

kus 80,000

166 M 02650400.LM01 Bobkovišeň - Marbled white kus 20,000

167 M 02650400. LM02 Bobkovišeň - Caucasika kus 20,000

168 M 02650400.LM03 Bobkovišeň - Bonaparte kus 20,000

169 M 02650400. LM04 Bobkovišeň - Novita kus 20,000

d 4 Vodorovné konstrukce

58 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného
těženého

m3 41,800

59 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 20,900

60 K 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm

m3 24,000

61 K 457541111
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0
až 22 do 0 až 63 mm

m3 48,000

62 K 457611123
Zpevnění dna propustnou zasakovací zeminou tl 300
mm

m2 240,000

63 K 457971121
Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š
do 3 m

m2 56,000

64 M 69311095
geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační,
drenážní PES 1000g/m2

m2 67,200

W 56*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 67,200

65 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštérkování z terénu
hmotnost do 200 kg

m3 8,000

d 8 Trubní vedení__________________________________________________

66 K 830391811 Bourání stávajícího potrubí DN přes 205 do 400 m 272,000

67 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN
160-

m 46,000

68 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4 m 50,000

69 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost
třídy SN12 DN 200 D+M

m 226,000

70 K 871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes
150 do 250

m 28,000

71 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110

kus 16,000

72 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 16,000

73 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub
hladkých plnostěnných DN 200

kus 4,000

74 M 28617163 koleno kanalizační PP 15° DN 200 kus 4,000

75 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub
hladkých plnostěnných DN 200

kus 2,000

76 M 28617208 odbočka kanalizační PP 45° DN 200/200 kus 2,000

77 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub
hladkých plnostěnných DN 200

kus 10,000

78 M 28617236 spojka přesuvná kanalizační PP DN 200 kus 10,000

79 K 877350440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z
PP trub korugovaných DN 200

kus 5,000

80 M 28617481 vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200 kus 5,000

81 K 890131812
Bourání šachet ze zdivá cihelného ručně obestavěného
prostoru přes 1,5 do 3 m3

m3 4,800
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82 K 890231851
Bourání šachet z prostého betonu strojně
obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3

m3 12,600

83 K 890831811
Bourání šachet z plastu ručně obestavěného prostoru
přes 1,5 do 3 m3

m3 2,000

160 K 894221326
Oprava jímky na vybírání s kalovou jímkou ( syspravení
těsnosti, izolační nátěr, revizea zkouška

kus 1,000

84 K 894410102
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 šachtové dno výšky 800 mm

kus 5,000

85 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 5,000

86 K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 500 mm

kus 10,000

87 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 10,000

88 K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž rovná výšky 1000 mm

kus 5,000

89 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 5,000

90 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN
1000 skruž přechodová (kónus)

kus 5,000

91 M 59224312
kónus šachetni betonový kapsové plastové stupadlo
100x62,5x58cm

kus 5,000

92 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30

kus 5,000

93 K 894811131
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5
t hl od 860 do 1230 mm

kus 4,000

94 K 894811133
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5
t hl od 1360 do 1730 mm

kus 1,000

95 K 894811137.OSM
Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN
400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm

kus 1,000

96 K 894812132
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 4,000

97 K 896211112
Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno
beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 250 nebo 300

kus 2,000

98 K 897172818
Odstranění akumulační dožilé retence dešťových vod
objemu přes 10 do 30 m3

m3 240,000

161 K 897172818.L
Oprava akumulační dožilé retence dešťových vod - dle
PD, v technologickém provedení dle VD dodavatele,
podléhající schválení INV a GP

m3 240,000

99 K 897173116

Zasakovací těleso - D2M jímka integrovaná do
akumulačních zásaků hl 1750 mm - dle PD, v
technologickém provedení dle VD dodavatele,
podléhající schválení INV a GP

kus 6,000

162 K 897173163
Zasakovací jímka dle PD, v technologickém provedení
dle VD dodavatele, podléhající schválení INV a GP
oprava napojení

kus 4,000

100 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů hmotnosti do 50 kg

kus 5,000

101 K 899131112
Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním
litinového rámu bez patky

kus 4,000

102 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením mříže

kus 2,000

103 K 899301811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu
hmotnosti do 50 kg

kus 4,000

104 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200
mm zvýšením poklopu

kus 2,000

105 K 562R-617
Zasakovací těleso dle PD, v technologickém provedení
dle VD dodavatele, podléhající schválení INV a GP

kus 6,000

106 K 721999101 SPC
D+M Potrubí kanalizační dešťové systém KG315 -
Specifikace dle PD

m 34,000

107 K 84999906 SPC D+M Revizní šachta kanalizace - Specifikace dle PD kus 8,000

108 K 871999101 SPC
D+M Výstražná fólie a signalizační vodič - Specifikace
dle PD

m 322,000
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109 K 871999206 SPC

D+M Napojení potrubí na veřejnou kanalizaci na

připravenou odbočku 300/200 dle standardů PVK, 8
m potrubí z kameniny DN 200, šachta DN 1000 -

řízená subdodávka, viz. Příloha č. 1 - upřesnění
podmínek

kus 1,000

110 K 899910101 Výplň potrubí betonem tř. C -15 délky do 50 m m3 2,000

111 K 97899941 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny m3 597,700

112 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D
do 100 mm včetně lože otevřený výkop

m 26,000

113 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 322,000

114 K 230999407 SPC
D+M Zabezpeční konců a zkouška vzduchotěsnosti
kanalizace - Specifikace dle PD

sada 6,000

115 K 230999408 SPC D+M Kamerová prohlídka veškeré kanalizace sada 1,000

□ 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

156 K 911331231
Svodidlo ocelové oboustranné zádržnosti H1 typ KB1
MH1 se zaberaněním sloupků v rozmez! do 2 m

m 10,000

148 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 78,000

149 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 79,560

w 78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 79,560

150 K 919125111.ROD
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními
prvky samolepicí asfaltovou páskou ARS1 š 35 mm

m 26,000

151 K 919411111
Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub
DN 300 až 500

kus 2,000

152 K 919521110
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB
DN 300

m 11,000

153 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 12,100
w 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

154 K 919535560
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C
30/37

m3 8,800

155 K 919721123
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP
podélná pevnost v tahu do 40 kN/m

m2 142,000

116 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
tl přes 50 do 100 mm

m 20,000

117 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150
mm

m 20,000

118 K 919735124
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do
200 mm

m 20,000

119 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2

kus 4,000

158 K 938902441.L
Ostatní práce a konstrukce při opravě propustku D do
300 mm dle těch.listů výrobce

m 10,000

159 K 952903112.L Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů m2 25,000

157 K 966008111 Bourání trubního propustku DN do 300 m 10,000

120 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových
příkopových tvárnic š do 500 mm

m 6,000

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

122 K 359901111 Vyčištění stok m 100,000

123 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 322,000

124 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 100,000

D 5 Komunikace pozemní

138 K 460030193
Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15
cm

m 24,000

139 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 164,000

140 M 583373100 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 41,328
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w 164*0,12*2,1 41,328

141 K 564752111 Podklad z vibrovaného stěrku ŠV ti 150 mm m2 164,000

142 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 164,000

125 K 565171114
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným
kamenivem ACP (OK) tl 130 mm

m2 38,600

143 K 566901131
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí
plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 164,000

126 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí
plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 59,800

127 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí
plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 m2 59,800

mm

128 K 566901149
Vyspravení povrchu krytu po překopech inženýrských
sítí plochy do 15 m2 kamenivem 0-8 + hutnění

m2 223,000

129 K 566901162
Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských sítí
plochy do 15 m2 min. obalovaným kamenivem ACP
(OK) tl. 150 mm

m2 164,000

130 K 572221111
Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsi
kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 1 t na 1 t 5,000

km

d 997 Přesun sutě ___ _______ _________ ________ ______________ ______

131 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 305,753

132 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných
hmot

t 3 057,530

vv 305,753*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 057,530

133 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 275,178

w 305,753*0,9 'Přepočtené koeficientem množství 275,178

134 K 997221875
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 30,575

w 305,753*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,575

D 998 Přesun hmot

135 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
vodorovně do 5000 m

t 972,932

136 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřený výkop

t 486,466

vv 972,932*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 486,466
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Příloha č. 3 
Počet listů: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 

zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. 
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat.
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3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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A.1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A1.1) ÚDAJE O STAVBĚ:

a) Název stavby

OPRAVA AREÁLOVÉ KANALIZACE
dokumentace pro provádění stavby k zajištění opravy kanalizačních rozvodů v areálu Stará

Aerovka

b) Místo stavby

Česká republika
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha

Stát:
Kraj:
Okres:
Obec:

Pozemky stavby/ objekt s čp.:

Kbely, p.č.: 1937/1

c) Předmět dokumentace - Rekonstrukce rozvodů kanalizace v daném
areálu.

Jedná se o úpravu stávající splaškové a dešťové areálové kanalizace, která je v dožilém stavu.
Vedeno v původních trasách, či v přístupově schůdnějších a kopírující původní místa
kontrolních šachet.

Stavba je stavbou trvalou.

Účel užívání se nemění

A1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI:

Česká republika - Ministerstvo obrany

A1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE:

ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

LMC-SOCIETY s.r.o.
Se sídlem: raha 4 - Michle, 140 00
Zastoupený:
IČO: 043 79 586

Strana / Celkem Datum aktualizace

2 / 19 10/2022
Zpracovatel dokumentace Název souboru
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Spolupráce:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Autorizovaný projektant v oboru pozemní stavby A.0, č.a. ČKA 0301060

A.2) ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba je jeden objekt
Konkrétní dotčená část je

OPRAVA AREÁLOVÉ KANALIZACE

A.3) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

fotodokumentace stávajícího stavu
katastrální mapa z webového portálu ČUZK

Strana / Celkem Datum aktualizace
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B) AKCE:

OPRAVA AREÁLOVÉ KANALIZACE
dokumentace pro provádění stavby k zajištění opravy kanalizačních rozvodů

v areálu Stará Aerovka

LMC-SOCIETY s.r.o.

a) Identifikace:

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Zastoupené AHNM, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
IČO: 601 62 694

Zhotovitelt:
LMC-SOCIETY s.r.o.
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

b) Popis stavby

V daném areálu je stávající splašková a dešťová voda řešena postupně doplňovanými trasami, v období od

výstavby areálu do současnosti. Nejdříve dělená kanalizace je pak následně svedena do páteřní společné stoky a

vede na sousední pozemek. Na němž v současné době ale probíhá bytová výstavba. A je tudíž nefunkční.

Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4
Luboš Matys - jednatel
043 79 586

Strana / Celkem Datum aktualizace
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Stávající stoky splaškové kanalizace jsou již dožilé, v několika místech zborcené, špatně průchodné. Dešťové vody

jsou vedeny mnohokrát opravovanými trasami do sběrných jímek, na povrch či do neznámých vsakovadel. Dá se

říci že kanalizace je dožilá a nefunkční.

Přístup na pozemek je ze stávající místní příjezdové komunikace ulicí Hůlkova. Tato komunikace má zpevněný

charakter a spojuje areál přes vjezd s místní dvorní komunikací,

Areál je samostatně stojící, napojen na veřejné sítě. Ty nejsou v tomto řešení dotčeny. Jejich pozice při případném

křížení s dotčenou opravou budou vybraným dodavatelem zjištěny s dokladů správců sítí které si před realizací

vyžádá..

Základní informace:

c) Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Stávající způsob užívání se stavební úpravou, tedy výměnou , opravou kanalizačních stok se nemění.
Základní bilance:
Bilance splaškové vody: Opravou se nemění

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
Beze změny

B.2.3. Celkové provozní řešení
Beze změny

B.2.4. Bezpečnost při užívání stavby

Stavební oprava je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při její realizaci nevznikalo nepřijatelné
nebezpečí nehod nebo poškození. Během realizace stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy.
Dále musí být zachován běžný provoz. Podmínky určí uživatel.

Základní charakteristika objektů

Stávající stav:
K areálu neexistuje pasportizace stávajících sítí.
Návrh řešení tudíž vychází z:
- obhlídky objetu
- požadavky uživatele
- nedestruktivní, vizuální prohlídky

Součástí této PD je ale i podrobný rozpočet, který neznámé skutečnosti pokud bylo v silách je odhadnout, zahrnuje.

Strana / Celkem Datum aktualizace
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Kanalizace splašková

K dispozici nebyly původní výkresy kanalizace v objektu. Opravované areálové potrubí bude vedeno
v původních trasách a napojeno na nový připojovací bod - šachtu na nové kanalizační stoce „B'' u bytových domů
na pozemku 1938/24 a bude provedena a provozována ve smyslu ČSN 75 6760 a s ní souvisejícími předpisy.

Materiál navrženého potrubí je PVC-U hrdlové (např. HT- Systém PLUS) hrdlové odpovídající světlosti D200.
Kvalita vypouštěných splaškových vod musí odpovídat běžným parametrům odpadních vod.

Kanalizační přípojka
Projektovaná oprava areálové kanalizace DN200 bude napojena na novou přípojku kanalizace přivedenou na
hranici pozemku investora v místě stávající nové přípojné šachty ŠB0. Poloha připojení bude v souladu s přiloženu
výkresovou dokumentací. Hloubka opravované přípojky kanalizace byla dodána investorem. Před započetím
provádění prací bude ověřena přesná poloha a výška uložení stávající kanalizační přípojky. Přípojka na veřejnou
část kanalizace bude řešena v kamenině DN 200 od šachty Š0 k připravené odbočce 200/300. Veřejná část
kanalizační přípojky bude ukončena hlavní vstupní šachtou Š0 o průměru 1 m, sloužící pro kontrolu a čištění potrubí
přípojky. Šachta bude umístěna cca 3 m za hranicí pozemku investora. Sklon potrubí přípojky bude min. 2,0 %,
max. 40, Vstupní šachta bude provedena v souladu ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace. Dále směrem k objektu
pokračuje areálová část kanalizační přípojky, kopírující původní opravovanou trasu.
Provedení všech součástí kanalizace musí odpovídat Městským standardům vodárenských a kanalizačních
zařízení na území řešeného objektu.

Zemní práce:
Výkopy pro podzemní vedení od hloubky větší jak 1,3 m budou zabezpečeny pažením nebo budou event.
svahovány 3:1. Šířka výkopu bude 0,8 m. Při použití pažení se rozšíří výkop o tloušťku stěn použitého pažení.

Výkopy budou uloženy na místo určené dodavatelem v blízkosti stavby. Pokud bude ve výkopech zasažena hladina
podzemní vody, budou výkopy zabezpečeny těsněným zátažným pažením a na dno výkopu bude uloženo v rýze
drenážní potrubí PVC DN 100 obsypané štěrkem. V nejnižším místě výkopu bude voda odčerpávána z výkopu.
Přebytečná zemina bude odvezena dodavatelem stavby na skládku.

Uložení potrubí:
Při výstavbě trubních vedení je třeba rozlišovat čtyři základní způsoby úpravy základové spáry a provedení
podkladních konstrukcí:

1) Trubní stoka z tuhých trub v rýze bez výskytu podzemní vody
Ze dna výkopu se odstraní zbytky výkopku, dno se vyrovná štěrkopískem a následně se provede pokládka trub do
podkladního betonu nebo na podkladní betonovou desku. Tloušťka podkladní konstrukce musí být min. 150 mm.
Tuhé trouby - kameninové potrubí se ukládá do podkladního betonu nebo na podkladní betonovou desku (vždy v
příp. s výskytem podzemní vody) min. C12/15, tloušťky min. 150 mm. Sedlo musí být provedeno se středovým
úhlem min. 120 stupňů.

2) Trubní stoka z poddajných trub bez výskytu podzemní vody (PVC)
Ze dna otevřeného výkopu se odstraní zbytky výkopku a na takto připravené dno výkopu se provede hutněné
štěrkopískové lože o tloušťce:
- 100 mm při normálních podmínkách podloží a zemin,
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- 150 mm při skalnatých horninách nebo zeminách tuhé konzistence.

3) Trubní stoka z tuhých trub s výskytem podzemní vody ve výkopu.
Dno otevřeného výkopu se vyspáduje k jedné straně, odstraní se zbytky výkopku a zřídí se štěrková drenážní
vrstva v síle 100 - 150 mm, v jejíž hlubší straně se osadí drenážní potrubí ve sklonu shodném se sklonem stoky.
Při šířce základové spáry přes 2,0 m a výraznějších přítocích se drenáž položí při obou stranách výkopu.

4) Trubní stoka z poddajných trub s výskytem podzemní vody ve výkopu
Dno otevřeného výkopu se vyspáduje k jedné straně, odstraní se zbytky výkopku a zřídí se štěrková drenážní
vrstva v síle 100-150 mm, v jejíž hlubší straně se osadí drenážní potrubí ve sklonu shodném se sklonem stoky. Při
šířce základové spáry přes 2,0 m a výraznějších přítocích se drenáž položí při obou stranách výkopu. Následně se
provede betonáž základové desky 100 mm silné, s rovinným povrchem ve sklonu shodném se sklonem stoky.

Teprve na tuto desku se provede lože trub ze štěrkopísku o tloušťce 100 mm, do kterého se kladou trouby.
Trouby těchto druhů nesmí být nikdy uloženy přímo na tvrdé podloží. Pracovní drenáž musí spolehlivě odvádět
během stavby podzemní vodu tak, aby zřizování podkladních vrstev a pokládání potrubí bylo prováděno v suchu.
Obvykle se v místě vstupní šachty zřídí čerpací jímka, odkud se voda setrvale odčerpává. Drenáž je pouze
pracovní, po vybudování stoky se zruší zaslepením v místě šachet a zabetonováním čerpacích jímek.V sypkých
zeminách, kde hrozí při výraznějším snižování hladiny podzemní vody vyplavování jemných frakcí, je nutno
posoudit podmínky zakládání a navrhnout způsob, jak tomuto nežádoucímu jevu zabránit (předráženým pažením,
zatížením základové spáry, apod.).
Při zakládání ve stlačitelných, rozbřídavých nebo méně únosných zeminách (spraše, měkké jíly, navážky apod.)
se pod konstrukcí stoky zřídí podkladová betonová deska z betonu C 12/15 tl. min. 100 mm, a to i v případě, že se
ve výkopu nevyskytuje podzemní voda. V nutném případě se tato deska vyztuží svařovanými sítěmi. Teprve nad
touto deskou se provede pokládka trub dle výše uvedených požadavků.

Obsyp potrubí se provede dle PD a zadání. Všeobecně většinou z kameniny až do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí,
pokud nebudou trouby plně obetonovány, bude proveden písčitou zeminou s maximální zrnitostí kameniva do 22
mm. Obsyp potrubí z PVC se provede nesoudržnou zeminou s maximálním zrnem 8 mm. Vhodným materiálem je
písek. Provádí se rovnoměrně a hutní se pouze po stranách potrubí. Nad potrubím se hutnění provádí až od výšky

300 mm nad vrcholem potrubí. Zhutňování se provádí ručními pěchovadly nebo lehkými zhutňovadly. Při
zhutňování nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím.
Zásyp rýhy nad obsypem se provádí běžným způsobem stanoveným ČSN 75 5402. Obvykle se používá zemina z
výkopu, ukládaná po vrstvách tl. 300 mm, které je postupně hutněna O vhodnosti použití výkopku pro zásyp
rozhodne přizvaný geolog. Pokud se výkopek ukáže jako nevhodný bude nahrazen jiným vhodným materiálem.
Těžké zhutňovací stroje je možno použít až od výšky zhutněného zásypu 1000 mm nad vrcholem potrubí.
Vzhledem k vedení přípojek i v komunikaci bude zásyp pod komunikací hutněn podle ČSN 72 1006. O míře
zhutnění rozhodne přizvaný geolog na základě projektu komunikace. Při pokládce potrubí je třeba dodržet veškerá
ustanovení předepisovaná normou ČSN 75 5402
Dodavatel stavby se je povinen řídit pokyny výrobce potrubí jak při pokládce potrubí, tak i při dopravě a skladování
potrubí.
Kanalizační přípojka může být uvedena do provozu po napojení na veřejný řad a tlakové zkoušce těsnosti.

Kanalizace dešťová
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Stávající odvodnění je zajištěno gravitační odvodnění srážkových vod ze střech a teras, podél vnějších stěn
objektů, kde dochází k výstupu dešťové kanalizace do revizních šachet areálové dešťové kanalizace, nebo do
vsaků.
Odvodnění střech a teras se nemění

OBECNĚ

Výše uvedená akce řeší návrh na opravu a oddělení stávající dešťové kanalizace od splaškového řádu.

NÁVRH ŘEŠENÍ :

Dešťové vody z pojízdných ploch zůstávají stávající, jsou plošně zasakovány. . Podíl propustného materiálu
(příp. zeleně) tohoto provedení činí cca 27,5 % plochy.

Dešťové vody z objektů budou vedeny taktéž ve stávajících trasách. V místech, kde je dešťová kanalizace
vyvedena na povrch budou obnoveny zasakovací místa. A to buď zasakovací jímky, či zasakovací tělesa. Podle
prostoru u svodu. Dešťové svody, vedené do stávající stoky budou prověřeny, pročištěny, opraveny a zachovány
až do funkčních revizních šachet. V prostoru mezi objekty 1937/36 a 1937/41 se obnoví retenční nádrž, do které
se svedou dešťové vody ze stávajících podzemních vedení ( viz PD). Tedy do zachytávací vsakovací retenční
nádrže.
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Zásady realizace trubních vedení

Zásyp potrubí v účinné vrstvě

Bude provedeno dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 61
01 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Jako účinná vrstva se označuje vrstva zeminy do 300 mm nad horní okraj trubky. Zemina se zde sype z
přiměřené výšky,aby nedošlo k poškození potrubí.Násyp a hutnění se provádí po vrstvách max.150 mm,vždy po
obou stranách potrubí.Hutní se ručně nebo lehkými strojními dusadly,nehutní se nad vrcholem trubky.Je třeba
dodržet předepsaný minimální stupeň hutnění.Pro nesoudržné zeminy 95%,pro soudržné zeminy 92%.V celé
účinné vrstvě bude použit štěrkopísek o zrnitosti max.8 mm.Při hutnění je nutno dbát na to,aby se potrubí výškově
nebo směrově neposunovalo.Zvláště dobře je nutno hutnit do dosažení výše alespoň jedné třetiny průměru
trubky.Při použití pažení je nutno pažení vytahovat po částech - vždy o výšku která se bude následně hutnit.

Hlavní zásyp potrubí

Bude provedeno dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 61
01 Stokové sítě a kanalizační přípojky.K zásypu bude použit materiál,který je možno bez potíží zhutnit,přednostně
hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem dle ČSN 72 10 02.Velikost částic /kamenů/ se doporučuje

max.150 mm.K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy.Tloušťka hutnící vrstvy bude
určena dle druhu hutnícího mechanismu a druhu zeminy v rozmezí 150-300 mm.Pro hutněný zásyp v komunikaci
platí kriteria zhutňování dle ČSN 72 10 06.

Kanalizační šachty
Budou provedeny dle DIN 4034/1 , ČSNP ENV 206 SAP 3 b , ČSN 73 62 06 Z2 ,ČSN 73 67 16 ,ČSN 75

61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Šachty na splaškové kanalizaci budou provedeny výměnou, z
vodotěsných betonových železobetonových šachtových dílců průměru 1,0 m a tloušky stěny 120
mm.Prefabrikované dno šachty bude provedeno s vytvarovanou kynetou a s hrdly pro napojení na trubní systém.
Objednávku šachtového dna u výrobce se stanovením profilu ,úhlu napojení a rozdílu výšek mezi vtokem a výtokem
provede prováděcí firma v zakázkovém listu.V objednávce je nutno uvést druh zaúsťovaného potrubí / KT , PVC
/.Jednotlivé dily šachty jsou osazeny kapsovými a vidlicovými stupadly s PE povlakem DIN 19555.Pod poklopy

budou pro vyrovnání terénu osazeny betonové vyrovnávací prstence.Spoje všech dílů bude provedeno výhradně
pryžovým těsnícím profilem.Šachty budou zakryty poklopem pro zatížení D 600.

Revizní šachty na vnější dešťové kanalizaci jsou navrženy neprůlezné plastové DN 400. Šachty budou
opatřeny poklopem DN 400.

Trubní vedení
Pro kanalizační přípojku je navrženo hrdlové potrubí PVC KG systém DIN 19 534 v SN 12. Vnější kanalizace

je navržena z hrdlového potrubí PVC KG systém systém DIN 19 534 v SN 12 . Trubky jsou spojovány pomocí

hrdlových spojů. Před spojováním potrubí je nutno zkontrolovat trubky i tvarovky zda jsou čisté a
nepoškozené.Kroužky nesmí být znečištěné. Při spojování bude zkosený konec potrubí namazán speciálním
mazadlem.Po nasunutí bude u každého hrdla zajištěn prostor pro dilataci.Trubky budou kladeny od nejnižšího
konce rýhy hrdlem proti sklonu.

Zkouška vodotěsnosti:
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Zkoušení vodotěsnosti se provádí dle ČSN 75 6909. Vlastní zkouška se provádí zkušebním přetlakem vody
způsobeným výškou vodního sloupce (metoda „W") nebo zkušebním přetlakem vzduchu (metoda „L''). Před
započetím vlastní zkoušky se provede vnější a vnitřní vizuální kontrola prázdného zkoušeného úseku. Metoda „W"

- Zkoušený úsek se po uzavření stoky plní zkušební vodou tak, aby se všechen vzduch ze stoky volně vytlačil a
aby se dosáhlo tlaku potřebného k provedení vlastní zkoušky. Mezi naplněním zkoušeného úseku a vlastními
zkouškami vodotěsnosti musí uplynout potřebný čas, aby se ustálila teplota a došlo k nasáknutí stěn zkoušené
stoky. Tato doba je u stok z nasákavého materiálu 24 hodin a u stok z nenasákavého materiálu 2 hodiny. Do úrovně
zkušební hladiny se umístí kalibrovaná zkušební nádoba, která musí být výškově zajištěna a v průběhu zkoušení
se její poloha nesmí měnit. Po prohlídce a doplnění vody ve zkušební nádobě do úrovně zkušební hladiny se měří
únik po dobu 30 minut. Při tomto měření nesmí hladina vody ve zkušební nádobě poklesnout více než 300 mm pod
předepsanou zkušení hladinu.
Po skončení zkoušky se vyhotoví zkušební protokol.
Metoda „L" - Před zahájením plnění stoky vzduchem se ověří těsnost uzávěrů a ucpávek čel zkoušeného úseku a
zajištění uzávěrů rozepřením proti jejich vytlačení ze stoky tlakem vzduchu. Poté se zkoušený úsek začne plnit
vzduchem za pomoci dmychadla, při současné kontrole růstu tlaku tlakoměrem. Nelze-li z důvodu netěsnosti
zkoušeného úseku stoku naplnit, musí se plnění stoky vzduchem přerušit a závada nalézt a odstranit. Počáteční
přetlak vzduchu se volí o cca 10% větší než zkušební přetlak vzduchu Po. Po době teplotního ustálení (orientačně
3 až 5 minut) je možné začít s měřením skutečného poklesu AP1 za příslušnou zkušební dobu.
Pokud je měřený pokles tlaku AP1 menší nebo rovný hodnotě AP uvedené v tabulce 1 (ČSN 756909), je zkouška
vyhovující. Po skončení zkušební doby se nejprve vypustí vzduch ze zkoušeného úseku stoky, odstraní se dočasné
uzávěry a vyhotoví se protokol o zkoušce

Inženýrské sítě:
V prostoru areálu se budou nacházet stávající podzemní inženýrské sítě Tyto sítě je třeba respektovat a chránit.
Je třeba respektovat ČSN 73 6005.
Před zahájením výkopových prací ověří a vyznačí dodavatel a předá dílenskou dokumentaci zástupci investora či
(TDI) přtomnost a průběh zrealizovaných sítí ve výkopišti. Ověření se bude týkat všech aktuálně existujících v
úvahu připadajících sítí ve výkopišti bez ohledu na to, zda jsou v projektu zakresleny či nikoliv. V místech těsného
souběhů a v křížení tras vedení (v jejich ochranném pásmu) budou výkopy prováděny ručně tak, aby
nedošlo k jejich poškození.
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VSAKOVACÍ MÍSTA
Dodavatel se povinen realizovat vsakovací místa dle Metodického pokynu k problematice vsakování zejména
srážkových vod ve vazbě na § 20 odst. 5 písm. c) a § 21 odst. 3 vyhl. č. 501/2006 Sb. a § 6 odst. 4 vyhl. č. 268/2009

Sb.
Metodická pomůcka byla zpracována v návaznosti na Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Úkol číslo
10_2.8 tohoto akčního plánu ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj prověřit potřebu a možnost závaznosti vybraných
ustanovení z norem ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými
vodami zákonem nebo podzákonným právním předpisem pro výstavbu a terénní úpravy.

Možnosti technického řešení vsakování
Vsakování patří mezi nejjednodušší, a přesto vysoce efektivní způsob decentralizovaného řešení srážkových vod,
který, pokud je vhodně řešen, může tvořit i další funkce, a to estetické, architektonické a ekologické. Nutno
podotknout, že vsakování není možné využít vždy, ale řešená lokalita musí splňovat určité podmínky, které jsou
podrobněji definovány v následujících kapitolách (především hydrogeologické). Pro budování vsakovacích zařízení
je důležitá pozitivní motivace pro investory, aby prvky pro vsakování vody začlenili do technického a
architektonického řešení staveb a pozemků, na kterých se stavby nacházejí. Motivace pro budování vsakovacích
objektů může být jednak ekonomická v podobě úspory na poplatcích za odvod srážkových vod kanalizací (jako
součást vody odpadní - tzv. stočné), ale může být vedena i směrem zvýšení atraktivity území o zajímavé
architektonické (zelené) plochy nebo zlepšení místních vláhových podmínek, a tím snížení potřeby zavlažování na
zástavbu navazujících zelených ploch.

retenční dešťová nádrž

Dešťové vody ze střechy a ploch budou v části areálu svedeny do retenční nezakryté nadzemní dešťové
nádrže, odkud budou v povoleném schématu vsakovány do plochy. Přebytečná voda nastoupá v nádrži a bude
využívána k zalévání areálu. Retenční nádrž je z důvodu výškového a prostorového řešena navržena v původní
pozici a objemu,20 m3 a je navržena jako zemní těleso
Povrchové vsakovací zařízení = vsakovací zařízení umístěné na povrchu terénu, které je určeno ke vsakování
srážkových povrchových vod do horninového prostředí povrchem terénu.
Retenční objem vsakovacího zařízení = velikost prostoru ve vsakovacím zařízení, určeného k zadržení srážkové
povrchové vody před jejím vsakem.

Průleh = mělce tvarovaná prohlubeň v terénu
(povrchové vsakovací zařízení) určená k
vsakování srážkové povrchové vody s
krátkodobou povrchovou retencí.

Povrchové vsakování je preferováno
nejen kvůli bezpečnějšímu odstranění
znečištění ve srážkovém odtoku, ale také
kvůli podpoře výparu, který je ve městech
velmi žádoucí. Dalšího zvýšení výparu se
docílí osázením vsakovacích zařízení
vegetací nebo jejich kombinací s
mokřadem.
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VSAKOVACÍ ŠACHTA A ZASAKOVACi TĚLESO

Podzemní vsakovací zařízení s přímým vsakováním do propustnějších vrstev půdního a horninového prostředí bez
průchodu zatravněnou humusovou vrstvou jsou přípustná pouze pro nejméně znečištěné srážkové vody a volí se
pouze výjimečně. Dává se přednost podzemnímu vsakování liniovému (vsakovací rýhy) a plošnému (podzemní
prostory vyplněné štěrkem nebo bloky) před bodovým (vsakovací šachty). Podzemní vsakovací zařízení musí být
chráněna předčisticím zařízením, zejména pro zachycení nerozpuštěných látek, popřípadě i jiných druhů
znečištění.

VSAKOVACÍ ŠACHTA
Využití šachet (zejména ze skruží) k zachycení vody a vsakování vody do podloží patří mezi tradiční metody.
Retenční prostor je tvořen vnitřním prostorem mezi skružemi šachty a jeho objem je závislý na vnitřním průměru
skruží a hloubce šachty. Zasakování do horninového prostředí může probíhat ve dvou směrech, vertikálně přes
perforovanou stěnou skruže a netěsné spáry mezi skružemi a/ nebo horizontálně přes propustné dno. Aby se
zamezilo zanášení šachty nečistotami, je nutné před šachtu umístit prvky pro předčištění a zachycení splavenin.
Dále se provádějí opatření před zanášením zasakovacích otvorů i
v samotné šachtě. První možností je do šachty umístit filtrační vak,
který chrání okolní propustné prostředí před zanesením
nečistotami (zakolmatováním), ale je dobře propustný. Ve vaku se
zadržují uhasitelné části a je možné ho dle potřeby vyjmou a
vyčistit. Druhou možností je zasakování přes filtrační vrstvu na dně
šachty. V tomto případě probíhá vsakování pouze dnem, a to přes
filtrační lože (např. písčitý substrát). Uhasitelné a od filtrovatelné
látky jsou zachyceny v horní vrstvě lože nebo na jeho povrchu. V
případě zanesení je potřeba sejmout filtrační vrstvu a nahradit ji
novou vrstvou. Třetí možností je zasakování pouze bočními
perforovanými stěnami, kdy se ve dně šachty vymezí usazovací
prostor, který se dle potřeby průběžně čistí.

Ilustrační řez

Výhodou tohoto typu opatření je menší náročnost na plošný zábor oproti
prvkům povrchového vsakování, přijatelné pořizovací náklady a malá
náročnost výstavby. Opatření není na povrchu prakticky viditelné a lze
ho umístit i pod zpevněné plochy (komunikace, parkoviště, chodníky).
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ZASAKOVACÍ TĚLESO - Dešťový záhon
Jedná se o tradiční jednoduchý způsob vsakování srážkové vody do podloží, který je běžně využívaný zejména u
menších staveb, jako jsou rodinné domy a chaty. Jeho využití je vhodné v případech, kdy není k dispozici

dostatečně velká plocha pro povrchové zasakování vody, nebo při malé propustnosti horninového podloží, kdy je
třeba počítat s delší dobou zdržení vody a větším akumulačním objemem.

Akumulační (retenční) prostor pro zachycení vody ze
srážky je vytvořen pórovitostí výplňového materiálu
(zpravidla se jedná o štěrk), odkud se dále vsakuje do
podloží. Voda se do akumulačního prostoru přivádí
potrubím přes usazovací a rozdělovací šachtu.
Předčištění a zadržení splavenin před vtokem do
retenčního prostoru je u tohoto opatření naprosto
nezbytné. Boční stěny a horní úroveň obsypu se
doporučuje chránit geotextilií. Opatřuje se revizními
šachtami pro kontrolu funkce.

1 ■ Zatravnéná humusová vrstva 5 - Geotextllle
průlehu; tl. ř 0,3 m, K £ 1,10'* m/s 6 - Ploiný povrchový přítok

2 ■ Ohuřímsování, osetí; tl. * 0,1 m 7 - Max, retenční hladina; h £ OJ m
3 - Retenční/vsakovací rýha 8* Nedostatečné propustné půdní

(Jtérk lé/32mm / prefabrikované bloky) a horninové prostředí
4 ■ PísČito-hlínitá vrstva, 9 * Propustné půdní a horninové prostředí

tl. ž 0.1 m, K ž 1.104 m/s 10 ■ Max. hladina podzemní vody

Ilustrační řez, foto

Konkrétní provedená zpracuje v rámci prováděcí dokumentace dodavatel, a před realizací předloží INV ke
schválení

Sadové úpravy

Z důvodů nového napojení na externí napojovací místo dojde podél plotu k odstranění stávající sadové výsadby
(Bobkovišně, Marbled apod.)

Proto po provedení oprav se musí provést i nová obdobná výsadba.

Předpokladem je promíchání keřů v sadbě po 50CM, od každé odrůdy 18sazenic.

Specifikace bude dopřesněna se zadavatelem, ale pro specifikaci:

Vavřinovec lékařský, Prunus laurocerasus
- Marbled white
- Caucasica
- Bonaparte
- Novila
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Závěr:
Po dobu zásahu do areálového prostranství budou učiněna potřebná dopravně-inženýrská opatření. Případné
odchylky realizace oproti projektu je třeba konzultovat s projektantem a s dotčenými účastníky stavebního řízení.
Před přejímkou a předáním do užívání bude provedena zkouška těsnosti potrubí

Dodavatel zajistí pro přejímku díla zákres jeho skutečného provedení
Před realizací opravy areálové kanalizace je nutné mít souhlasná stanoviska od objednatele. Zajistí si dodavatel
na svůj náklad. Dále je třeba taktéž provést zaměření stávajících nápojných bodů a ověřit napojovací místo a výšky
dodané investorem akce. Pokud v nich budou nějaké připomínky je třeba je zohlednit a zapracovat. Bez souhlasu

správce sítě není možné přípojky realizovat.

Výchozí podklady
1. Zákon 274/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu'1 ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu" a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění
pozdějších předpisů.
3. Technická norma ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
4. Technická norma ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
5. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
6. Technická norma ČSN 75 90 10 - „Vsakovací zařízení srážkových vod"

Podklady a normy
Podkladem pro zpracování projektu - především:
ČSN 73 08 73 Požární bezpečnost staveb
ČSN 76 66 39 Zdroje požární vody
ČSN 73 66 60 Vnitřní vodovody
ČSN 75 01 50 Základní názvosloví pro zařízení k zásobování požární vodou
ČSN 73 08 02 Základní názvosloví bezpečnosti staveb
Vyhl. 428 /2001 Sb. Tlak vody
ČSN EN 806 -1-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace
ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy
ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné
požadavky
na zařízení na ochranu proti znečištění
Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a
vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu zpětným průtokem
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů
Vyhláška č. 120/2011 Sb. - Změna vyhlášky k provedení zákona č. 274/2011 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu - příloha č. 12 Směrná čísla roční potřeby vody
Zákon č. 274/2011 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ČSN EN 1610 Provádění stok a
kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Projekční podklady výrobců pro informativní specifikace a další související.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření
a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany
před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. v platném
znění Českého úřadu bezpečnosti práce.

Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné vyhlášky, kde jsou
podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti práce, která budou aplikovány pro danou
pracovní činnost.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí ČSN 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed.3, opr. 1, ČSN EN 50110-2
ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených
elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti
(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních). Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN
příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZP,
které pro tuto práci platí.

Požadavky na postup realizačních prací

Zkoušky a uvedení do provozu:
Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní a realizovaná stavební
část je schopna provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé

nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily uvedení zařízení do provozu.
Před provedením vnitřního opláštění a před zomítáním, zazděním apod. potrubí budou provedeny předepsané
zkoušky dle ČSN a EN včetně provedení Protokolu o zkoušce. Zkouška vnitřního vodovodu musí být provedena
ve třech krocích, a to prohlídka potrubí, tlaková zkouška potrubí a konečná tlaková zkouška. Zkouška
kanalizace bude obsahovat technickou prohlídku, zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí a zkoušku
plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí.

Všeobecné požadavky

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny dle pokynů a
požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré práce provést dle platných
ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů.
Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných
stavebních prací a konstrukcí.
Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet technologické a
montážní postupy a požadavky jejich výrobce.
Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové
dokumentace, správcem (vlastníkem) a odsouhlaseny investorem.
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S ohledem na specifické podmínky, nemožnost provedení průzkůmů, destruktivních sond, a nepřístupnosti
některých prostor, musí uchazeč počítat s provedením prováděcí dokumentace a všechny případné odchylky popř.
nejasnosti musí být konzultovány s projektantem nebo odpovědným odborným vedoucím stavby ( investorem,
stavebním dozorem). Za změny provedené bez vědomí projektanta, proti jeho vůli nenese projektant
zodpovědnost popř. v rozporu s platnými předpisy.

B.2.5. Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Navrhované stavební úpravy nepředpokládají osazení nových technických a technologických zařízení

B.2.6. Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení je stávající. Danou úpravou se nemění

B.2.7. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Jednoduchá dokumentace i realizace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN
a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. a
vyhláškou č. 26/1999 Sb.
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv stavby na životní
prostředí.
Zásady řešení parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) jsou
splněny. Použité materiály musí mít platné certifikáty a musí být schváleny pro použití v ČR či EU.

B.2.8. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Beze změny.

d) Připojení na technickou infrastrukturu
Beze změny, stávající

e) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady.
b) Stavba bude realizována za provozu! Nutno počítat i se zvýšenými náklady na zakrytí, přípravu

komunikačních cest, průběžný úklid.
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Při výstavbě budou respektovány
všechny hygienické předpisy, zejména hlučnost a prašnost. Vzhledem k navrženým technologiím, nevznikne při
realizaci stavebních úprav žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:

- Papírové obaly
- Igelitové obaly
- Zbytky cihelné suti
- Kovový odpad - pásky, spony,
- Obaly z umělých hmot - plastik
- Původní potrubí, kamenina, PVC,
- Odřezky izolačních materiálů

Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umisťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled
okolí stavby a nebudou na stavbě páleny.
Jednotlivé obaly budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou
firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a
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podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného subdodavatele stavby
a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění
před vjezdem na veřejné komunikace. Při odjezdu a příjezdu techniky na stavbu musí dodavatel dbát na to, aby

byla využívána pouze stávající příjezdová komunikace a nedocházelo tak k znehodnocení okolních pozemků
s trvalým travním porostem.
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila stávající provoz a okolní přírodní prostředí.
Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

f) Ochrana obyvatelstva
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neklade nároky na plnění základních požadavků na situování

a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

g) Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba bude využívat stávajících napojení objektu na inženýrské sítě.

b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Doprava na staveniště bude vedena po stávající příjezdové zpevněné komunikaci, která se napojuje na místní
asfaltovou komunikaci. Dodavatel bude dbát na to, aby se pro dopravu využívala pouze tato cesta a nedošlo tak
k žádnému znehodnocení okolních pozemků.
Pro napojení staveniště na vodu a elektro bude využito stávajících přípojek.

c) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Realizace stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod.

d) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Stavební úpravy nepředpokládají kácení dřevin, demolice ani asanace

e) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Nepředpokládají se žádné zábory okolních veřejných pozemků. Plán POV , prováděcí dokumentaci zpracuje
vybraný dodavatel, a to bude před realizací odsouhlašeno GP a investorem.

f) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Vzniklý odpad bude likvidován podle platných zákonů a nařízení. Bude zajištěn jeho odvoz a likvidace oprávněnou
firmou na skládku k tomu určenou. Odpad bude před odvozem vytříděn a rozdělen na recyklovatelný a
nerecyklovatelný.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Přebytečná zemina se odveze na řízenou skládku

h) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavební úpravy splňují všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí. S
veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č.
154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č.
383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy.
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Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou
plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Dopravní prostředky budou při odjezdu na veřejnou komunikaci
očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou,
aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů je n investorovi.
Pokud jej bude uvažovat.

Koordinátor BOZP není nutný. Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další
platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora
a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Pracující musí mít platné zkoušky a školení předepsané pro jejich
vykonávání, musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným

nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště, vymezené vnějšími hranicemi stavebního
pozemku, prostoru. bude uzavřeno a veřejnost nebude mít přístup do bezprostřední blízkosti stavby. Všechny
vstupy na staveniště, či dotčených prostor, musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.
Za zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi nese plnou zodpovědnost dodavatel/stavbyvedoucí.
Stavbu bude realizovat jeden generální dodavatel a vlastní délka realizace nepřekročí stanovený rozsah dle zák.č.

309/2006 Sb.

j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Opravou stavby nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.

k) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Jedná se o běžný průběh výstavby a nedojde k ovlivnění či omezení provozu na místní komunikaci. Nebude nutné
zřizovat plán dopravně inženýrského opatření. Zabezpečení a zajištěný výkopové jámy a GZS zajistí vybraný
dodavatel na své náklady.

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Netýká se záměru.

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Lhůty a termíny budou předmětem smluv o dílo mezi investorem a dodavatelem.

Technické poznámky, fotodokumentace, ilustrační vzory

Vzorový příčný řez kanalizační přípojky
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Výkop v silnici, chodníku Výkop v zelené, nezpevněné či jiné ploše

Legenda:
1 - lože - písek zrno 0 - 4
2 - potrubí přípojky
3 - tříděný hutněný obsyp - prosívka, písek zrno
0 - 4
4 - zásyp rýhy - štěrkopísek
5 - obnova konstrukčních vrstev vozovky či
chodníku
6 - původní zemina
7 - ohumusování a osetí travním semenem

Konstrukce kanalizační přípojky
Řešeno samostatně. Stavba napojena do Š0
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