
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro nacenění 
změnových listů a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail 
patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD a budou sepsané 
projektantem, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem 
projednán s objednatelem.

Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné 
- formát doc. xls. dwg.)
Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání stavebního povolení, výběru 
zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná 
dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací.
V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí 
finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

Investor: Lesy ČR, s.p.

Dne:

Zpracovatel:
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací - dokumentace
Název akce: PROJEKČNÍ PRÁCE - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LS KRASLICE
- ZMĚNY V DOKUMENTACI
Druh realizace: Stavba nově realizovaná
Stupeň dokumentace: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k podání žádosti 

o změnu stavby před dokončením

Místo stavby: Stříbrná Obec: Kraslice

k.ú.: Stříbrná, ppč.: 13/1 Kraj: Karlovarský

Popis stávajícího stavu:

Pří výstavbě nové administrativní budovy došlo k požadavkům na změny a to jak pro vytápění (změna 
způsobu vytápění), tak z hlediska rozmístění pracovníků a tím vznikl požadavek na změnu stavby před 
dokončením.

Popis návrhu a požadavků investora:
Objednatel požaduje Změny v dokumentaci a to v následujících bodech.
1/ ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU (tepelné čerpadlo)
21 STAVEBNÍ ÚPRAVY - požadavek na úpravu kanceláří a skladů
- úpravy stavební dokumentace část architektonicko-stavební řešení (půdorysy, pohledy, řezy)
- místnosti 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 1.21, 1.22, 1.23
- úprava řešení exteriéru.
3/ ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
-úprava připojení na místní komunikaci - posunutí sjezdu 
4/ ÚPRAVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
5/ ÚPRAVA PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
6/ ÚPRAVA ROZPOČTU
-položkový rozpočet včetně výkazu výměr v rozsahu žádané dokumentace 
a/ změna vytápění na základě specifikace projektu vytápění
- tepelné čerpadlo, vyjmutí plynového kotle, nová přípojka elektro pro TČ 
b/ úpravy dispozičního řešení v úrovni
7/ INŽENÝRING
- koordnice projektových prací
- zajištění potřebných stanovisek, komunikace s úřady a dotčenými orgány

Předpokládaný náklad na stavbu: 1 mil. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednáván na výrobních výborech.
Termín odevzdání projektové dokumentace včetně rozpočtu : 31.8.2023
Termín vyřízení IČ (zajištění veškerých vyjádření potřebných ke změně stavby před dokončením): do 
16.10.2023
Dokumentace bude předána v 6 paré tištěné dokumentace + CD.

Stránka 1 z 2



CENOVÁ NABÍDKA 202305

Atelier MONarch s.r.o, 
Ing. arch. Marcela Plachá 
Klínovecká 965 
365 01 Ostrov 
I Č : 0 2 7 6 1 9 8 0

LESY České repbuliky 
Václav Černý 
Krušnohorská 1010/7 
Karlovy Vary 360 10

PŘEDMĚT: PROJEKČNÍ PRÁCE - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA STŘÍBRNÁ 
- ZMĚNY V DOKUMENTACI

1 / ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU ftepelné čerpadlo)
a / kompletní projekt vytápění + ohřev TUV ve stupni DPS

- výpočet tepelných ztrát
- zdroj: TČ země/voda + ohřev TUV
- otopné plochy: radiátory
- rozpočet a výkaz výměr

b/ projekt elektro přípojka pro TČ ve stupni DPS
- podání žádosti na CEZ o nove připojeni
- návrh zapojení obou elektroměrových rozvaděčů (původní - menší úprava,nový-návrh).
- úprava vypínání Total/Central Stop
- návrh rozvaděče pro napájení TČ a návrh kabelových tras pro přívod + napájení TČ
- regulace resp. MaR je součástí dodávky TČ - neřeší se
- rozpočet a výkaz výměr (úprava projektu)

2/ STAVEBNÍ ÚPRAVY - požadavek na úpravu kanceláří a skladů
- úpravy stavební dokumentace část architektonicko-stavební řešení (půdorysy, pohledy, řezy) 

- místnosti 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14,1.21, 1.22, 1.23
- úprava řešení exteriéru

3 / ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
- úprava připojení na místní komunikaci - posunutí sjezdu
- kontrola a přepracování výškového napojení komunikací,
- kontrola případné kolize se sloupkem NN

4/ ÚPRAVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

;

:

i

;

5 / ÚPRAVA PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
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Atelier MONarch s.r.o.
Ing. arch. Marcela Plachá 
Klínovecká 965 
B6B 01 Ostrov 
I Č : 0 2 7 6 1 9 8 0

LESY České repbuliky 
ý 

Krušnohorská 1010/7 
Karlovy Vary 360 10

PŘEDMĚT: PROJEKČNÍ PRAČE - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA STŘÍBRNÁ 
- ZMĚNY V DOKUMENTACI

6/ ÚPRAVA ROZPOČTU
- položkový rozpočet včetně výkazu výměr v rozsahu žádané dokumentace

1/ změna vytápění na základě specifikace projektu vytápění
- tepelné čerpadlo, vyjmutí plynového kotle, nová přípojka elektro pro TČ 

2/ úpravy dispozičního řešení v úrovni

- oceněný odemčený řožpočet s výkazem výměr ve formátu .xlsx
- identické slepé zamčené zadání pro úpravy (výkaz výměr) ve formátu .xlsx
- v případě požadavku expořt do .UNIxml
- tištěná verze rozpočtu není součástí dodávky

7/INŽENÝRING
- koordnice projektových prací
- zajištění potřebných stanovisek, komunikace s úřady a dotčenými orgány

VÝSTUPNÍ DOKUMENTACE:
- projekt vytápění + ohřev TUV / DPS
- projekt elektro úprava + přípojka / DPS
- projekt architektonicko-stavební řešení úprava
- projekt dopravní část úprava
- PBŘ úprava
- PENB úprava
- rohpočet úprava
- stanoviska dotčených orgánů

Dokumentace bude předána v 6 paré tištěné dokumentace + CD.

výstupní dokumentace včetně Rozpočtu do 31.8.2023
zajištění veškerých potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů k podání žádosti 

o změnu před dokončením do 16.10.2023

Nabídka platná do 30. 6. 2023 
Dodavatel je plátcem DPH.

Celková cena: 1 94 OOO KČ bez DPH




