

SMLOUVA O DÍLO

č. S933/2017/101

Sdružená zakázka na zhotovení 3 objektů P2020

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice, tel.: [REDACTED]

Bc. Tomáš Frajer, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), [REDACTED]

Bc. Dan [REDACTED] háněl, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Ferdinand Mrvík

IČO: 40189856

DIČ: neplátce

sídlo: Zámecká 91, 407 21 Česká Kamenice

zastoupený: Ferdinandem Mrvíkem

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Sdružená zakázka na zhotovení 3 objektů P2020, evidenční číslo zakázky

S933/2017/101 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - předání vyplněného stavebního deníku
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy včetně doložení Prohlášení o likvidaci odpadů

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: 1. 5. 2017
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 31. 10. 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušování prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušování prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 193.229,58 Kč, slovy *jednostodevadesátitřítisícdvěstědvacetdevět korun, padesátosm haléřů*. Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH.

Cena za dílo:	Studánka Lukáš:	54.893,85 Kč
	Studánka Knížecí:	43.885,96 Kč
	<u>Altán – Nejsevernější bod ČR</u>	<u>94.449,77 Kč</u>
	CELKEM bez DPH	193.229,58 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeního objednateli.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk**, a to vč. haléřových položek, nebudou tedy zaokrouhlovány.
5. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce po dokončení a předání jednotlivých objektů (díleč plnění). Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinností platit smluvní pokutu nezproští.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost


podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V České Kamenici, dne: 28.4.2017



V Teplicích, dne: 5.5.2017



Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 018
Stavba: Studánka Knížecí

KSO:
Místo: p.p.č.2086/5, k.ú.Dolní Podluží

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:
Ferdinand Mrvík

Projektant:
Vladimír Vidai

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 23.01.2017

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: nejsem plátce

IČ:
DIČ: CZ5705170625

Cena bez DPH			43 885,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	43 885,96	9 216,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			53 102,01
v CZK			



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 018

Stavba: Studánka Knížecí

Místo: p.p.č.2086/5, k.ú.Dolní Podluží

Datum: 23.01.2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: Ferdinand Mrvik

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		43 885,96	53 102,01	
018	Studánka Knížecí	42 665,96	51 625,81	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 220,00	1 476,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Studánka Knížecí

KSO:

Místo: p.p.č.2086/5, k.ú.Dolní Podluží

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Projektant:

Vladimír Vidai

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

40189856

DIČ:

nejsem plátce

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Cena bez DPH			42 665,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 665,96	21,00%	8 959,85
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	51 625,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studánka Knižecí

Místo: p.p.č.2086/5, k.ú.Dolní Podluží

Datum: 23.01.2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: Ferdinand Mrvík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 665,96

HSV - Práce a dodávky HSV

42 665,96

1 - Zemní práce

4 419,36

2 - Zakládání

8 752,60

4 - Vodorovné konstrukce

1 188,00

8 - Trubní vedení

17 715,00

998 - Přesun hmot

10 591,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studánka Knížecí

Místo: p.p.č.2086/5, k.ú.Dolní Podluží

Datum: 23.01.2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: Ferdinand Mrvík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							42 665,96	
D HSV Práce a dodávky HSV							42 665,96	
D 1 Zemní práce							4 419,36	
1	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím v nesoudrzných horninách tř. 4	m3	1,350	1 200,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	3,00*1,50*0,30		1,350			
2	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,675	220,00	148,50	CS ÚRS 2017 01
		vv	1,35*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,675			
3	K	133302011	Hloubení šachet ručním nářadím v soudrzných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,080	1 410,00	1 522,80	CS ÚRS 2017 01
		vv	1,50*1,80*0,4		1,080			
4	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nářadím v horninách tř. 4	m3	0,540	64,00	34,56	CS ÚRS 2017 01
		vv	1,08*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,540			
5	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,430	250,00	607,50	CS ÚRS 2017 01
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,430	120,00	291,60	CS ÚRS 2017 01
		vv	1,35+1,08		2,430			
7	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m	m3	2,430	80,00	194,40	CS ÚRS 2017 01
							8 752,60	
D 2 Zakládání								
8	K	274211411	Zdívko základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	1,989	3 400,00	6 762,60	CS ÚRS 2017 01
		vv	(1,50+2*1,20)*0,30*1,70		1,989			
9	K	274211493	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za oboustranné lícování zdiva	m3	0,995	2 000,00	1 990,00	CS ÚRS 2017 01
		vv	1,989*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		0,995			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				1 188,00	
10	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu (úprava odtoku mezi studánkou a potokem)	m3	1,350	880,00	1 188,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,00*1,50*0,30		1,350			
D 8			Trubní vedení				17 715,00	
11	K	895821112	Pramenní jímka z lomového kamene	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	899R0000	Osazení dřevěné vrchní stavby včetně ukotvení k pramenní jímce	kus	1,000	8 780,00	8 780,00	
13	M	557129700	zastřešení pramenní jímky dřevěné opatřené lazurovacím nátěrem	kus	1,000	2 835,00	2 835,00	CS ÚRS 2014 01
D 998			Přesun hmot				10 591,00	
14	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	10,591	1 000,00	10 591,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Studánka Knížecí

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: p.p.č.2086/5, k.ú.Dotní odluč

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Projektant:

Vladimír Vidai

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 40189856

DIČ: nejsem plátce

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Cena bez DPH

1 220,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 220,00	21,00%	256,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 476,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studánka Knížecí

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

p.p.č.2086/5, k.ú.Dolní odluž

Datum: 23.01.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 220,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 220,00

VRN6 - Územní vlivy

600,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studánka Knížecí

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

p.p.č.2086/5, k.ú.Dolní odluč

Datum: 23.01.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 220,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 220,00	
D	VRN6		Územní vlivy				600,00	
1	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				620,00	
2	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	Kč	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace Identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 017
Stavba: Studánka Lukáš

KSO:
Místo: p.p.č. 1669/1, k.ú. Líška

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:
Ferdinand Mrvík

Projektant:
Vladimír Vidai

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.01.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 40189856
DIČ: nejsem plátce

IČ: 69288992
DIČ: CZ5705170625

Cena bez DPH			54 893,85
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	54 893,85	11 527,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	66 421,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 017

Stavba: Studánka Lukáš

Místo: p.p.č. 1669/1, k.ú. Líska

Datum: 23.01.2017

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč: Ferdinand Mrvík

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		54 893,85	66 421,56	
1	Studánka	38 900,01	47 069,01	STA
2	Lávka přes potok	14 773,84	17 876,35	STA
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	1 220,00	1 476,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Studánka Lukáš

Objekt:

1 - Studánka

KSO:

Místo: p.p.č. 1669/1, k.ú. Líška

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Projektant:

Vladimír Vidai

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2017

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

40189856

DIČ:

nejsem plátce

IČ:

69288992

DIČ:

CZ5705170625

Cena bez DPH

38 900,01

DPH základní
snížená

Základ daně
38 900,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 169,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

47 069,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUČASU PRACÍ

Stavba:

Studánka Lukáš

Objekt:

1 - Studánka

Místo:

p.p.č. 1669/1, k.ú. Líška

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Datum: 23.01.2017

Projektant: Vladimír Vidai

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 900,01

HSV - Práce a dodávky HSV

38 900,01

1 - Zemní práce

4 419,36

2 - Zakládání

8 752,60

4 - Vodorovné konstrukce

1 188,00

8 - Trubní vedení

18 715,00

998 - Přesun hmot

5 825,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studánka Lukáš

Objekt:

1 - Studánka

Místo:

p.p.č. 1669/1, k.ú. Líska

Datum: 23.01.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 900,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

38 900,01

D 1

Zemní práce

4 419,36

1	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	1,350	1 200,00	1 620,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,00*1,50*0,30				1,350	
2	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,675	220,00	148,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,35*0,5 Přepočtené koeficientem množství				0,675	
3	K	133302011	Hloubení šachet ručním nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,080	1 410,00	1 522,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,50*1,80*0,4				1,080	
4	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nářadím v horninách tř. 4	m3	0,540	64,00	34,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,08*0,5 Přepočtené koeficientem množství				0,540	
5	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,430	250,00	607,50	CS ÚRS 2017 01
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,430	120,00	291,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,35*1,08				2,430	
7	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m	m3	2,430	80,00	194,40	CS ÚRS 2017 01
	D 2		Zakládání				8 752,60	
8	K	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	1,989	3 400,00	6 762,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,50+2*1,20)*0,30*1,70				1,989	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	274211493	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za oboustranné lícování zdiva	m3	0,995	2 000,00	1 990,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,989*0,5 Přečtené koeficientem množství		0,995			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 188,00	
10	K	464531112	Pohoz z hrubého drčeného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu (úprava odtoku mezi studánkou a potokem)	m3	1,350	880,00	1 188,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,00*1,50*0,30		1,350			
D 8 Trubní vedení							18 715,00	
11	K	895821112	Pramenní jímka z lomového kamene	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	899R0000	Osazení dřevěné vrchní stavby včetně ukotvení k pramenní jímce	kus	1,000	8 780,00	8 780,00	
13	M	557129700	<i>zastřešení pramenní jímky dřevěné opatřené lazurovacím nátěrem</i>	kus	1,000	3 835,00	3 835,00	CS ÚRS 2014 01
D 998 Přesun hmot							5 825,05	
14	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	10,591	550,00	5 825,05	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Studánka Lukáš

Objekt:

2 - Lávka přes potok

KSO:

Místo: p.p.č. 1669/1, k.ú. Líska

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Projektant:

Vladimír Vidai

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 40189856

DIČ: nejsem plátce

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Cena bez DPH

14 773,84

DPH základní
snížená

Základ daně
14 773,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 102,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

17 876,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studánka Lukáš

Objekt:

2 - Lávka přes potok

Místo:

p.p.č. 1669/1, k.ú. Líska

Datum:

23.01.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant:

Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 773,84

HSV - Práce a dodávky HSV

3 182,50

1 - Zemní práce

1 896,00

3 - Svisté a kompletní konstrukce

626,50

4 - Vodorovné konstrukce

660,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 591,34

762 - Konstrukce tesařské

9 598,14

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 993,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studánka Lukáš

Objekt:

2 - Lávka přes potok

Místo:

p.p.č. 1669/1, k.ú. Líška

Datum:

23.01.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant:

Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 773,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 182,50	
D	1		Zemní práce				1 896,00	
1	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	1,200	1 200,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím v hornině tř. 4	m3	0,600	200,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,2*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		0,600			
3	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	180,00	216,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,200	100,00	120,00	CS ÚRS 2017 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				626,50	
5	K	327212111	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	0,156	1 500,00	234,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*0,30*1,30*0,20		0,156			
6	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného	m3	0,500	785,00	392,50	CS ÚRS 2017 01
D	4		Vodorovné konstrukce				660,00	
7	K	464571124	Pohoz z kameniva těžného hrubého zrno 63 až 125 mm z terénu (úprava okolo podpor lávky)	m3	0,750	880,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 591,34	
D	762		Konstrukce tesařské				9 598,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,448	1 230,00	551,04	CS ÚRS 2017 01
9	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,448	650,00	291,20	CS ÚRS 2017 01
10	K	762713110	Montáž kce lávky z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	45,300	115,00	5 209,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hranot 100/120 dl.2,50*2*2,50		5,000			
	VV		"hranot 100/100 dl.1,20*25*1,20		30,000			
	VV		"hranot 80/80 dl.1,00*3*1,00		3,000			
	VV		"hranot 80/80 dl.2,30*1*2,30		2,300			
	VV		"prkno 120/25 dl.2,50*1*2,50		2,500			
	VV		"prkno 230/25 dl.2,50*1*2,50		2,500			
	VV		Součet		45,300			
11	M	605121250	Řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m	m3	0,448	6 650,00	2 979,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"hranot 100/120 dl.2,50*2*2,50*0,10*0,12*1,08		0,065			
	VV		"hranot 100/100 dl.1,20*25*1,20*0,10*0,10*1,08		0,324			
	VV		"hranot 80/80 dl.1,00*3*1,00*0,08*0,08*1,08		0,021			
	VV		"hranot 80/80 dl.2,30*1*2,30*0,08*0,08*1,08		0,016			
	VV		"prkno 120/25 dl.2,50*1*2,50*0,12*0,025		0,008			
	VV		"prkno 230/25 dl.2,50*1*2,50*0,23*0,025		0,014			
	VV		Součet		0,448			
12	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,448	150,00	67,20	CS ÚRS 2017 01
13	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	100,000	5,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 993,20	
14	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	19,932	55,00	1 096,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		45,30*(2*0,12+2*0,10)		19,932			
15	K	783218201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	19,932	45,00	896,94	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Studánka Lukáš

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: p.p.č. 1669/1, k.ú. Líška

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Projektant:

Vladimír Vidai

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 40189856

DIČ: nejsem plátce

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Cena bez DPH

1 220,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 220,00	21,00%	256,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 476,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Studánka Lukáš

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

p.p.č. 1669/1, k.ú. Líska

Datum:

23.01.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant:

Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 220,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 220,00

VRN6 - Územní vlivy

600,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Studánka Lukáš

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

p.p.č. 1669/1, k.ú. Líska

Datum: 23.01.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 220,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 220,00	
D	VRN6		Územní vlivy				600,00	
1	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				620,00	
2	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	Kč	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole nestouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011
Stavba: P2020 Altán - nejsevernější bod ČR

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:
Ferdinand Mrvík

Projektant:
Vladimír Vidai

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.3.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 40189856
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 69288992
DIČ: CZ5705170625

Cena bez DPH			94 449,77
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 94 449,77	Výše daně 19 834,45
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			114 284,22

Lesy České
republicy s.p.
502 08 Hrad
IČ: 42196451
Krajské ředitelství
Dr. Vrbenští

LOUTRA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: P2020 Altán - nejsevernější bod ČR

Místo:

Datum:

15.03.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant:

Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvik

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		94 449,77	114 284,22	
SO 1	Stavební objekt	69 449,77	84 034,22	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00	30 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

P2020 Altán - nejsevernější bod ČR

Objekt:

SO 1 - Stavební objekt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Projektant:

Vladimír Vidai

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 40189856

DIČ:

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Cena bez DPH

69 449,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 449,77	21,00%	14 584,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 034,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P2020 Altán - nejsevernější bod ČR

Objekt:

SO 1 - Stavební objekt

Místo:

Datum: 15.03.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

69 449,77

HSV - Práce a dodávky HSV

12 278,92

1 - Zemní práce

815,61

2 - Zakládání

1 728,00

56 - Zpevněné plochy

1 692,60

9 - Ostatní konstrukce a práce

5 881,58

94 - Lešení

1 350,00

998 - Přesun hmot

811,13

PSV - Práce a dodávky PSV

57 170,85

762 - Konstrukce tesařské

34 506,90

765 - Krytina skládaná

17 491,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 172,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P2020 Altán - nejsevernější bod ČR

Objekt:

SO 1 - Stavební objekt

Místo:

Datum: 15.03.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 449,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 278,92

D 1

Zemní práce

815,61

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nářadím v soudrzných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,576	750,00	432,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2

P

*Poznámka k položce:
(pro základové patky)*

VV

"patky přístřešek" 4*0,40*0,40*0,90

0,576

2	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet nářadím v horninách tř. 3	m3	0,576	112,00	64,51	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	-------	----------------

PP

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudrzných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

P

*Poznámka k položce:
(pro základové patky)*

3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,576	70,00	40,32	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	2,304	65,00	149,76	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

VV

0,576*4 *Přepočtené koeficientem množství

2,304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	0,576	144,00	82,94	CS ÚRS 2014 01
	pp		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
	P		<i>Poznámka k položce: ornice pro úpravy terénu</i>					
6	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m ³	0,576	80,00	46,08	CS ÚRS 2014 01
	pp		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	D	2	Zakládání				1 728,00	
7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m ³	0,576	3 000,00	1 728,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		"patky přístřešek"4*0,40*0,40*0,90		0,576			
	D	56	Zpevněné plochy				1 692,60	
8	K	564811111	Úprava plochy v altánu ze štěrkodrtě šD tl 50 mm	m ²	9,100	186,00	1 692,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,50*2,60		9,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				5 881,58	
9	K	93612411R	Nátěr a instalace sestavy stolku a dvou laviček	set	1,000	1 500,00	1 500,00	
10	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem do D 24 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: kotvení stoupek turistického přístřešku do základových patek</i>					
11	M	5487R0080	kotva ocelová (ozn Z1) včetně nátěru	kus	4,000	160,00	640,00	
12	M	309025510	šroub vratový Pz M 10 x 160 mm	100 kus	0,080	59,00	4,72	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: (pro uchycení stoupek vrchní stavby)</i>					
	VV		4*2*0,01		0,080			
13	M	553912530	matice M10 - 6 tZn	tis kus	0,008	15 980,00	127,84	CS ÚRS 2014 01
	P		<i>Poznámka k položce: (pro uchycení stoupek vrchní stavby)</i>					
14	M	553912570	podložka 11 tZn M 10	tis kus	0,008	1 128,00	9,02	CS ÚRS 2014 01
	PP		podložka 11 tZn					
	P		<i>Poznámka k položce: (pro uchycení stoupek vrchní stavby)</i>					
15	K	960000000	Odstranění zbytků původního altánu, odvoz na skládku včetně poplatku	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění zbytků původního altánu, odvoz na skládku včetně poplatku					
	D	94	Lešení				1 350,00	
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	45,00	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		6,00*5,00		30,000			
	D	998	Přesun hmot				811,13	
17	K	998231311	Přesun hmot pro krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,575	315,00	811,13	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				57 170,85	
	D	762	Konstrukce tesařské				34 506,90	
18	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,035	2 240,00	2 318,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Práce společně pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi					
	VV		0,48+0,486+0,069		1,035			
19	K	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2	kus	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Práce společně pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2					
20	K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	36,800	112,00	4 121,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		"krokev 60/120 mm"1,60*8		12,800			
	VV		"pásek 80/120 mm"0,80*12		9,600			
	VV		"kleština 60/140 mm"2,00*4		8,000			
	VV		"fošna 100/30 mm"1,60*4		6,400			
	VV		Součet		36,800			
21	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,480	11 875,00	5 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I					
	VV		"krokev 60/120 mm"1,60*8*0,06*0,12*1,08		0,100			
	VV		"pásek 80/120 mm"0,80*12*0,08*0,12*1,08		0,100			
	VV		"kleština 60/140 mm"2,00*4*0,06*0,14*1,08		0,073			
	VV		"fošna 100/30 mm"1,60*4*0,10*0,30*1,08		0,207			
	VV		Součet		0,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	24,400	330,00	8 052,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²					
	VV		"sloupek 120/120 mm"2,00*4		8,000			
	VV		"vaznice 120/120 mm"2,00*2		4,000			
	VV		"vaznice 120/120 mm"3,00*2		6,000			
	VV		"vrcholové kleštiny 100/30 mm"4*2*0,80		6,400			
	VV		Součet		24,400			
23	M	605120110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm ²	m ³	0,486	11 875,00	5 771,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm ² hranoly jakost I					
	VV		"sloupek 120/120 mm"2,00*4*0,12*0,12*1,08		0,124			
	VV		"vaznice 120/120 mm"2,00*2*0,12*0,12*1,08		0,062			
	VV		"vaznice 120/120 mm"3,00*2*0,12*0,12*1,08		0,093			
	VV		"vrcholové kleštiny 100/30 mm"4*2*0,80*0,10*0,30*1,08		0,207			
	VV		Součet		0,486			
24	M	605111200	Řezivo stavební prkna přismovaná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m ³	0,069	6 700,00	462,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 přismované délka 2,00 - 5,00 m prkna tloušťky 25 - 37 mm					
	VV		4*2*0,80*0,40*0,025*1,08		0,069			
25	K	762342441	Montáž lišt nebo kontrlatí na střeších sklonu do 60°	m	6,800	230,00	1 564,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: vyztužení štitové hrany pro montáž závětrné lišty					
	VV		1,70*4		6,800			
26	M	614181640	dřevěná závětrná lišta tvaru "L"	m	8,228	200,00	1 645,60	
	VV		"závětrná lišta - dřevěný hoblovaný profil"7,48		7,480			
	VV		7,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,228			
27	M	611900000	prkno hoblované	m	8,640	110,00	950,40	
	VV		"plátování krokvi ve hřebeni"8*2*0,50		8,000			
	VV		8*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		8,640			
28	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m ³	1,149	1 150,00	1 321,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	VV		0,48+0,486+0,069		1,035			
	VV		8,228*0,05*0,15		0,062			
	VV		8,64*0,03*0,20		0,052			
	VV		Součet		1,149			
29	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodovárná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	765		Krytina skládaná				17 491,92	
30	K	76516200R	Mtz krytiny z prken dřevěných jednoduché kryti rovné na krokve Pz hřeby	m2	11,715	180,00	2 108,70	
31	M	605920000	prkno hoblované impregnované rovné, tl cca 20 mm	m2	14,058	952,00	13 383,22	
VV			11,715*1,20		14,058			
32	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodovárná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				5 172,03	
33	K	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování	m2	74,957	69,00	5 172,03	CS ÚRS 2014 01
PP			Nátěry tesařských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí (např. Důfa, ...) lazurovacím lakem 3x lakování					
VV			"krokev 60/120 mm"1,60*8*(0,06+0,12)*2+8*2*0,06*0,12		4,723			
VV			"pásek 80/120 mm"0,80*12*(0,06+0,12)*2+12*2*0,08*0,12		3,686			
VV			"kleština 60/140 mm"2,00*4*(0,06+0,12)*2+4*2*0,06*0,14		2,947			
VV			"fošna 100/30 mm"1,60*4*(0,10+0,03)*2+4*0,10*0,03		1,676			
VV			Mezisoučet řezivo do 120 cm2		13,032			
VV			"stoupek 120/120 mm"2,00*4*(4*0,12)+4*4*0,12		5,760			
VV			"vaznice 120/120 mm"2,00*2*(4*0,12)+2*4*0,12		2,880			
VV			"vaznice 120/120 mm"3,00*2*(4*0,12)+2*4*0,12		3,840			
VV			"vrcholové kleštiny 100/30 mm"4*2*0,80*(0,10+0,03)*2+4*2*0,10*0,03		1,688			
VV			Mezisoučet řezivo nad 120 cm2		14,168			
VV			2*11,715*1,3		30,459			
VV			Střešní krytina		30,459			
VV			"zatření a opravy spojů 30%"57,659*0,30		17,298			
VV			Součet		74,957			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

P2020 Altán - nejsevernější bod ČR

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Projektant:

Vladimír Vidai

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 40189856

DIČ:

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Cena bez DPH

25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 000,00	21,00%	5 250,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P2020 Altán - nejsevernější bod ČR

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 15.03.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN6 - Územní vlivy

25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P2020 Altán - nejsevernější bod ČR

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 15.03.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Rumburk

Projektant: Vladimír Vidai

Uchazeč:

Ferdinand Mrvík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy				25 000,00	
1	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky					
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, inventáře a pracovníků	Kč	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2014 01

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 26.04.2017 08:59:56

Jméno a příjmení: **Ferdinand Mrvík**
Datum narození: **[REDAKCE]**
Občanství: **Česká republika**
Sídlo: **[REDAKCE]**
Identifikační číslo osoby: **40189856**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Opravy silničních vozidel**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **12.12.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Truhlářství, podlahářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **14.06.1994**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **19.08.1998**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Vojtěch Kovárna (1)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Vojtěch Kovárna (1)**
Datum narození: **[REDAKCE]**
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Děčín**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Číslo protokolu: 03/241/2017

Název zakázky: Sdružená zakázka zhotovení 3 objektů P2020.

Evidenční číslo zakázky: 03/241/2017

Dne 30. 03. 2017 na LS Rumburk proběhlo jednání hodnotící komise k výše uvedené zakázce.

Složení komise a podpisy členů komise:

Jméno člena	Funkce	Pracovní zařazení	Datum	
Bc. Daniel Zháněl	předseda	TPSČ KŘ Teplice	30. 03. 2017	
Bc. Patrik Chadima	místopředseda	technik LS Rumburk	30. 03. 2017	
Tomáš Frinta	člen	zást. les. správce	30. 03. 2017	

Oslovená firma	Způsob odeslané výzvy	Způsob doručení nabídky	Datum	Cena (bez DPH)	Pořadí
Michal Jankovič, Děčín, IČ 86966314	elektronicky	osobně	14.03.2017	205.463,37	3.
Ing. Zdeněk Pařil, Liberec, IČ 68294689	elektronicky	osobně	15.03.2017	204.146,11	2.
Ferdinand Mrvík, Česká Kamenice, IČ 40189856	elektronicky	osobně	15.03.2017	193.229,58	1.

Rozhodnutí komise:

Ferdinand Mrvík

Zámecká 91, 407 21 Česká Kamenice, IČ 40189856, DIČ x

Čestné prohlášení členů komise:

Výše uvedení členové čestně prohlašují, že:

- nejsou ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatí,
- nepodíleli se na zpracování nabídky na výše uvedenou zakázku,
- nemají osobní zájem na zadání příslušné zakázky.



Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Uživatel stavby: LS Rumburk

Požadavek na schválení SoD: S933/2017/101

Vážený pane krajský řediteli,

žádáme Vás o schválení Smlouvy o dílo č. S933/2017/101

na následující akci: **Sdružená zakázka na zhotovení 3 objektů P2020**

Název DHM: Studánka Lukáš (investice), Studánka Knížecí (investice), Altán – nejsevernější bod ČR (oprava)

Současný stav: Zhotovení 2 ks nových studánek na turisticky frekventovaných trasách a oprava stávajícího altánu (turistického odpočívadla), který je zničený po pádu stromu.

Majetkoprávní a uživatelské vztahy: v majetku LČR

Statut využívání krajiny: bez omezení

Technické řešení: Dojde k investiční výstavbě 2 ks studánek a k opravě 1 ks stávajícího turistického odpočívadla.

Způsob zjištění nabídkové ceny, počet oslovených uchazečů: 3, viz. protokol hodnotící komise

Zjištěná nabídková cena bez DPH: **193.229,58 Kč**

Srovnávací cena bez DPH: x

Vybraný zhotovitel (název firmy, sídlo firmy, IČ): Ferdinand Mrvík, Zámecká 91, 407 21 Česká Kamenice, IČ 40189856

Návrh předkládá:

Za Lesní správu Rumburk

Za technickou skupinu KŘ Teplice:

Ing

Lesy České republiky, s.p.
500 08 Hra
IČ: 42196489
Krajské ředitelství
Dr. Vrbenského

Bc. Daniel Zhanec


technický pracovník pro stavební činnost

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Stanovisko hlavního technického pracovníka pro stav

Doporučuji/nedoporučuji ke schválení řediteli KŘ



hlavní TP pro stavební činnost

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice