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PŘÍLOHA 

Název stavby: I/38 propustek 38-024P, Velká Pateřinka 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“). 

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek 

Číslo Pod-
článku 
Smluvních 
podmínek 

Údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

Datum zahájení prací 1.1.7 
c) Na základě výzvy Objednatele 
 

Doba pro dokončení 1.1.9 Doba pro dokončení běží od Data zahájení 
prací 13 týdnů. 

Doba pro uvedení do 
provozu  

1.1.22 Nepoužije se 

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):  
Nepoužije se 

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny. 
 

Hierarchie smluvních 
dokumentů  

1.3 (a) Smlouva o dílo 
(b) Příloha 
(c) Zvláštní podmínky  
(d) Obecné podmínky  
(e) Technická specifikace 
(f) Výkresy                                                
(g) Výkaz výměr        
(h) Formuláře a ostatní dokumenty  

Právo  1.4 Právo České republiky 
Komunikace 1.5 Čeština 
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7 Nepoužije se 
Pověřená osoba 3.1  
Zástupce objednatele 3.2  Nepoužije se 
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se. 
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se. 
Projektová dokumentace 
Zhotovitele 

5.1 Nepoužije se 

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek 

Číslo Pod-
článku 
Smluvních 
podmínek 

Údaje 

Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby. 

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: 
Nepoužije se 

Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
60 měsíců s výjimkou: 
(i) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace, 
 
 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
Průběžné platby 11.3 Nepoužije se 

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby 

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod-
článku 7.2 (Harmonogram) 
10 % průběžné platby 

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění) 
10 % průběžné platby 

Měna  11.7 Koruna česká 
Zálohová platba  11.9 Nepoužije se 
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu 
 
 
 
 

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti) 
30.000,- Kč za každý případ porušení 

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-
článku 4.3 (Subdodávky) 
4 780,- Kč za každý jednotlivý případ 
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek 

Číslo Pod-
článku 
Smluvních 
podmínek 

Údaje 

porušení 

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
950,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení 

12.5 d) Nepoužije se 

12.5 e) Nepoužije se 
12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce 
20.000,- Kč za každý případ porušení 

Maximální celková výše 
smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Výše pojistného plnění  14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Rozsah stavebně 
montážního pojištění 

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks) 
 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem  
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