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SMLOUVA O DÍLO 

PROVEDENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ 

číslo smlouvy objednatele: 318930/02/2023 
číslo smlouvy zhotovitele: 202302 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek, na základě pověření 
IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje 
   Ing. Tomáš Konečný – technik oddělení vodohospodářského rozvoje 
                         
2/ Zhotovitel:  DATA PROCON s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Palackého třída 768/12, 61200 Brno 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 24368 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
 
IČ:  25315056 
DIČ:  CZ25315056 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  1349007349/0800 
telefon:   541 426 014   
fax:   - 
e-mail:  info@dataprocon.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Jan Polášek – jednatel společnosti 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Jan Polášek - jednatel společnosti, výrobní ředitel 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad 
a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné 
a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“).  
 
2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí geodetické práce pro akci: „Geodetické 
zaměření vybraných kanalizačních šachet v obcích Černilov, Předměřice nad Labem 
a Třebechovice pod Orebem“, v rozsahu specifikovaném ve výzvě k předložení nabídky 
na geodetické práce ze dne 10.5.2023. 
  
 2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačních šachet a objektů 
Počet zaměřených kanalizačních šachet v Černilově     39 ks 
Počet zaměřených kanalizačních šachet v Předměřicích nad Labem     8 ks 
Počet zaměřených kanalizačních šachet v Třebechovicích pod Orebem   96 ks 
Počet zaměřených kanalizačních šachet resp. objektů celkem              143 ks 
 
3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany 
výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou: 
- Geodetické zaměření poklopu a dna každé požadované kanalizační šachty vyznačené 
v přiložených situacích a vypsaných v seznamu šachet. VAKHK poskytne zhotoviteli *.dgn 
soubor s umístěním a označením předmětných šachet – jedná se o celkem 143 kanalizačních 
šachet resp. objektů na stokové síti.  Veškeré zaměřované šachty budou značeny dle názvů 
z databáze zadavatele. Poklopy šachet budou zaměřeny v místě geometrického středu šachty. 
V případě, že bude v šachtě prohloubené dno, je třeba zaměřit niveletu odtokového potrubí ze 
šachty.  
- Upřesnění plnění v případě požadavku na zaměření: 

o šachty - bude zaměřen poklop a dno předmětné šachty 
o odlehčovací komory (OK) - bude zaměřen pouze poklop předmětné šachty 
o OK včetně vyústí - bude zaměřen poklop OK a niveleta potrubí na výusti do recipientu 
o OK včetně první šachty na odlehčení - bude zaměřen poklop OK a také poklop a dno 

první šachty umístěné na odlehčovací stoce 
o vyústí - bude zaměřena pouze niveleta potrubí na výusti 

- Zaměření bude provedeno dle směrnice VAKHK, a.s. - Provádění geodetického zaměřování 
staveb vodohospodářské infrastruktury, která je k dispozici na tomto odkazu: 
https://www.vakhk.cz/Vodovod-nebo-kanalizace.html 
- V článku 1.6. Směrnice jsou uvedený následující Obecné podmínky pro mapování: 
• souřadnicový systém S-JTSK 
• výškový systém Bpv 
• 3. třída přesnosti mapování dle ČSN 013411 (mxy = 0.14 m, mv= 0.12 m) pro polohové 
určení všech předmětů měření a výškové určení všech předmět měření mimo kanalizace, kde 
je požadována výšková přesnost odpovídající technické nivelaci (40.r1/2 dle ČSN 730415) 
• měřítko mapování 1:500 
- všechny poklopy šachet budou výškově určeny technickou nivelací (kilometrová chyba 
40√R) připojenou na body ČSNS. Geodet předá zápisníky měřených hodnot a výpočetních 
protokolů (polohové i výškové měření) ve formátu PDF při předání díla. 
 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 
 

A) Termín zahájení díla:        29.5.2023  
nejdříve však v den, který následuje po dni uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv 
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B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:   
 

   Termín dokončení 
2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet resp. objektů 27.6.2023 
2.2. Zpracování výsledků zaměření a předání díla objednateli 30.6.2023 
 
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
díla Objednateli.  
 
2/ Místem plnění jsou obce Černilov, Předměřice nad Labem a Třebechovice pod Orebem 
 
 

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou 
dobu provádění díla. 

 
 Cena díla v Kč 

2.1. Zaměření vybraných kanalizačních šachet resp. objektů 135 850,00 
2.2. Zpracování výsledků zaměření   28 600,00 
Cena díla celkem bez DPH 164 450,00 
DPH ve výši 21% 34 534,50  
Cena díla včetně DPH celkem 198 984,50 
 
2/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla 
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. 
 
3/ Změna sjednané ceny je možná pouze 
 

a) pokud před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH, 
b) pokud Objednatel podstatně omezí nebo rozšíří rozsah díla, 
c) pokud se při vypracování díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
4/ Smluvní cena díla je platná do 31.8.2023. 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Výše 
uvedená částka za geodetické zaměření bude objednatelem proplacena zhotoviteli po předání 
díla na základě faktury, jejíž součástí je oboustranně potvrzený předávací protokol. Takto 
doložená faktura je splatná do 30 dnů po obdržení. 
 
2/ Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD. 
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VI. PODKLADY PRO PLN ĚNÍ DÍLA 
 
1/ Objednatel poskytne zhotoviteli následující podklady: 
• Situace vyznačených úseků vybraných kanalizačních šachet a odlehčovacích komor -  

5 výkresů PDF 
• Seznam vybraných šachet – 3x soubor Excel 
• Situace kanalizací Černilově, Předměřicích nad Labem a Třebechovicích pod Orebem - 

3x soubor DGN 
v případě dotazu k souborům DGN je možné obrátit se na kontaktní osobu provozovatele 
vodovodu a kanalizace společnosti Královéhradecká provozní, a.s. (kontaktní osoba - 
Ing. Pavel Stejskal, tel.: 495 715 203, email: pavel.stejskal@khp.cz ) 

• Účelová mapa povrchové situace (polohopis) – na vyžádání zhotovitele poskytne správce 
UMPS společnost GEOVAP Pardubice (návod jak zažádat je uveden v příloze č. 1. této 
smlouvy) 

• Technické standardy veřejného vodovodu a kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace 
Hradec Králové, a.s. – jsou k dispozici na webu společnosti www.vakhk.cz  

 
2/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými 
podklady díla převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané 
závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné 
pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD. 
 
3/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele 
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky 
do 10 dnů po jejich převzetí. 
 

VII. PROVÁD ĚNÍ DÍLA 
 
1/ Dílo bude provedeno v souladu s následujícími zákony, vyhláškami, normami 
a technickými standardy: 

a) Provádění geodetického zaměřování staveb vodohospodářské infrastruktury  - Pokyn 
vedoucího úseku číslo 15/2011 z 19.4.2011 – Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
b) Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb., v platném znění 
c) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví v platném znění 
d) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
v platném znění 
 
2/ Geodetické zaměření stavby bude provedeno dle čl. II odstavce 3/ této smlouvy. 
 
3/ Výstupem geodetického zaměření budou následující dokumenty: 

a) Technická zpráva (PDF) 
b) Situace zaměřovaných šachet a objektů (PDF) 
c) Seznam souřadnic zaměřovaných šachet a objektů (txt) 
d) Zaměření ve formátu DGN, dle požadavku Pokynu viz. čl. VII, odst. 1/a 
e) Zápisníky měřených hodnot a výpočetních protokolů (polohové i výškové měření) (PDF) 
 
Výstupy budou předány ve dvou vyhotoveních na CD (případně USB flashdisku). 
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VIII.  KONTROLA PR ŮBĚHU PLNĚNÍ 
 
1/ Zhotovitel se bude řídit pokyny a požadavky zástupce objednatele a konzultovat s ním dílo 
v průběhu provádění. 
  

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO 

 
1/ Místem předání díla je sídlo objednatele. Zhotovitel je povinen připravit a doložit 
u předávacího a přejímacího řízení zejména sjednaný počet vyhotovení díla ve sjednaném 
rozsahu.  
 
2/ Dílo bude předáno spolu s návrhem „Protokolu o předání a převzetí díla“. Povinným 
obsahem protokolu jsou: údaje o zhotoviteli a objednateli; popis díla, které je předmětem 
předání a převzetí; prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 
Objednatel ve lhůtě 15 pracovních dnů dílo zkontroluje a poté uvede do Protokolu 
o předání a převzetí díla své stanovisko. 
 
3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí podle názoru objednatele vady 
nebo nedodělky, musí protokol obsahovat: 
soupis zjištěných vad a nedodělků; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, 
popřípadě o jiném způsobu narovnání. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
Vadou se rozumí chyba v předaném díle, případně neshoda díla s podmínkami uvedenými 
v této smlouvě. Nedodělkem se rozumí chybějící část díla proti rozsahu sjednanému 
Smlouvou. 
 
4/ Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně 
objednatel písemně upozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 
nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
 
 

X. ZÁRUKA 

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty, odpovídat výsledku určenému v této 
smlouvě, tj. že bude odpovídat parametrům, standardům a jakosti stanovených touto 
smlouvou.   
 
2/ Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od data předání a převzetí. 
 
3/ Reklamační řízení. Odpovědnost za reklamační vady díla se řídí ujednáními smluvních 
stran v této smlouvě a následovně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel za dílo odpovídá. Reklamace 
musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést 
jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. O odstranění vady díla bude sepsán 
smluvními stranami protokol. 
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4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat své vyjádření k uplatňované reklamaci do 3 pracovních dnů 
po jejím obdržení V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti 
za vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 20-ti pracovních dnů 
od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v protokolu o odstranění vady jinak. 
 

XI. POJIŠTĚNÍ DÍLA 
 
1/ Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob 
pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla s limitem 
5.000.000,- Kč. 
 
 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle 
čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.  1700,- Kč za 
každý byť započatý den prodlení. 
 
2/ V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín pro odstranění reklamovaných vad a 
nedodělků a pro zapracování připomínek, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj.   
1700,- Kč za každý byť započatý den prodlení. 
 
3/ V případě, že objednatel nedodrží termín pro zaplacení faktury, zavazuje se objednatel 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 ‰ z dlužné částky za každý den prodlení 
s placením fakturované částky po dni splatnosti až do dne zaplacení. 
 
4/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 
 

XIII. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1/ Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit pouze dohodou obou smluvních stran vyjádřenou 
písemně. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými 
osobami podle čl. 1. 
 
2/ Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší jak 
30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
3/ Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 
 
4/ Pro vztahy neupravené touto smlouvou o dílo platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 
 
5/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
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zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy všemi 
smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle této smlouvy 
před jejím uveřejněním v registru smluv. 
 
6/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1  - Výpůjčky a aktualizace polohopisu (ÚMPS) 
Příloha č. 2 – Pověření Ing. Pavla Loskota – technicko-provozního náměstka 
Příloha č. 3 – Kalkulace smluvní ceny 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne ……… 2023 V Brně dne ………..2023 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
……………………………………… 

Ing. Pavel Loskot Ing. Jan Polášek  
technicko-provozní náměstek Jednatel společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. DATA PROCON s.r.o. 
 
 



Příloha č.1. 
 

Výpůjčky a aktualizace polohopisu (UMPS)  
 

Systém půjčování a aktualizace ÚMPS prostřednictvím geodetických zaměření skutečných 
provedení staveb vodárenské infrastruktury probíhá následujícím způsobem: 

 
 

1. Žádosti o aktualiza ční výkresy ÚMPS 
Při projektování a zaměřování staveb vodárenské infrastruktury, u kterých je VAK HK, 
a.s. stavebníkem, žádejte o aktualizační výkres s ÚMPS přímo správce originální 
databáze GEOVAP, spol. s r.o. – tímto se zvýší rychlost poskytnutí polohopisných dat. 
Vše je uvedeno na odkaze: https://zakazky.technickamapa.cz/portal/ 
 

2. Zaslání digitálních dat na kontrolu 
Po dokončení zpracování geodetických prací zasílejte dokumentaci v digitální formě ke 
kontrole jako doposud, spolu s potvrzením investora o věcné správnosti zaměření na E-
mailovou adresu  lukas.netusil@vakhk.cz nebo pavel.stejskal@khp.cz a nově i na 
adresu VCWEB@GEOVAP.CZ  - tam posílejte pouze upravený výkres „db“, doměřený 
výkres polohopisu a technickou zprávu.  
GEOVAP, spol. s r.o. zkontroluje zpracování ÚMPS, včetně vyhodnocení odchylek na 
identických bodech a technické zprávy. V případě, že nebudou zjištěny závažné 
nedostatky, realizuje aktualizaci přímo do originální databáze.  
 
Upozorn ění !!! 
Data ÚMPS jsou vydávána bezplatně pouze za účelem aktualizace pro konkrétní akci 
VAK HK, a.s. Výdeje jsou evidovány v databázi a zpětně budou potvrzovány VAK HK, 
a.s.při objednávce dat E-mailem.  
 
Pro komerční využití pro jakýkoliv subjekt (projekční firmu, soukromého investora, 
správce sítí, který není účastníkem Sdružení správců Vč) lze data ÚMPS legálně získat 
za podmínek uvedených na portálu JDTM – VC. 
Při objednávce se do kolonky investor vyplní konkrétní subjekt ne VAK HK, a.s. 

 


