

SMLOUVA O DÍLO

OS Praha 1 – revitalizace JS _ stavební práce_II

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1

se sídlem Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1

IČ: 00024384

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena předsedkyní soudu JUDr. Hanou Marsovou
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. METROLINE a.s.

se sídlem Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25219

zastoupená předsedou správní rady: Miloslav Štěpnička

IČO: 09057889

DIČ: CZ09057889

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu
(dále jen „Smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:
 - a) zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „**OS Praha 1 – revitalizace JS – stavební práce_II**“ (dále též jen „veřejná zakázka“), č. j. Spr 764/2017, tj. zejména zadávací dokumentace veřejné zakázky a její příloha č. 1 tj. projektová dokumentace zpracovaná projektantem REINVEST spol. s r. o., se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČO: 65410840, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - b) nabídka zhotovitele podaná k veřejné zakázce včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. rozpočet zhotovitele, který je přílohou č. 2 Smlouvy,
 - c) rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky.
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je revitalizace jednacích síní za účelem vytvoření maximálně funkčních prostor pro soudní jednání s ohledem na historické prostředí národní kulturní památky. Předmětem revitalizace je sedm jednacích síní - jedná se o jednací síně 4, 6, 9, 11, 12, 15 a 126 (dále jen "dílo"). Dodávka sedacího nábytku není předmětem plnění této smlouvy.
2. Podrobná specifikace předmětu díla, jeho rozsah a kvalita je uvedena v projektové dokumentaci „**Revitalizace jednacích síní Obvodního soudu pro Prahu 1**“ zpracované projektantem REINVEST spol. s r. o., se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČO: 65410840, která je nedílnou přílohou č. 1 Smlouvy. Dodávka sedacího nábytku je sice uvedena v projektové dokumentaci, ale není předmětem plnění této smlouvy. Rozsah předmětu plnění smlouvy je vymezen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je neoceněný součástí projektové dokumentace a oceněný je přílohou č. 2 smlouvy.
3. Místem provádění díla je Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - se všemi Závaznými podklady,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy a
 - se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících 3 etapách, aby byl zachován plynulý chod soudu a soudních jednání:
 - 1. etapa – jednací síň č. 126**
 - zahájení realizace této etapy do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace,
 - řádné předání této etapy bez vad a nedodělků do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, které musí být v termínu výše uvedeném.
 - 2. etapa – jednací síně č. 4, 6, 9**
 - zahájení realizace této etapy do 14 kalendářních dnů ode dne řádného předání 1. etapy bez vad a nedodělků,

- řádné předání této etapy bez vad a nedodělků do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, které musí být v termínu výše uvedeném pro 2. etapu.

3. etapa – jednací síně č. 11, 12, 15

- zahájení realizace této etapy do 14 kalendářních dnů ode dne řádného předání 2. etapy bez vad a nedodělků,

- řádné předání této etapy bez vad a nedodělků do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací, které musí být v termínu výše uvedeném pro 3. etapu.

2. Předmětné práce dle této smlouvy budou prováděny na základě podrobného **harmonogramu provádění prací pro jednotlivé etapy**, který bude sjednán dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci a v této smlouvě, a to do (20) dvaceti kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Plnění bude zhotovitel realizovat v tzv. pracovních záběrech dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci. Dílo bude realizováno za provozu soudu, zhotovitel je tudíž povinen postupovat tak, aby byl běžný provoz soudu rušen v nejmenší možné míře. Objednatel umožní zhotoviteli provádět nehlukné práce v pracovní době soudu, hlučné práce (tj. bourací práce, sekání do zdi a ostatních povrchů, zpracování dřeva a ostatního materiálu na místě, vrtání, apod.) bude možno provádět jen v mimopracovní době soudu. Objednatel si vyhrazuje právo žádat po zhotoviteli přerušování prací s nadměrným hlukem a doporučit vykonávat jiné činnosti, kterými nebude rušen provoz soudu. Těž práce v jednacích síních bude možno provádět, nebude-li v podrobném harmonogramu provádění prací stanoveno jinak, jen mimo pracovní dobu soudu, tj. ve všedních dnech od 17.00 hod. do 22.00 hod., event. též o sobotách a nedělích v době od 8.00 hod do 20.00 hod. Současně však musí být dodržen noční klid dle zákona.
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z vážných důvodů, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušování prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoli fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy.
5. Přerušil-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 1 smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

V.

Cena díla

1. Cena díla byla dohodnuta v celkové výši:

cena bez DPH: 8 750 000,00 Kč (slovy: osmmilionůsedmsetpadesáttisíc korun českých)

DPH: 1 837 500,00 Kč (slovy: jedenmiliosmsettrřicetsedmtisíc pětset korun českých)

celková cena vč. DPH: 10 587 500,00 Kč
(slovy: desetmilionůpětsetosmdesátisícšest set korun českých)

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů dle čl. IV odst. 4 a 5 smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také poplatky za uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy. Součástí ceny díla je rovněž cena za zábor veřejného prostranství.
4. Ocenění stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z projektové dokumentace tj. rozpočet zhotovitele tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ").
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
7. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s tímto článkem smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny.
8. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI.3. Smlouvy.
3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně po dokončení a předání díla. Úhrada části ceny díla před jeho dokončením a převzetím je možná na žádost zhotovitele se souhlasem objednatele na základě vystavení faktury - daňového dokladu zhotovitelem při splnění podmínek dále uvedených: Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, včetně výměr odsouhlasených technickým dozorem nebo pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel nedá souhlas k úhradě části ceny díla před jeho dokončením a předáním, jestliže je zhotovitel v prodlení nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. I v těchto případech může být souhlas dán, jedná-li se o nepodstatné vady či nedodělky, nebo je-li příčina prodlení na straně objednatele nebo spočívá-li v okolnostech zvláštního zřetele hodných.
4. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
5. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce a dodávky do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla (tzv. zádržné) zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí zpřístupnění kanceláří a jednacích síní k realizaci díla.
2. Zhotovitel zajistí při provádění díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících předmět plnění z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce uložené těmito správními orgány za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
6. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné stavební suti. Součástí díla dle Smlouvy je i zajištění povolení záboru vč. jeho úhrady. Zábořem nesmí být omezen provoz soudu.
8. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů při provádění díla a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
9. Další povinnosti zhotovitele:
- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
 - zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
 - vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací a montáží díla přítomna v místě provádění díla a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
 - veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,
 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,
 - zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
 - zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,
 - zhotovitel je povinen označit staveniště/místo provádění díla ve smyslu platných právních předpisů,
 - zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

VIII.

Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatel zastupovat:
- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:
Ing. P. M., tel.: , e-mail:
Z. M., tel.: , e-mail:
 - ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku: **Vejvoda, spol. s r.o.**, se sídlem Kostelní 28, 170 00 Praha 7, IČO: 61504815
 - ve věcech ekonomických:

Ing. P. M. tel.: , e-mail:

- ve věcech autorského dozoru: REINVEST spol. s r. o., se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČO: 65410840.

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:

- odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: D. S.
- obor autorizace: autorizovaný technik v oboru pozemní stavby
- číslo autorizace:

Zhotovitel je povinen jmenovat v rámci plnění díla stavbyvedoucího, který bude provádět odborné vedení stavby (stavbyvedoucího) dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. Odborné vedení provádění stavby nebo její změny mezi vybrané činnosti ve výstavbě, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, a proto je mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 360/1992 Sb. tj. osoba, která bude provádět odborné vedení stavby (stavbyvedoucího), musí disponovat autorizací v oboru "Pozemní stavby".

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den, v němž bylo dílo prováděno a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.
3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem objednatele nebo jiným pověřeným pracovníkem objednatele.
5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X. Technický dozor

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem,

právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

3. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.

XI.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen využívat staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést staveniště do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací.
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, e-mailem odpovědné osobě dle čl. 8 odst. 1 a současně zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
 - v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
4. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
5. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektové dokumentace a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektovou dokumentací musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem, přičemž musí být vždy provedeny v souladu se zákonem o VZ.
7. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě a projektové dokumentaci nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
8. Vstup na staveniště a místo provádění díla je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště a místo provádění díla povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 3 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

10. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle a objektu, v němž je dílo prováděno (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást objektu, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
11. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené **pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 3,0 mil. Kč a maximální spoluúčastí 5 %**. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
13. Zhotovitel rovněž zodpovídá za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XII.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatel. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost s uvedením důvodu objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.
2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
 - zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy a dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;
 - dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
3. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatel zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakosti,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění v souladu s čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
4. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
 5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
 6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.
 7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatel podklady.
 8. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
 - účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
 9. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli bezplatnou záruční lhůtu za jakost a za vady díla v délce **60 měsíců**. Až do uplynutí záruční doby tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční doby odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začíná běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla a příp. odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
2. V případě opravy nebo výměny vadných součástí díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části díla v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části díla, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části díla. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada nebo nedodělek díla, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění zhotovitelem ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli, a to i v případech, kdy zhotovitel neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatel. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
 - a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
 - b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - c) přiměřenou slevu z ceny díla,a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla, a provozu bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinností, jež vedlo ke vzniku vady.

XIV.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.4. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení.
2. Za prodlení s provedením a předáním díla ve lhůtách uvedených v čl. IV.1. této Smlouvy (tj. při překročení doby sjednané pro trvání jednotlivých etap provádění díla) uhradí zhotovitel objednateli za každou jednací síň, s jejímž provedením a předáním bude v prodlení, smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení od prvního do sedmého dne prodlení v částce 1.000 Kč, za každý další započatý den prodlení od osmého do čtrnáctého dne prodlení v částce 2.000 Kč, za každý další započatý den prodlení od patnáctého do třicátého dne prodlení v částce 3.000 Kč, za každý další započatý den prodlení od třicátého prvního dne prodlení v částce 4.000 Kč
To neplatí, dojde-li ke změně harmonogramu prací se souhlasem objednatele nebo dojde-li k prodlení z důvodů, které nelze přičítat zhotoviteli.
3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato a které jsou zaznamenány v zápisu o předání a převzetí díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.1. této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. Bude-li se jednat o takové vady a nedodělky, které budou bránit užívání jednacích síní k jejímu účelu (tj. budou znemožňovat konání soudních jednání) uhradí zhotovitel objednateli (za každou jednací síň, kterou nebude možné užívat) za každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad a nedodělků, které budou bránit užívání jednacích síní k jejímu účelu, smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení od prvního do sedmého

dne prodlení v částce 1.000 Kč, za každý další započatý den prodlení od osmého do čtrnáctého dne prodlení v částce 2.000 Kč, za každý další započatý den prodlení od patnáctého do třicátého dne prodlení v částce 3.000 Kč, za každý další započatý den prodlení od třicátého prvního dne prodlení v částce 4.000 Kč. To neplatí, dojde-li ke změně harmonogramu prací se souhlasem objednatele nebo dojde-li k prodlení z důvodů, které nelze přičítat zhotoviteli.

4. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené/dohodnuté dle čl. XIII.3 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
5. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.3 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 5.000,- Kč.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.
10. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinností, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
11. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
12. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV.

Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále je objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy.
2. Smluvní strany nejsou oprávněny odstoupit od smlouvy z jiných důvodů, než zákonných, nebo sjednaných v této smlouvě.
3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení, uvádějícího v případech odstoupení podle čl. XV.1 i důvod odstoupení, druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu

újmou vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

XVII.

Zásady enviromentálního a sociálně odpovědného zadávání

1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí působení nežádoucích vlivů stavby na životní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
2. V případě, budou-li činnostmi zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu,

zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu, kdy veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákonníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
7. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
8. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
9. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 7 tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují při změně smlouvy postupovat v souladu s § 222 zákona o VZ.
6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XIX. Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- č. 1 - **projektová dokumentace „Revitalizace jednacích síní Obvodního soudu pro Prahu 1“** zpracované projektantem REINVEST spol. s r. o., se sídlem K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČO: 65410840, která je přiložena ve znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky,
- č. 2 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. **rozpočet zhotovitele** z nabídky podané zhotovitelem v předmětném zadávacím řízení,
- č. 3 – potvrzené podání informace k objektu o zajištění Požární ochrany a BOZP,
- č. 4 - rozměry průjezdu do dvora.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

JUDr.
Hana
Marsová
Digitálně podepsal
JUDr. Hana
Marsová
Datum: 2023.05.26
10:34:21 +02'00'

JUDr. Hana Marsová
předsedkyně soudu

Miloslav
Štěpnička
Digitálně podepsal
Miloslav Štěpnička
Datum: 2023.05.25
14:08:33 +02'00'

Miloslav Štěpnička
předseda správní rady
METROLINE a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1911-3
Stavba: OS Praha - Revitalizace Jednací síni c.ú. 01/2022

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
METROLINE a.s.,

IČ: 090 57 889
DIČ: CZ090 57 889

Projektant:
REINVEST spol. s r.o.

IČ: 65410840
DIČ: CZ65410840

Zpracovatel:
Ing. M. F.


IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | 8 750 000,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | 8 750 000,00 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 8 750 000,00 | 1 837 500,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 10 587 500,00 |

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

JUDr.
Hana
Marsová
Digitálně
podepsal JUDr.
Hana Marsová
Datum:
2023.05.26
14:02:27 +02'00'

Miloslav
Štěpnička
a
Digitálně
podepsal Miloslav
Štěpnička
Datum:
2023.05.25
14:12:45 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1911-3

Stavba: OS Praha - Revitalizace jednacích síní c.ú. 01/2022

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: METROLINE a.s.,

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

19. 1. 2022
REINVEST spol. s r.o.
Ing. M. [REDACTED]

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtů

1911-3 OS Praha - Revitalizace jednacích síní c.ú. 01/2022

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OS Praha - Revitalizace Jednacích síní c.ú. 01/2022

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

METROLINE a.s.,

Projektant:

REINVEST spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. M. [REDACTED] R. [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

090 57 889

DIČ:

CZ090 57 889

IČ:

65410840

DIČ:

CZ65410840

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OS Praha - Revitalizace jednacích sání c.ú. 01/2022

Místo:

Datum:

19. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

REINVEST spol. s
r.o.

Uchazeč:

METROLINE a.s.,

Zpracovatel:

Ing. M. R.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
- 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OS Praha - Revitalizace jednacích síní c.ú. 01/2022

Místo:

Datum: 19. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant: REINVEST spol. s
r.o.

Uchazeč:

METROLINE a.s.,

Zpracovatel: Ing. M. F.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | K | 311231116 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 - dozdívky JS4 | m3 | 1,907 | | |
| | W | | 0,65*0,325*2,1 | | | 0,444 | |
| | W | | dozdívky dveří | | | | |
| | W | | 0,15*1,3*2,5*3 | | | 1,463 | |
| | W | | Součet | | | 1,907 | |
| 2 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 JS4 | t | 0,059 | | |
| | W | | 2*2*14,71*0,001 | | | 0,059 | |
| | W | | Součet | | | 0,059 | |
| 3 | M | 13011069 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 120x120x8mm | t | 0,059 | | |
| 4 | K | 319202115 | Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží siliikonovou mikroemulzí | m | 31,940 | | |
| | W | | 8,52+2,48+1,52+3,5+7,1+6,1+4*0,68 | | | 31,940 | |
| | W | | Součet | | | 31,940 | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 5 | K | 611316121 | Vápenná štuková omítka rýh šířky do 150 mm (221,4+1,5)*0,1 | m2 | 22,290 | | |
| | W | | | | | 22,290 | |
| | W | | Součet | | | 22,290 | |
| 6 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štukové dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - JS15, JS11 | m2 | 56,714 | | |
| | W | | 47,91 | | | 47,910 | |
| | W | | 4,34*0,3*2 | | | 2,604 | |
| | W | | 2,5*0,6*4+1,2*0,5*2 | | | 6,200 | |
| | W | | Součet | | | 56,714 | |
| 7 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 95,820 | | |
| | W | | 47,91*2 *Přepočtené koeficientem množství | | | 95,820 | |
| 8 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 4,000 | | |
| 9 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 4,000 | | |
| 10 | K | 612820001 | Protisolný neutralizační nátěr - JS15 - bude upřesněn na základě stavebního průzkumu | m2 | 47,910 | | |
| 11 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 18,435 | | |
| | W | | 368,69*0,05 | | | 18,435 | |
| | W | | Součet | | | 18,435 | |
| 12 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 18,435 | | |
| 13 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1,637 | | |
| | W | | 18,435*0,0888 *Přepočtené koeficientem množství | | | 1,637 | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 14 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 31,644 | | |
| | W | | 6,6*4,34 | | | 28,644 | |
| | W | | 1,2*2,6 | | | 3,000 | |
| | W | | Součet | | | 31,644 | |
| 15 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0,731 | | |
| | W | | JS4 | | | | |
| | W | | 0,45*0,65*2,5 | | | 0,731 | |
| | W | | Součet | | | 0,731 | |
| 16 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 - podlahy 1.NP | m3 | 18,435 | | |
| | W | | Podlahy v JS | | | | |
| | W | | 366,690*0,05 | | | 17,835 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| | vv | | Podlaha před vstupem do JS11 | | | | |
| | vv | | 12*0,05 | | 0,600 | | |
| | vv | | Součet | | 18,435 | | |
| 17 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síťí tl do 100 mm - podlahy 1.NP | m3 | 18,435 | | |
| 18 | K | 965081223 | Bourání podlaží z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 - podlahy 1.NP | m2 | 368,690 | | |
| | vv | | Podlahy v JS | | | | |
| | vv | | 71+56,14+48,01+93,40+39,99+48,15 | | 356,690 | | |
| | vv | | Podlaha před JS11 | | | | |
| | vv | | 12 | | 12,000 | | |
| | vv | | Součet | | 368,690 | | |
| 19 | K | 974031132 | Frézování rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 221,400 | | |
| | vv | | JS4 | | | | |
| | vv | | 8,5*2+5+3,5 | | 25,500 | | |
| | vv | | JS6 | | | | |
| | vv | | 6*2+3+9+3,8*2+3,5 | | 35,100 | | |
| | vv | | JS9 | | | | |
| | vv | | 4,5*3+6+3,8+3,5 | | 26,800 | | |
| | vv | | JS11 | | | | |
| | vv | | 4,8+13*2+14,5+3,8+3,5 | | 62,600 | | |
| | vv | | JS12 | | | | |
| | vv | | 6,5*2+3,5+3,8+3,5 | | 23,800 | | |
| | vv | | JS15 | | | | |
| | vv | | 7+3+3,5+3,5+3,8+3,5 | | 24,300 | | |
| | vv | | JS126 | | | | |
| | vv | | 6*2+7,5+3,5+3+3,8+3,5 | | 33,300 | | |
| | vv | | chodba | | | | |
| | vv | | Součet | | 221,400 | | |
| 20 | K | 974031153 | Frézování rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 1,500 | | |
| 21 | K | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm - pro překlady JS4 - frézováním | m | 2,000 | | |
| 22 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 47,910 | | |
| | vv | | (8,52+2,48+1,52+3,5+7,1+6,1+4*0,58)*1,5 | | 47,910 | | |
| | vv | | Součet | | 47,910 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 23 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 91,972 | | |
| 24 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 91,972 | | |
| 25 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1 839,440 | | |
| | vv | | 01,872*20 'Přepočtené koeficientem množství | | 1 839,440 | | |
| 26 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně) | t | 2,950 | | |
| 27 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) | t | 89,030 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | |
| 28 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 52,250 | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | |
| 29 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 368,690 | | |
| 30 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,111 | | |
| | vv | | 368,69*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství | | 0,111 | | |
| 31 | K | 711112053 | Provedení hydroizolace stěrkou silikátové báze - JS15 | m2 | 6,388 | | |
| | vv | | 31,94*0,2 | | 6,388 | | |
| | vv | | Součet | | 6,388 | | |
| 32 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou - separační vrstva | m2 | 368,690 | | |
| 33 | M | 62811120 | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A | m2 | 423,994 | | |
| | vv | | 368,69*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | | 423,994 | | |
| 34 | K | 711131811 | Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné - podlahy 1.NP | m2 | 737,380 | | |
| | vv | | 368,69*2 'Přepočtené koeficientem množství | | 737,380 | | |
| 35 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 368,690 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 36 | M | 62832000 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože | m2 | 423,994 | | |
| | vv | | 368,69*1,15 'Přepočtená koeficientem množství | | 423,994 | | |
| 37 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 2,523 | | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | |
| 38 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm - podlahy 1.NP | m2 | 368,690 | | |
| 39 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 368,690 | | |
| 40 | M | 28372302 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 30mm | m2 | 376,064 | | |
| | vv | | 368,69*1,02 'Přepočtená koeficientem množství | | 376,064 | | |
| 41 | K | 713131155 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 213,100 | | |
| 42 | M | 63152370 | deska tepelné akustická minerální tl 50mm | m2 | 447,510 | | |
| | vv | | 213,1*2,1 'Přepočtená koeficientem množství | | 447,510 | | |
| 43 | K | 713131164 | Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl 16 mm | m2 | 12,717 | | |
| | vv | | JS4 | | | | |
| | vv | | (10,4*2+6,49*2+0,16*6+0,145*6+0,58*6)*0,05 | | 2,013 | | |
| | vv | | JS6 | | | | |
| | vv | | (8,35*2+6,3*2+0,15*10+0,59*6)*0,05 | | 1,717 | | |
| | vv | | JS9 | | | | |
| | vv | | (8,25*2+5,65*2+9*0,15+0,24+0,75*6)*0,05 | | 1,695 | | |
| | vv | | JS11 | | | | |
| | vv | | (13,7*2+6,6*2+0,16*8+0,585*10)*0,05 | | 2,383 | | |
| | vv | | JS12 | | | | |
| | vv | | (7,2*2+5,53*2+3*0,15+0,75*4)*0,05 | | 1,446 | | |
| | vv | | JS15 | | | | |
| | vv | | (8,53+2,46+1,52+3,49+7,1+6,1+0,68*4)*0,05 | | 1,596 | | |
| | vv | | JS126 | | | | |
| | vv | | (9,5+7,6+9,5+7,1+0,51+0,52*6)*0,05 | | 1,867 | | |
| | vv | | Součet | | 12,717 | | |
| 44 | M | 28355306 | pás podlahový dilatační - čedičová vata tl. 15mm | m2 | 13,353 | | |
| | vv | | 12,717*1,06 'Přepočtená koeficientem množství | | 13,353 | | |
| 45 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 3,026 | | |
| | D | 714 | Akustická a protitřesová opatření | | | | |
| 46 | K | 714101001 | Dodávka a montáž stropních svěšených pohltivých panelů tl. 40 mm, prům. 1200 mm, viz. část D - Akustická studie | m2 | 35,000 | | |
| 47 | K | 714141101 | Dodávka a montáž akustické izolační pásy do dveří | m | 118,660 | | |
| | vv | | (1,26*2+2,53*2)*2 | | 15,160 | | |
| | vv | | (1,54*2+2,87*2)*2 | | 16,840 | | |
| | vv | | (2,66*2+1,5*2)*2 | | 16,200 | | |
| | vv | | (1,5*2+2,55*2)*2 | | 16,200 | | |
| | vv | | (1,45*2+2,65*2)*2 | | 16,400 | | |
| | vv | | (1,3*2+2,5*2)*2+(1,3*2+2,54*2)*2 | | 30,560 | | |
| | vv | | 1,2*2+2,45*2 | | 7,300 | | |
| | vv | | Součet | | 118,660 | | |
| 48 | K | 998714102 | Přesun hmot tonážní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 12 m | t | 2,180 | | |
| | D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | |
| 49 | K | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 10,000 | | |
| 50 | K | 733121112 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 28x2,6 | m | 10,000 | | |
| 51 | K | 733811222 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 10,000 | | |
| 52 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0,020 | | |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | |
| 53 | K | 735100000 | Zpětná montáž otopného tělesa | kus | 22,000 | | |
| 54 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 25,740 | | |
| | vv | | (1,3*0,9)*22 | | 25,740 | | |
| | vv | | Součet | | 25,740 | | |
| | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | |
| 55 | K | 741100001 | Elektroinstalace silnoproud - viz. samostatný list | soubor | 1,000 | | |
| 56 | K | 741100002 | Dodávka a montáž chráničky prům. 60 mm pro elektroinstalace silno a slaboproud | m | 485,000 | | |
| 57 | K | 741100003 | Demontáž stávajících elektrických zásuvek | kus | 70,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 58 | K | 741100004 | Demontáž stávejícího elektrického vedení v lištách | m | 500,000 | | |
| | D | 762 | Konstrukce tesařské | | | | |
| 59 | K | 762112110 | Montáž roštu dřevěného obložení - z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - svisle a vodorovně | m | 852,400 | | |
| | VV | JS4 | | | | | |
| | VV | 38,6*4 | | | 154,400 | | |
| | VV | JS6 | | | | | |
| | VV | 27,8*4 | | | 111,200 | | |
| | VV | JS9 | | | | | |
| | VV | 25*4 | | | 100,000 | | |
| | VV | JS11 | | | | | |
| | VV | 48*4 | | | 192,000 | | |
| | VV | JS12 | | | | | |
| | VV | 16,1*4 | | | 64,400 | | |
| | VV | JS15 | | | | | |
| | VV | 27,1*4 | | | 108,400 | | |
| | VV | JS126 | | | | | |
| | VV | 30,5*4 | | | 122,000 | | |
| | VV | Součet | | | 852,400 | | |
| 60 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 2,131 | | |
| | VV | 852,4*0,0025 | Přepočtené koeficientem množství | | 2,131 | | |
| 61 | K | 762136113 | Montáž bednění stěn z hoblovaných latí na sraz, včetně netkané textilie | m2 | 213,100 | | |
| | VV | JS4 | | | | | |
| | VV | 38,6 | | | 38,600 | | |
| | VV | JS6 | | | | | |
| | VV | 27,8 | | | 27,800 | | |
| | VV | JS9 | | | | | |
| | VV | 25 | | | 25,000 | | |
| | VV | JS11 | | | | | |
| | VV | 48 | | | 48,000 | | |
| | VV | JS12 | | | | | |
| | VV | 16,1 | | | 16,100 | | |
| | VV | JS15 | | | | | |
| | VV | 27,1 | | | 27,100 | | |
| | VV | JS126 | | | | | |
| | VV | 30,5 | | | 30,500 | | |
| | VV | Součet | | | 213,100 | | |
| 62 | M | 60514101 | řezivo Jehličnaté lat' 10-25cm2 | m3 | 4,262 | | |
| | VV | 213,1*0,02 | | | 4,262 | | |
| | VV | Součet | | | 4,262 | | |
| 63 | M | 69311314 | textilie netkané HPPE 100g/m2 | m2 | 223,755 | | |
| | VV | 213,1*1,05 | Přepočtené koeficientem množství | | 223,755 | | |
| 64 | K | 762512245 | Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo - stupínky | m2 | 104,760 | | |
| | VV | 14,52+17,06+13,97+15,36+12,13+20,44+11,28 | | | 104,760 | | |
| | VV | Součet | | | 104,760 | | |
| 65 | M | 60726284 | deska dřevotřísková OSB 3 P+D broušená tl 18mm | m2 | 113,141 | | |
| | VV | 104,76*1,08 | Přepočtené koeficientem množství | | 113,141 | | |
| 66 | K | 762713111 | Montáž prostorové vázané kce z hoblovaného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - stupínky | m | 572,500 | | |
| | VV | trámky 35x50 mm | | | | | |
| | VV | 50,4+59,4+49,4+52,8+39,6+70+43,2 | | | 364,800 | | |
| | VV | trámky 60x80 mm | | | | | |
| | VV | 27,5+33+27,9+26,4+22+42,5+28,4 | | | 207,700 | | |
| | VV | Součet | | | 572,500 | | |
| 67 | M | 60512126 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m | m3 | 1,635 | | |
| | VV | trámky 35/50 mm | | | | | |
| | VV | (50,4+59,4+49,4+52,8+39,6+70+43,2)*0,035*0,05 | | | 0,636 | | |
| | VV | trámky 60/80 mm | | | | | |
| | VV | (27,5+33+27,9+26,4+22+42,5+28,4)*0,06*0,08 | | | 0,997 | | |
| | VV | Součet | | | 1,635 | | |
| 68 | K | 762951101 | Dodávka a montáž nivelačních podložek | kus | 360,000 | | |
| 69 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 5,936 | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | |
| 70 | K | 763121811 | Demontáž SDK zaplétování dveří - 2xJS11 a 1xJS6 | m2 | 7,366 | | |
| | VV | 0,98*2,1*2+1,3*2,5 | | | 7,366 | | |
| | VV | Součet | | | 7,366 | | |
| 71 | K | 763131555 | SDK podhled deska 1x akustická děrovaná 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Rw 60 dB | m2 | 70,200 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 72 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 1,071 | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 73 | K | 766121210 | Montáž děrované desky do skladby obložení stěn včetně olišťování a horního zaklopení | m2 | 213,100 | | |
| 74 | M | 6071305B | deska MDF s kulatými otvory, tl 15mm - viz. TZ | m2 | 223,755 | | |
| | vv | | Výtvarně a materiálově řešení | | | | |
| | | | 213,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 223,755 | | |
| 75 | M | 60556101 | řezivo dubové sušené | m3 | 7,832 | | |
| | vv | | 213,1*0,7*0,05 | | 7,459 | | |
| | vv | | Součet | | 7,459 | | |
| | vv | | 7,459*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 7,832 | | |
| 76 | K | 766221811 | Demontáž dřevěného stupně - senáti, viz. OSP1 - foliodokumentace R1 | kus | 7,000 | | |
| 77 | K | 766221812 | Demontáž prahu | kus | 8,000 | | |
| 78 | K | 766411811 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 - JS126 | m2 | 28,656 | | |
| | vv | | JS126 | | | | |
| | vv | | (0,74*9+0,72+0,76*6)*2,4 | | 28,656 | | |
| | vv | | Součet | | 28,656 | | |
| 79 | K | 766640001 | Dodávka a montáž repliky dřevěných dveří - JS126 - viz. D1.1.25 | kus | 1,000 | | |
| 80 | K | 766660711 | Dodávka a montáž dveřního prahu dubového | kus | 8,000 | | |
| 81 | K | 766662911 | Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva s výměnou dílčích prvků | m2 | 72,704 | | |
| | vv | | dřevěné obložení parapetních stěn v JS9 | | | | |
| | vv | | 3*(1,42+2*0,73)*0,88*1,2 | | 9,124 | | |
| | vv | | deštění okna JS126 | | | | |
| | vv | | 3*(1,55*2,85*2+(1,5+2*0,5)*0,85) | | 31,020 | | |
| | vv | | repase dveří JS8 | | | | |
| | vv | | 1,54*2,67*2*1,2 | | 9,866 | | |
| | vv | | repase obložek dveří JS9 | | | | |
| | vv | | 2,55*0,65*2*0,65*1,5 | | 4,290 | | |
| | vv | | repase dveří JS12 | | | | |
| | vv | | 1,5*2,55*1,2*2 | | 9,180 | | |
| | vv | | repase dveří JS15 | | | | |
| | vv | | 1,45*2,65*1,2*2 | | 9,222 | | |
| | vv | | Součet | | 72,704 | | |
| 82 | K | 766820001 | Dodávka a montáž dřevěného zákrytu topení včetně detailů uvedených v TZ, viz. výkres D.1.1.23 | kus | 19,000 | | |
| 83 | K | 766820002 | Dodávka a montáž stolů JS4, 11, 126, viz. D1.1.28 - včetně povrchové úpravy | soubor | 3,000 | | |
| 84 | K | 766820003 | Dodávka a montáž stolů JS6, viz. D1.1.29 - včetně povrchové úpravy | soubor | 1,000 | | |
| 85 | K | 766820004 | Dodávka a montáž stolů JS9, 12, viz. D1.1.33 - včetně povrchové úpravy | soubor | 2,000 | | |
| 86 | K | 766820005 | Dodávka a montáž stolů JS15, viz. D1.1.35 - včetně povrchové úpravy | soubor | 1,000 | | |
| 87 | K | 766820006 | Dodávka a montáž obkladu čelní stěny za senátem - včetně povrchové úpravy, viz. D1.1.26 | soubor | 7,000 | | |
| 88 | K | 766820009a | Dodávka a montáž pultíku viz. D1.11.42 včetně povrchové úpravy | kus | 7,000 | | |
| 89 | K | 766820010 | Dodávka a montáž repliky dřevěných dveří 1200 x 2400 včetně profilovaných obložek a obložení tloušťky zdl tl. 650 mm, včetně povrchové úpravy, včetně kování - JS4 - viz. TZ - část dveře a výkres D.1.1.25 | soubor | 1,000 | | |
| 90 | K | 766820011 | Dodávka a montáž repliky dřevěných dveří směrem do chodby včetně profilovaných obložek tloušťky zdl tl. 650 mm, včetně povrchové úpravy, včetně kování - JS6 - viz. TZ - část dveře a výkres D.1.1.25 | soubor | 1,000 | | |
| 91 | K | 766820012 | Dodávka a montáž repliky dřevěných křidel dveří směrem do chodby a do jednací síně, včetně povrchové úpravy, včetně kování - JS9 - viz. TZ - část dveře a výkres D.1.1.25 | soubor | 1,000 | | |
| 92 | K | 766820013 | Dodávka a montáž repliky dřevěných dveří 1200 x 2400 včetně profilovaných obložek a obložení tloušťky zdl tl. 200 mm, včetně povrchové úpravy, včetně kování - JS11 - viz. TZ - část dveře a výkres D.1.1.25 | soubor | 1,000 | | |
| 93 | K | 766820014 | Dodávka a montáž repliky dřevěných křidel dveří směrem do chodby a nových profilovaných obložek, včetně povrchové úpravy, včetně kování - JS12 - viz. TZ - část dveře a výkres D.1.1.25 | soubor | 1,000 | | |
| 94 | K | 766820015 | Dodávka a montáž nových profilovaných obložek, včetně povrchové úpravy - JS15 - viz. TZ - část dveře a výkres D.1.1.25 | soubor | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 95 | K | 766820016 | Dodávka a montáž repliky dveřních křidel do chodby, včetně povrchové úpravy, včetně kování - JS126 - viz. TZ - část dveře a výkres D.1.1.25 | soubor | 1,000 | | |
| 96 | K | 766820017 | Dodávka a montáž garnýže nad okna - viz. výkres D.1.1.23 | kus | 23,000 | | |
| 97 | K | 766825801 | Demontáž stávajícího nábytku - stoly, viz. OSP1 - fotodokumentace R1 | kus | 19,000 | | |
| | W | | JS 04 | | | | |
| | W | | 5 | | 5,000 | | |
| | W | | JS 08 | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | |
| | W | | JS 09 | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | |
| | W | | JS 11 | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | |
| | W | | JS 12 | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | |
| | W | | JS 15 | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | |
| | W | | JS 126 | | | | |
| | W | | 4 | | 4,000 | | |
| | W | | Součet | | 19,000 | | |
| 98 | K | 766825802 | Demontáž stávajícího nábytku - lavice, viz. OSP1 - fotodokumentace R1 | kus | 45,000 | | |
| | W | | JS 04 | | | | |
| | W | | 10 | | 10,000 | | |
| | W | | JS 08 | | | | |
| | W | | 3 | | 3,000 | | |
| | W | | JS 08 | | | | |
| | W | | 4 | | 4,000 | | |
| | W | | JS 11 | | | | |
| | W | | 9 | | 9,000 | | |
| | W | | JS 12 | | | | |
| | W | | 5 | | 5,000 | | |
| | W | | JS 15 | | | | |
| | W | | 5 | | 5,000 | | |
| | W | | JS 126 | | | | |
| | W | | 9 | | 9,000 | | |
| | W | | Součet | | 45,000 | | |
| 99 | K | 766825803 | Demontáž stávajícího nábytku - řečnický pult, viz. OSP1 - fotodokumentace R1 | kus | 7,000 | | |
| 100 | K | 766825804 | Demontáž stávajícího nábytku - sezení senátu, viz. OSP1 - fotodokumentace R1 | kus | 7,000 | | |
| 101 | K | 766825805 | Demontáž stávajícího nábytku - portál za senátem, viz. OSP1 - fotodokumentace R1 | kus | 7,000 | | |
| 102 | K | 766825806 | Demontáž stávajícího nábytku - zakrytí radiátorů, viz. OSP1 - fotodokumentace R1 | kus | 19,000 | | |
| 103 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 14,568 | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | |
| 104 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 12,000 | | |
| 105 | K | 771573113 | Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2 - před JS11 | m2 | 12,000 | | |
| 106 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 13,200 | | |
| | W | | 12*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | 13,200 | | |
| 107 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,317 | | |
| | D | 775 | Podlahy skládané | | | | |
| 108 | K | 775469112 | Montáž jalového stupně a podstupnice | m | 61,100 | | |
| | W | | jalový stupeň | | | | |
| | W | | 2,8+1,8+1,1+1,8+0,9+2,2+2,4 | | 12,800 | | |
| | W | | podstupnice výšky 0,17 m | | | | |
| | W | | 8,2+6,6+5,7+6,8+5,6+8,5+7,1 | | 48,300 | | |
| | W | | Součet | | 61,100 | | |
| 109 | M | 61231300 | masivní dřevěný panel - jalový stupeň a podstupnice tl. 22 mm | m2 | 12,051 | | |
| | W | | jalový stupeň | | | | |
| | W | | (2,6+1,8+1,1+1,8+0,9+2,2+2,4)*0,3 | | 3,840 | | |
| | W | | podstupnice výšky 0,17 m | | | | |
| | W | | (8,2+6,6+5,7+6,6+5,6+8,5+7,1)*0,17 | | 8,211 | | |
| | W | | Součet | | 12,051 | | |
| 110 | K | 775526210 | Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 450x450 mm s podkladem z desek - stupinky | m2 | 104,760 | | |
| 111 | M | 61151269 | parkety třívrstvé 2-lamelá tl 22 mm dub | m2 | 115,236 | | |
| | W | | 104,76*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | 115,236 | | |
| 112 | K | 775591311 | Podlahy dřevěné, základní lak | m2 | 116,811 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | vv | | 104,76+12,051 | | | 116,811 | |
| | vv | | Součet | | | 116,811 | |
| 113 | K | 775591314 | Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž | m2 | 116,811 | | |
| 114 | K | 775591316 | Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku | m2 | 116,811 | | |
| 116 | K | 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 71,980 | | |
| 116 | K | 775591920 | Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu | m2 | 71,980 | | |
| 117 | K | 775591921 | Oprava podlah dřevěných - základní lak | m2 | 71,980 | | |
| 118 | K | 775591924 | Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zátěž | m2 | 71,980 | | |
| 119 | K | 775591926 | Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku | m2 | 71,980 | | |
| 120 | K | 998775103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | t | 2,596 | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | |
| 121 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 266,404 | | |
| | vv | | 368,69-2,5*5,4-2,6*6,3-2,4*6,8-2,5*5,3-5,53*2,2-8,4*2,45-1,8*7 | | | 266,404 | |
| | vv | | Součet | | | 266,404 | |
| 122 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - koberec na stupních | m2 | 108,450 | | |
| | vv | | JS 04 | | | | |
| | vv | | 8,5*2,5 | | | 16,250 | |
| | vv | | JS 06 | | | | |
| | vv | | 6,3*2,5 | | | 15,750 | |
| | vv | | JS 09 | | | | |
| | vv | | 6,4*2,5 | | | 13,500 | |
| | vv | | JS11 | | | | |
| | vv | | 6,6*2,5 | | | 16,500 | |
| | vv | | JS12 | | | | |
| | vv | | 5,4*2,5 | | | 13,500 | |
| | vv | | JS15 | | | | |
| | vv | | 8,5*2,5 | | | 21,250 | |
| | vv | | JS126 | | | | |
| | vv | | 6,5*1,8 | | | 11,700 | |
| | vv | | Součet | | | 108,450 | |
| 123 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah - PVC JS126 | m2 | 71,980 | | |
| 124 | K | 776211211 | Lepení textilních čtverců | m2 | 266,404 | | |
| | | | <i>koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m2, R ≤ 100MD, zátěž 33, útlum 25dB, halflavost Bfl S1</i> | | | | |
| 125 | M | 09751063 | | m2 | 293,044 | | |
| | vv | | 266,404*1,1 *Přepočtené koeficientem množsiví | | | 293,044 | |
| 126 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,559 | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 127 | K | 783101203 | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 233,406 | | |
| | vv | | repase dveře JS126 | | | | |
| | vv | | 1,26*2,53*2*1,2+(0,14+0,48)*2*2,53+0,48*1,55 | | | 11,532 | |
| | vv | | akustické stěny | | | | |
| | vv | | 213,1*0,7 | | | 149,170 | |
| | vv | | repase dřevěné obložení parapetních stěn v JS9 | | | | |
| | vv | | 3*(1,42+2*0,73)*0,88*1,2 | | | 9,124 | |
| | vv | | repase deštění oken JS126 | | | | |
| | vv | | 3*(1,55*2,65*2+(1,5+2*0,5)*0,85) | | | 31,020 | |
| | vv | | repase dveří JS8 | | | | |
| | vv | | 1,54*2,67*2*1,2 | | | 9,868 | |
| | vv | | repase obložek dveří JS9 | | | | |
| | vv | | 2,55*0,65*2+0,66*1,5 | | | 4,290 | |
| | vv | | repase dveří JS12 | | | | |
| | vv | | 1,5*2,55*1,2*2 | | | 9,180 | |
| | vv | | repase dveří JS15 | | | | |
| | vv | | 1,45*2,65*1,2*2 | | | 9,222 | |
| | vv | | Součet | | | 233,406 | |
| 128 | K | 783144101 | Základní jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 233,406 | | |
| 129 | K | 783147101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 233,406 | | |
| 130 | K | 783152114 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 30% | m2 | 233,406 | | |
| 131 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí + tmelení (odhad cca 10% povrchu), broušení - repase dveří JS4, ocelových okenic | m2 | 137,068 | | |
| | vv | | 1,3*2,45*2 | | | 6,370 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | | | 18*1,37*2,65*2 | | 130,698 | | |
| | | | Součet | | 137,068 | | |
| 132 | K | 783314203 | Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 137,068 | | |
| 133 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 137,068 | | |
| 134 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 137,068 | | |
| 135 | K | 783342101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem - repase dveří JS4 | m2 | 137,068 | | |
| 136 | K | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 70,840 | | |
| 137 | K | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 70,840 | | |
| 138 | K | 783622141 | Tmelení litinových otopných těles disperzním tmelem | m2 | 70,840 | | |
| | | | (1,3*0,9*2+0,9*0,2*2+1,3*0,2*2)*22 | | 70,840 | | |
| | | | Součet | | 70,840 | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | |
| 139 | K | 784111043 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 1 489,903 | | |
| | | | JS4 | | | | |
| | | | (10,4*2+6,49*2+0,18*5+0,145*6+0,58*8)*4,5 | | 181,125 | | |
| | | | 71*1,2 | | 85,200 | | |
| | | | -4,4*4-3,68*2 | | -24,960 | | |
| | | | JS6 | | | | |
| | | | (8,35*2+6,3*2+0,15*10+0,59*6)*4,5 | | 154,530 | | |
| | | | 58,14*1,2 | | 67,368 | | |
| | | | -4,4*3-3,68 | | -16,880 | | |
| | | | JS9 | | | | |
| | | | (8,25*2+5,65*2+9*0,15+0,24+0,75*6)*4,5 | | 152,505 | | |
| | | | 48,01*1,2 | | 57,612 | | |
| | | | -4,4*3-3,68 | | -16,880 | | |
| | | | JS11 | | | | |
| | | | (13,7*2+6,6*2+0,15*8+0,585*10)*4,35 | | 207,278 | | |
| | | | 93,4*1,2 | | 112,080 | | |
| | | | -3,8*5-3,68 | | -22,680 | | |
| | | | JS12 | | | | |
| | | | (7,2*2+5,53*2+3*0,15+0,75*4)*4,35 | | 125,759 | | |
| | | | 40*1,2 | | 48,000 | | |
| | | | -3,9*2-3,68 | | -11,480 | | |
| | | | JS15 | | | | |
| | | | (8,53+2,46+1,52+3,49+7,1+6,1+0,88*4)*4,56 | | 145,655 | | |
| | | | 48,15*1,2 | | 57,780 | | |
| | | | -3,9*2-3,68 | | -11,480 | | |
| | | | JS126 | | | | |
| | | | (9,5+7,6+9,5+7,1+0,51+0,52*6)*3,82 | | 142,601 | | |
| | | | 70,09 | | 70,090 | | |
| | | | -3,2*3-3,62 | | -13,220 | | |
| | | | Součet | | 1 489,903 | | |
| 140 | K | 784121003 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 1 489,903 | | |
| 141 | K | 784121013 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 1 489,903 | | |
| 142 | K | 784161213 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 5,00 m - odhad | kus | 150,000 | | |
| 143 | K | 784171003 | Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 5,00 m | m | 231,484 | | |
| | | | JS4 | | | | |
| | | | (1,2*2+2,75*2)*4+(1,55*2+2,45*2)*2 | | 47,600 | | |
| | | | JS6 | | | | |
| | | | (1,2*2+2,75*2)*3+(1,55*2+2,45*2) | | 31,700 | | |
| | | | JS9 | | | | |
| | | | (1,2*2+2,75*2)*3+(1,55*2+2,45*2) | | 31,700 | | |
| | | | JS11 | | | | |
| | | | (1,2*2+2,75*2)*5+(1,55*2+2,45*2) | | 47,500 | | |
| | | | JS12 | | | | |
| | | | 3,9*2+(1,55*2+2,45*2) | | 15,800 | | |
| | | | JS15 | | | | |
| | | | (1,385*2+2,821*2)*2+(1,55*2+2,45*2) | | 24,824 | | |
| | | | JS126 | | | | |
| | | | (1,385*2+2,67*2)*3+(1,365*2+2,65*2) | | 32,360 | | |
| | | | Součet | | 231,484 | | |
| 144 | M | 58124833 | páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m | m | 243,058 | | |
| | | | 231,484*1,05 Přeпоčtené koeficientem množství | | 243,058 | | |
| 145 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | 123,459 | | |
| | | | JS4 | | | | |
| | | | 4,4*4+3,68*2 | | 24,960 | | |
| | | | JS6 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | | | 4,4*3+3,68 | | 16,880 | | |
| | | | JS9 | | | | |
| | | | 4,4*3+3,68 | | 16,880 | | |
| | | | JS11 | | | | |
| | | | 3,8*5+3,68 | | 22,680 | | |
| | | | JS12 | | | | |
| | | | 3,8*2+3,68 | | 11,480 | | |
| | | | JS15 | | | | |
| | | | 3,8*2+3,68 | | 11,480 | | |
| | | | JS126 | | | | |
| | | | 3,2*3+3,62 | | 13,220 | | |
| | | | Součet | | 117,580 | | |
| | | | 117,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 123,459 | | |
| 146 | K | 784181013 | Dvojnásobné pačkování v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 1 489,903 | | |
| 147 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 1 489,903 | | |
| | D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy | | | | |
| 148 | K | 786611201 | Dodávka a montáž závěsů | kus | 46,000 | | |
| | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | | | |
| 149 | K | 789231111 | Provedení otryskání povrchu otopných těles litinových | m2 | 70,840 | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | |
| 150 | K | 011514000 | Stavebně-statický průzkum - JS15 - včetně provedení sond (JS11, JS15) | soubor | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | |
| 151 | K | 049203000 | Náklady stanovené zvláštními předpisy - správní řízení MHMP - OPP | soubor | 1,000 | | |

SPECIFIKACE

specifikace je zpracována na základě rozsahu známých skutečností, uvedených v dokumentaci, ve specifikaci není uveden pomocný konstrukční materiál


Výrobky zde uvedené jsou referenčními standardy, mohou být nahrazeny pouze výrobky s vlastnostmi stejnými nebo lepšími


| | | | jedn. cena | celkem |
|---|----|--------|------------|--------|
| 1 Spínače, tlačítka, zásuvky | | | | |
| spínač 01 pod omítku, IP 20, 230V, ABB TIME, bílý | ks | 13,00 | | |
| spínač 06 pod omítku, IP 20, 230V, ABB TIME, bílý | ks | 8,00 | | |
| spínač 07 pod omítku, IP 20, 230V, ABB TIME, bílý | ks | 2,00 | | |
| zásuvka 230V, pod omítku, IP20, 230V, ABB TIME, bílá | ks | 9,00 | | |
| zásuvka 230V, do inst. kanálu, IP20, 230V, ABB 5525N-C02347 B, bílá | ks | 62,00 | | |
| 2 Vodiče, kabely | | | | |
| CYKY-O 3x1,5mm ² | m | 60,00 | | |
| CYKY-J 3x1,5mm ² | m | 250,00 | | |
| CYKY-J 3x2,5mm ² | m | 175,00 | | |
| parapetní kanál PK 120X55 D_HD dvoukomorový | m | 80,00 | | |
| 3 Svítidla | | | | |
| 190-561I-10GHE/830, W | ks | 13 | | |
| 190-561I-10GHE/830, W s inv. 1hod | ks | 6 | | |
| 190-581I-10GGE/830 ,W | ks | 19 | | |
| 190-581I-10GGE/830, W, s inv. 1hod | ks | 10 | | |
| nouzové svítidlo s piktogramem DECO EM02-0203PN1400 | ks | 10 | | |

součet

montáž včetně příplatku za obtížnou instalaci

celkový součet




METROLINE a.s.
Slavojeva 579/9, 128 00 Praha 2
IČ: 09057889, DIČ: 09057889

Podání informace k objektu o zajištění Požární ochrany a BOZP

Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, Praha 1

I.

Účelem tohoto dokumentu je podání informace o zajištění požární ochrany v objektu vyplývajících zejména ze zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně (dále jen zákon o požární ochraně) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci - dále jen vyhláška), vydané k provádění citovaného zákona.

II.

Zhotovitel/dodavatel*: **METROLINE a.s., IČO: 09057889** (dále jen „dodavatel“) bude k zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany a BOZP podle právních předpisů uvedených v odst. I. spolupracovat s pověřeným zástupcem objektu - Obvodní soud pro Prahu 1 (dále jen „Zástupce objektu“) zejména při:

1. plnění oznamovací povinnosti při vzniku požáru v prostorách objektu Obvodního soudu pro Prahu 1.
Všichni zaměstnanci dodavatele jsou povinni oznámit neprodleně jeho vznik ohlašovně požárů objektu: služebna Justiční stráže - přízemí - vstupní vestibul objektu Obvodního soudu pro Prahu 1.
2. Zajištění udržování volných únikových komunikací a volného přístupu k nouzovým východům, k rozvodným elektrozařízením a k uzávěrům vody a plynu v užívaných prostorách objektu.
3. Zajišťování požární ochrany v případě, kdy se provádějí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dodavatel požádá o součinnost při vydání Příkazu k provedení práce se zvýšeným požárním nebezpečím.

III.

Dodavatel zabezpečí ostatní úkoly požární ochrany vyplývající z předpisů o požární ochraně:

- udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie k uzávěrům vody a plynu v objektech a místech, které užívají. Udržovat volné přístupy k prostředkům požární ochrany (hydranty, přenosné hasicí přístroje),
- oznamovat bez odkladu Ohlašovně požárů objektu Obvodního soudu každý požár vzniklý v prostoru objektu,
- označovat pracoviště příkazy, zákazy a pokyny k ochraně před nebezpečím vzniku požáru, pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a odstraňovat zjištěné závady,
- mít k dispozici požárně technické charakteristiky používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů, nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku; dodržovat návody a technické podmínky výrobců vztahující se k požární bezpečnosti,
- informovat jednotky požární ochrany, určené k prvnímu zásahu, o rizikových činnostech a požárně nebezpečných látkách a materiálech, které užívají,

IV.

Dodavatel:

- bere na vědomí, že budova **Obvodního soudu pro Prahu 1 je objektem se zvýšeným požárním nebezpečím**,
- je povinen počínat si v prostorech objektu tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo jiné škodní resp. živelné události,
- zajišťuje péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu ve smyslu platných, obecně závazných předpisů (zákon o PO a předpisy navazující, dále Zákoník práce) a je odpovědný za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jeho provozní činností,
- podpisem tohoto dokumentu současně potvrzuje, že byl řádně poučen a seznámen:
 - a) s požárně nebezpečnými místy: spisovny, archivy, sklady apod.
 - b) s umístěním a obsahem požárních poplachových směrnic: chodby jednotlivých podlaží (při vstupu),
 - c) se způsobem vyhlášení požárního poplachu: viz PPS, odst. III.,
 - d) s umístěním ohlašovny požárů v objektu: služebna Justiční stráže - vstupní vestibul - přízemí, tel. č.: 337 / 339, případně lze požár ohlásit na Ohlašovnu požárů HZS hl. m. Prahy; tel.: 150
 - e) s rozmístěním a použitím přenosných hasicích přístrojů: v prostoru spojovacích komunikací - chodeb, převážně práškový přístroj - univerzální, s možností hašení zařízení pod el. napětím,
 - f) s rozmístěním a použitím hydrantů požárního vodovodu: v prostoru spojovacích komunikací - chodeb, za dvířky s označením „H“, výtokové hrdlo C 52 s tlakovou hadicí C 52 / 20 metrů ve skříní,
 - g) jednotlivé chodby objektu a spojovací schodiště jsou NÚC - **nechráněné únikové cesty**, s větráním přirozeným - okny,
 - h) v případě požáru nepoužívat k evakuaci žádný z výtahů - nejsou evakuačního charakteru (konstrukce a vybavení).

V.

Dodavatel potvrzuje svým podpisem převzetí těchto informací

V Praze, dne dle elektronického podpisu

JUDr. Hana
Marsová

Digitálně podepsal
JUDr. Hana Marsová
Datum: 2023.05.26
12:42:55 +02'00'

Miloslav
Štěpnička

Digitálně podepsal
Miloslav Štěpnička
Datum: 2023.05.25
14:11:11 +02'00'

Obvodní soud pro Prahu 1: podpis a razítko

*

podpis a razítko

HLAVNÍ KJEZD

