

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TERFNKVSr02

Stavba: FNKV - rekonstrukce oddělení arytmiologie v 1.PP pavilonu S

KSO: 801 11 13

Místo: Praha 10 - Královské Vinohrady

CC-CZ:

Datum: 9. 6. 2022

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PHAR SERVICE, a.s. □

IČ:

44851057

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Karlínblok, s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

38 191 153,68

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
38 191 153,68
0,00

Výše daně
8 020 142,27
0,00

Cena s DPH

v

CZK

46 211 295,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TERFNKVSr02

Stavba: FNKV - rekonstrukce oddělení arytologie v 1.PP pavilonu S

Místo: **Praha 10 - Královské Vinohrady**

Datum: 9. 6. 2022

Zadavatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Projektant: Karlínblok, s.r.o

Uchazeč: PHAR SERVICE, a.s.☐

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 191 153,68	46 211 295,95	
01	Architektonicko- stavební část	17 672 672,05	21 383 933,18	STA
02	Specialisté	18 538 481,63	22 431 562,77	STA
02.1	Zdravotně technické instalace	742 109,63	897 952,65	Soupis
02.2	Vytápění	843 582,00	1 020 734,22	Soupis
02.3	Vzduchotechnika	9 076 885,00	10 983 030,85	Soupis
02.4	Elektroinstalace silnoproud	2 106 178,00	2 548 475,38	Soupis
02.5	Elektroinstalace slaboproud	2 474 989,00	2 994 736,69	Soupis
02.6	Měření a Regulace	2 089 919,00	2 528 801,99	Soupis
02.7	Medicínální plyny	1 204 819,00	1 457 830,99	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 980 000,00	2 395 800,00	STA