Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatele: 11-7221-0100
č. smlouvy objednavatele: 545/2017
Název díla:
Studie proveditelnosti vodní nádrže Kryry na Podvineckém potoce

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  






  
Dodavatel:	Společnost „SHDP +VRV", jejímiž společníky jsou: 
Společník 1:	Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČ: 26475081    	DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík:	Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 	
číslo účtu: 	
Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem. 
Technicky oprávněn jednat:	
[bookmark: _GoBack]	
Společník 2:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo:	Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 47116901 	DIČ: CZ47116901
Obchodní rejstřík:	Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze 
Statutární orgán:	Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci. 
Za společnost „SHDP +VRV“ jedná ve všech věcech Společník 1. - Sweco Hydroprojekt a.s., na základě společenské smlouvy číslo 11-7221-0199 a Plné moci ze dne 19.4.2017.
Sídlem společnosti a současně adresou pro doručování je sídlo Společníka 1, Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle.
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA	

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednavatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednavateli odevzdá kompletní studii proveditelnosti (dále jen Studii) a související výkony:

Studie proveditelnosti vodní nádrže Kryry na Podvineckém potoce
Čl. III.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon í a stavebním 
Podrobná specifikace díla 

Studie proveditelnosti – rozsah prací
· Seznámení se s existujícími podklady
· Zajištění potřebných podkladů (např. hydrologické údaje včetně objemu a časovém průběhu povodňové vlny v profilu plánované hráze, hydrologické údaje k vyhodnocení suchých období, hydrologické údaje potřebné k vyhodnocení naplnitelnosti a k vodohospodářskému řešení nádrže, rešerše geologických a hydrogeologických poměrů z dostupných zdrojů)
· Zmapování technické a dopravní infrastruktury a návrh řešení (přeložky, nové stavby atd.)
· Pořízení fotodokumentace
· Variantní návrh vodního díla jako celku – vodní nádrž, hráz, funkční objekty 
· Posouzení vlivu vzdutí na stabilitu okolních pozemků a ovlivnění podzemních vod 
· Zadána je pouze hrubá lokalizace hráze, cca v ř. km 1,5 – studie proveditelnosti vyhodnotí tři varianty umístění hráze s ohledem na optimální geologické a geomorfologické podmínky území
· Navržení stavebního a technického provedení hráze s ohledem na dostupné materiály v blízkosti budoucího staveniště
· Odhad investičních nákladů včetně výkupů pozemků.
· Vyhodnocení kombinace všech účelů nádrže (minimálně ve třech variantách rozdělení zásobního a retenčního prostoru), a to nadlepšování průtoků v období sucha, závlahy zemědělských pozemků a ochrany města Kryry při povodňových průtocích. Bude vyhodnocena využitelnost vodní nádrže v soustavě „Převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka“ (viz studie uvedená výše) včetně návrhu případných objektů potřebných pro začlenění do této soustavy. To vše bude zpracováno ve variantách, a to i s uvažováním klimatické změny a stávajících nádrží v povodí Podvineckého potoka. Součástí návrhů bude určení maximální hladiny nádrže. 
· Posouzení a vyhodnocení (úvahou) jakosti vody včetně prognózy (jakost ve vodní nádrži, vliv na jakost vody ve vodním toku) na základě dostupných podkladů
· Posouzení splaveninového režimu povodí a míry zanášení nádrže, návrh opatření, která by omezila vnášení sedimentu do nádrže, a to včetně návrhu případné sedimentační předzdrže.
· Stanovení neškodného průtoku a posouzení rozlivů při povodňových průtocích na Podvineckém potoce a na Blšance v Kryrech
· Proveditelnost z hlediska majetkoprávního (vyjádření vlastníků pozemků dotčených záměrem)
· Ochrana přírody včetně zajištění potřebných posouzení vlivu na životní prostředí na základě veřejně dostupných zdrojů informací, řešení migrační prostupnosti
· Realizovatelnost z pohledu požadavků správních orgánů a dotčených obcí (doložení písemných stanovisek)
· Odhad provozních nákladů a odhad případných tržeb vycházejících z provozu vodní nádrže
· Vyhodnocení časové náročnosti přípravy (včetně projekční) a realizace stavby
· Výběr nejvhodnější varianty z pohledu dodavatele Studie včetně podrobného odůvodnění a vizualizace ve vazbě na krajinný ráz
Průběh projekčních prací 

Výrobní výbory (dále jen VV):
Dodavatel bude v průběhu plnění díla organizovat VV, a to vždy minimálně 2 výrobní výbory dle rozsahu akce. Ze všech výrobních výborů bude zhotovovat písemný zápis, který bude odsouhlasen účastníky VV.

Dodavatel nejpozději 14 kalendářních dnů před jednáním posledního (závěrečného) VV předloží MPR:

· 2 x pracovní paré Studie - kompletní projektové řešení stavby včetně požadované dokladové části obsahující stanoviska požadovaných subjektů a vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně přehledu pozemků dotčených dočasným nebo trvalým záborem a předpokládanými náklady stavby.
· 1x elektronickou verzi Studie na elektronickém nosiči dat projektového řešení stavby, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající tištěné verzi.
Po úspěšném uzavření posledního (závěrečného) VV dodavatel zajistí kompletaci Studie. 

Dodavatel předloží MPR 2x kompletní paré Studie pro projednání v investiční komisi (dále jen IK) objednatele. 

Dodavatel se zúčastní projednání v IK objednatele. Po úspěšném projednání a schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, předá dodavatel MPR v termínu do 10 pracovních dnů zbývající 2x kompletní paré Studie tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat. Při neúspěšném projednání Studie v IK dodavatel předělá části Studie dle závěrů IK a znovu projedná Studii v následující termínu jednání IK. Jedná - li se o požadavek objednatele neprojednaný na VV, budou dodatečné práce uhrazeny na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo. 

Kompletní Studie, včetně dokladové části a předpokládaných nákladů stavby, bude předána MPR v počtu celkem 4 x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat. 

Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Dodavatel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní Studie. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, dodavatel tyto průzkumné práce zajistí. 

Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

Dodavatel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele dodavatel dodá další vyhotovení Studie v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			         	25.05.2017 
 
Dílčí plnění
(předání a převzetí kompletní Studie- 
tj. 2 paré po posledním (závěrečným) VV: 					15.11.2017					 
Ukončení díla:
(předání zbylých 2 paré Studie po projednání v IK a schválení): 		30.11.2017			 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Čl. V. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s realizací díla a činí celkem: 
	948 000 Kč bez DPH.
Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednavatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní Studie ve výši 80% ceny Studie. 
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny Studie. 
Schválení Studie v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.
V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednavatel dodavateli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud dodavatel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednavateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednavatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet dodavatele.

Čl. VII. SANKCE 

1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu zahájení a ukončení díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud bude objednavatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku), pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednavatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít dodavatel za objednavatelem.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednavatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené dodavateli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.

8. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

Čl. VIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA 

1.	Objednavatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.

2.	Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednavatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.

3.	Dodavatel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Dodavatel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). 

4.	Odpovědnost dodavatele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

5.	Záruční doba díla začíná dnem převzetí díla objednavatelem. Po dobu záruční doby odpovídá dodavatel objednavateli za veškeré vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými svévolnými zásahy objednavatele nebo třetí osoby. Vady reklamované v této době budou dodavatelem odstraněny bezúplatně bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů po obdržení oprávněné písemné reklamace doručené objednavatelem. Po dobu reklamace vad neběží záruční doba.

6.	Dodavatel zodpovídá za vady díla následovně:
-	Dodavatel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednavateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 
- 	Je – li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak dodavatel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost dodavatele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.

 7.	Oznámení vad musí být zasláno dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednavatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy. 

 8.	Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednavatel má vůči dodavateli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla. 

 9.	Pokud dodavatel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede dodavatel bezúplatně. 

 10.	Dodavatel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednavateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně projektové dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.
 
11. Nebude-li dodavatel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.

Čl. IX. NÁHRADA ŠKODY

Objednavatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu dodavatelem porušením povinností dodavatele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu. 
Čl. X. LICENCE
Je - li předmět díla chráněn dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje dodavatel (autor) ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) nevýhradní licenci v neomezeném rozsahu – oprávnění, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednavatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně dle § 2366 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku).

U díla, nebo jeho jednotlivých části, použitých dle výše uvedeného ujednání, bude vždy uveden dodavatel (autor) a název díla. Pro jiné využití, zejména jedná – li se o poskytnutí díla třetím osobám, které nemají vztah k předmětu díla a jeho využití dle této smlouvy, je třeba písemného souhlasu dodavatele.
Čl. XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Objednavatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se dodavatelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Dodavatel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednavatele (MPR) o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla. 

3. Objednavatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.

4. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednavatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.

5. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.

6.	Objednatel poskytuje dodavateli pro účely plnění díla tyto podklady:

1. Geodetické a kartografické
· Digitální model reliéfu 5. generace
· ZABAGED (polohopis, výškopis) + rastrová ZM-10 a ZM-50
· Ortofoto (ČÚZK)

2. Vodohospodářské
· Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, 2011)
· SVP – Technicko-ekonomické vyhodnocení vodních nádrží – Nádrž Kryry na Podvineckém potoce (Hydroprojekt 1970)
pozn.: TEVN je zpracován pro původní rozsah lokality, pro potřeby Generelu LAPV (viz výše) byl rozsah upraven
· Studie potřeb vody pro povodí vodních toků Blšanka a Liboc (VÚV T.G.M., 2009)
· Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Oblasti povodí Ohře a dolního Labe - východní část (VÚV+VRV, 2010)
· Studie proveditelnosti nádrže na Blšance nad městem Kryry (ENVISYSTEM, 2015)
· Převedení vody z povodí Ohře do povodí Blšanky a Rakovnického potoka (SHDP+VRV, 2016)
· Studie záplavového území toku Blšanka ř.km 28,280 – 46,600 (Ing. Jakub Krise, 2007)
· Manipulační řád vodního díla Blatno (Povodí Ohře, 2011)
· Studie záplavového území ohroženého zvláštní povodní pod VD Blatno(VODNÍ CESTY, 2016)


· Geologický průzkum v povodí Obrtky; Mapy (HAG Hejnák Agrogeologie, 10/1992) 
· Geologický průzkum v povodí Obrtky, Revitalizace toku; PD (HAG Hejnák Agrogeologie, 1993) 
· Obrtka – stavba I, PD (Hydroprojekt, 1971)
· Obrtka – stavba II, PD (Hydroprojekt, 1972)
· Obrtka – revitalizace toku; PD (Technicko-inženýrská kancelář INVEST Liberec, 1993)
· Vodohospodářská studie potoka Obrtky (Státní meliorační správa, 1970)
· Studie revitalizace toku Obrtky v katastrálním území obce Hoštka, okr. Litoměřice (KV AQUA, 1977) Stanovení záplavového území toku Úštěcký potok (DHI Hydroinform, 11/2005) 
· Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Oblasti povodí Ohře a dolního Labe - východní část (VÚV+VRV, 02/2010
· Rebilance zásob podzemních vod v České republice (Česká geologická služba, projekt probíhá)
Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží dodavatel objednavateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
	Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

3. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
· pokud dodavatel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 6 týdnů po uzavření smlouvy o dílo, 
· prodlení dodavatele se splněním termínu dokončení díla, nebo jeho dohodnuté části delší než 30 dnů.
Objednavatel má právo od smlouvy odstoupit a není povinen hradit žádné náklady, které dodavateli s prováděním díla vznikly. Vznikne-li takovým prodlením objednavateli škoda, je za ni dodavatel zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy.

5. Objednavatel může od smlouvy odstoupit, poměrnou část původně určené ceny dodavateli zaplatí, má – li z částečného plnění dodavatele prospěch.
 
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.




Chomutov, dne 					 V Praze, dne 











……………………………………			Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Vlastimil Hasík					za společnost „SHDP +VRV“,
investiční ředitel					na základě Plné moci ze dne 19.4.2017
Povodí Ohře, státní podnik	 		
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