
UHERSKÝ BROD 

sMLouvA o DÍLO 

dle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisü 

cislo objednatele: 29/10581/23 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednateli 

1.02. 

1.03 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Ladislavem Kryštofem, mistostarostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, oddělení investic, 

IČ: 00291463 
DIČ: CZ 00291463 
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod 

Zhotovitel: 
Yggdrasilmont s.r.o. 

se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 OO, Praha 1 

adresa provozovny: Slaměníkova 1008/23b, 614 OO Brno 
Zastoupení lng. Michal Petřík 
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném nebo jiné evidenci C254399 
Zástupce ve věcech stavby: 
Zástupce ve věcech smluvních: lng. Michal Petřík 
Kontakt - tel., email: 

IČ: 03593819 
Dıcz CZ03593819 
Bankovní spojení: ` ` 

číslo účtu: 

Identifikační údaje Stavby 

Název veřejné Zakázky: MŠ Na Výsluní - vybavení zahrady herními prvky ll 

Místo stavby: Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod



2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31.03.2023, 

která byla vypracována na 

požadované vícepráce, nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedllnou součástí. Tato 

nabídka byla vypracována v návaznosti na povinnost zhotovitele uhradit 
objednateli smluvní pokutu vzniklou 

Z důvodu prodlení zhotovitele S předáním díla dle smlouvy o dílo č. objednatele 29/10046/22 ze dne 

30.06.2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.09.2022 (dále také jen 
jako „Smlouva o dílo 1"). Smluvní 

Strany se dohodly. že cena díla dle této smlouvy bude uhrazena formou 
zápočtu na pohledávku objednatele 

za Zhotovitelem Z titulu výše uvedené smluvní pokuty. 

2.03. Účel smlouvy a význam smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky ,,Smlouva“) je realizace díla vbezvadné kvalitě a dohodnutěm čase. 

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je pro něj vysoce důležité dodržení 
termínu provádění díla, jelikož 

možnost realizace díla je vázaná na uzavření provozu mateřské Školy 
v Uherském Brodě v období letních 

prázdnin. 

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen 
dílo ve smluvené lhůtě 

dodat a že veškeré náklady Spojené se Zhotovením díla jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele 
dílo, jehož rozsah a podmínky 

provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí dodávka herních prvků a jejich osazení pod názvem: 

MŠ Na Výsluní- vybavení zahrady herními prvky ll. 
(dále jen ,,stavba“). 

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž herních prvků na zahradu 
MŠ Na Výsluní, Uherský Brod, vč. 

dopadové plochy, základů a zemních prací pro základy. Herní prvky 
jsou specifikovány v nabídce zhotovitele, 

která je přílohou této smlouvy. Na dodané herní prvky budou předloženy 
platné certifikáty dle CSN a jejich 

revize po namontování. 

Zhotovením stavby se rozumí úplně, funkční a bezvadně provedeni 
všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. 
koordinační a kompletační činnosti celého dí la. 

3.02. Rozsah díla 
0 Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým 

položkovým rozpočtem, které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě 
obou smluvních stran. 

0 Dokumentací zakázky se rozumi soubor dokumentů, skládající se 
Z uzavřené Smlouvy o dílo mezi 

objednatelem a Zhotovitelem. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy 

Z kontrolního dne, Seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnuti 
státních orgánů. 

0 Předpokládá Se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro 
provedení díla v rozsahu a obsahu 

určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho 

však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky 
výrobků a provedení prací, které se 

s dokumentací zakázky neshodují. 

Rozsah díla - další související práce a činnosti Zejména: 

O Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém 
území po dobu výstavby. 
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3.03 

Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 
charakteru k řádněmu provedeni díla. 
Zařízení a odstranění Zařízení staveniště. 
Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 
u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
Veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a majetku. 
Zabezpečení předmětu dila během provádění včetně Zajištění ochrany vnitřních prostor např. proti 

Zatečení i vloupání. 
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděněmu dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
Vedení Stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště. až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech Zakrývaných prací. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí 
díla do majetkové podstaty. 
Provedení veškerých předepsaných zkoušek dila včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona Č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, 
a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli. 
Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 
O jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb. 
Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a Zaplatit mu sjednanou cenu. 

4. Doba a místo plnění 
4.01. Doba plnění předmětu smlouvy: 

`Dokončenl prací - předání dila 
I 

do 31.07.2023
l 

Změna v době plnění 

4.02. 

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, 

zejména Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší moci. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolnosti nemajících původ na jeho straně. Jedná se Zejména O prodlení 
objednatele S předáním staveniště, nastoupení souvisejících subdodávek v režii objednatele, 
pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany 
objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl. a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního 
předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 

Místo plnění předmětu smlouvy: 
Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika. 
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5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena dila 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čí. 3 je stanovena na základě nabídky zhotovitele, specifikace 
použitých materiálů a technologií a činí: 

Cena celkem bez DPH 171.074 Kč 
DPH 21% 35.926 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH 207.000 Kč 

0 Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato 
cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný 
vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či 
poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se Zvýšení sjednané ceny Z důvodu chyb nebo nedostatků 
vjeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 

O Na výší sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření 
této smlouvy. 

0 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 
Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušné sazba daně Z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

0 Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Oceněný 
položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - 
„vícepráce" a „méně-práce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla. 

0 Obě smluvní strany Svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřií staveniště 
a jeho okoli včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve 
Smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za 
postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla. 

5.02. Podmínky pro změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění 
(méněpráce), 

c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vícevýměry nebo méněvýměry - měřený kontrakt. 

6. Platební podmínky 
0 Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je 

dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
0 Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností objednatele a nebude pro 

Zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona O DPH. 
0 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na cenu za dílo se splatnosti 15 dní po předání 

a převzetí dokončeněho díla. 
O Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 

soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu 
provedených prací vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací je nedílnou součástí faktury. Bez toho je 
faktura neplatná. 

O Smluvní strany se dohodly, že cena dila bude uhrazena formou zápočtu na pohledávku objednatele 
za Zhotovitelem Z titulu smluvní pokuty za prodlení s předáním díla dle Smlouvy O dílo 1. Zhotovitel se 
zavazuje uzavřít dohodu o zápočtu neprodleně poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. V případě, 
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že Zhotovitel poruší svojí povinnost a dohodu O zápočtu ve stanovené lhůtě neuzavře, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit a/nebo provést na výše uvedené pohledávky jednostranný 
Zápočet. Odstoupení bude účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. 
V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, Zhotovitel vystaví samostatný daňový doklad 
(pokud nebude dohodnutojinak), doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek. jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jině 

evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění - název projektu/zakázky, číslo smlouvy O dílo 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví a zákonu O dani Z přidané 
hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu godateIna@ub.cz. 
Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli S uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavenim nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli 
případné sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 
7.01 

7.02. 

7.03. 

Sankce za nesplnění doby plnění 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení S dobou plnění sjednanou v čí. 4.01. smlouvy pro provedení díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000 Kč za každý izapočatý den prodlení. 
Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném S objednatelem 
předem dohodnutěm termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápíse 
o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v zápíse O předání 
apřevzetí do 10 dnů, Zaplatí objednateli smluvní pokutu 600Kč za každou vadu anedodělek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápíse O předání 
a převzetí O více než 10 dnů, Zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve Sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání 
a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení 
s odstraněním. 

Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
Pokud zhotovitel nenastoupí ve Sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace kodstraňovánl 
reklamované vady, případně vad, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve Sjednaném termínu. 
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad O více než 10 dnů, Zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a každý den prodlení S nenastoupením k odstraňování 
reklamovaných vad. 
Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
600 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 

Označil-li Objednatel v reklamací, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu, zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve dvojnásobné výší, přičemž zhotovitel prohlašuje, že s ujednáním o výší takové pokuty výslovně 
souhlasí, nebot' si je vědom hodnoty Zajišt'ovaně povinnosti pro objednatele. 
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7.04 

7.05. 

Pokud Zhotovitel vdohodnutém termínu nenastoupí kodstranění reklamovaných vad, souhlası 
zhotovitel stím, aby si Objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu Z ceny díla. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této Smlouvy 
Pokud Zhotovitel poruší povinnost dle čí. 14, na kterou ho Objednatel upozorní v písemné výzvou 
s termínem předložení dokladů, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 Kč za každý 
den prodlení. 

Způsob a vypořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání. 
Sjednané majetkové sankce se nezapočítávajl na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně. 
Smluvní Strany souhlasí S výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené k hodnotě a významu 
zajlšt'ovaných povinností. 

8. Staveniště 
8.01 

8.02 

Předání a převzetí staveniště 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu 
smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště Zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního 
stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti S jejich poškozením. 
Zhotovitel je povinen Zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrożování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 
Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaněm termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

9. Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště O pracích, které provádí, Stavební 
deník. 
Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
Do stavebního deníku Zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 
Zapisuje zejména údaje o: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečností a ochrany Zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 

SMLOUVA O DÍLO 
Na Výsluní- zahrada herní prvky ll. Strana 6 (celkem 11)



Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
V případě neočekávaných události nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součásti stavební ho deníku. 
Stavební práce s hodinovou Zúčtovací sazbou (HZS) budou Zapisovány ve stavebním deníku (počet 
pracovníků vč. odpracovaných hodin), Zápis bude odsouhiasen objednatelem, kopie tohoto zápisu 
bude doložena ksoupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem 
oznámen investičnimu technikovi, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě 
změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku. 

Kontrolní dny 
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za 
týden. 
Zhotovitel ručí Za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a Zásadně s výrobky řádné 
a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své 
poddodavatele). 
Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti 
a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti S prováděním dila, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 
technologických postupů. 

10 Provádění díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo S odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla 
podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele 
upozorňujicí na možné porušování jeho povinností. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný Seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného 
souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně 
požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných 
ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám ztitulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze Zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo 
jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve Zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 
pracovní dny před zakrytlm konstrukcí kfyzickě prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto 
konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být 
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konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud O to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

11 Předání a převzetí díla 
11 01. Organizace předání díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol O předání a převzetí díla. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě O jiném způsobu narovnání. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu O předání a převzetí díla idůvody, které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž Seznam bude uveden v protokolu O předání a převzetí stavby: 
- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle Zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 
- Originál stavebního nebo montážního deníku. 
- Zápisy O provedení a kontrole Zakrývaných konstrukcí. 
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 
- Projekt skutečného provedení stavby (editovatelná, needitovatelná verze). 
- Dokladů o provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, reviznich zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku. 
- Seznam strojů a Zařízení, kteréjsou součásti díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku. 

12 Zaruka za jakost díla 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a převzetí 
díla objednateíem. V případě odstoupení od smlouvy Začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel Zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla S projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují. Objednatel požaduje dodat veškeré materiály a zařízení s životností minimálně po celou výše uvedenou záruční dobu. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž 
zhotovitel odpovídá ze zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
Zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží Záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12 01. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
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- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou 
namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, 
popř. zhotovitel oznámí. že vadu neopraví) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele O konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. 
Vtomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí 
objednatel uvést, jaký nárok Zvady uplatňuje (např. sleva zceny, odstranění vady atd.). Při 
nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této Smlouvě. Za doručení 
se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdilně poddodavatel zhotovitele, ten kdo 
dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12 02. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamací 
uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud 
to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná O havárii, je Zhotovitel povinen 
vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele O zamýšlené změně Svého sídla. 

13 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

14 Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám zpüsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to do výše 1 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platností po celou dobu realizace díla 
a poskytnuté Záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy S právem objednatele od ni odstoupit. 
Náklady na pojištěni nese Zhotovitel. 

15 Vyssı moc 
Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládaji nárok zhotovitele 
na zvýšení sjednané ceny za dílo na Změnu této smlouvy Z důvodu znevýhodněnl zhotovitele pro 
zvlášt' hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží Záruční doby k rozpracované 
části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní Straně. 
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16 Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy mimo Zákonné důvody iv případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající Z této smlouvy. Za porušení povinností 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupl na Změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění 

některých prací nebo dodávek Z předmětu smlouvy; 
c) Zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti podle čí. 3. odst. 3.04. bod 3. této smlouvy; 
d) Zhotovitel neuzavře dohodu O zápočtu dle čl. 6 této smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit. 

17 Ostatní ujednání 
Jakákoli Změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 plsm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen Zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (vwwv.ub.cZ nebo 
vwvw.uherskybrod.cz), kde jsou uveřejněny i podrobné informace O zpracování osobních údajů. 
Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce 
dané Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedeni Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za 
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu Za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. 
za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici 
ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce dané Zhotovitele, zejména pak 
Zhotovitel poskytne Objednateli údaj O tom, ke kterému správci dané je Zhotovitel příslušný. 
Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou: 
- cenová nabídka ze dne 31.03.2023 
- .plná-mov; 
Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 2 Výtisky a Objednatel 
2 výtisky. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 
Schváleno orgánem Obce: Rada města Uherský Brod 

18. schůze konaná dne %05.2023 
č. usnesení 

#7/ır/Ů Ž - 

Uherský Brod, dne 29' U5- 2025 

SMLOUVA O DILO 
Na Vysluní - zahrada herní prvky Il. Strana 10 (celkem 11)



Zhotovitel: Objednateli 

Ing. Michal Petřík Ing. Ladislav Kryštof 
jednatel místostarosta ` 

SMLOUVA O DÍLO 
Na Vyslunı - Zahrada herní pn/ky II. Strana 11 (celkem 11)





YGGDRASILMONT 
Cenová nabídka 

MŠ Na Výsluní - návrh kompenzace 

Objednatel 
Název: Město Uherský Brod 
Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01, Uherský Brod 
IČO: 00291463 DIČ; CZ00291463 
2á““P°e= f= @= 

Dodavatel 
Název: Yggdrasilmont, S.r.o. 
Sídlo: Truhlářská 1520/23 110 00 Praha 1 

ˇ 3593819 DIČ: CZ03593819 ICO. 
Zástupce: tz 

Předmět poptávky 
Název položky Množ. Jed. Jednotková cena 

dveře, úprava, doplňky 1 ks 6000 
Schod 1 ks 6000 
příjezdová cesta 1 ks 5500 
zastínění pískoviště 1 ks 30500 
lanové překážky 2 ks 16600 
travní koberec 50 m2 250 
Zelený domeček 1 ks 60000 
Stánek trhový z 1 KS 14374 
Založení trávníku, výsev, hrabání, válcování 100 m2 30 

Celková cena 
6000 
6000 
5500 
30500 
33200 
12500 
60000 
14374 
3000 

Celkem bez DPH 171 074,00 Kc 
DPH 21 % 35 925 54 Kc 
Celkem S DPH 206 999,54 Kč 

Poznámka: 
Návrh kompenzace za Sankce ,ˇ prodlenı 

Dne 31.03.20" 

Yggdrasilmont, S.r.o-.
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YGGDRASIL` ' 

, Sekce - G4 ["Zmije"] = Překažku tvoří horizontální a šikma lana: 
HERNI PRVEK “ - -ˇ ˇ -ˇ ˇ- › ‹ 

P _ h , h k, Sekce - H6 ["Pecky"] = Překàżku tvoři dvě horizontální lana, Z horního lana jsou spuštěna Svíslá lana S tzv. peckami (plastové uzly). lana S peckami jsou proti houpani pojišténa Spodnim lanem 
o ıs e ıc : 

v -- ‹ -~ - - - ~ ~ - › 

Sekce - 01 ["Schüdky"] = Překažku tvoří horizontální a vertikální lana. spojena v rúznych ùrovníchhorizontalnimi dřevenýmí hranolky: 
* ˇ Sekce - G2 ["Manévry"] = Překàżka je tvořena dvema horizontalnimı lany< 

LAN Sekce - 03 ["Pavu‹ˇ:ína"] = Překažku tvoří lana vypletena do tvaru pavučiny: 

Sekce - H5[ Lano S gırlandarrıı 'I = Prekazku tvorı dve horızontalni lana, na horním lane jsou uchyceny krátké lanove oblouky tvořící girlandu; 

P m PN U Sekce - U7 [ 'X - ka 1: Prekazka je vytvorena pomocí lan a drevenych hranolku: 
prvek je tvořen jany_ jež jsou šejmým zpusobem pjjpevnèny Sekce - 68 ["Trămky"] = Překażka je tvořena dvěma horizontálnimi lany. která jsou propojena Svislýmí dřevěnými tramky; 
k Stavajjcim Słmmúmt V každé sekci jsou jana dopjnèny O Sekce - 09 ["Tr`iangl"] = Překažka je tvořena dvema lany ve tvaru trojúhelnika: 
překážky Sekce - IB ["Kladina"] = Ke Stromum je neínvazivnim způsobem umístěna kladina Z akatové kulatiny: 

Sekce - II ["Girlandy"] = Překažka je tvořena provèšenýmí lanovými oblouky S našlapnými dřevěnými hranolky. Lanové oblouky jsou kotveny v urovni hlavního lana.
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PÍSKOVIŠTĚ SE ZASTÍNĚNÍM 
HERNÍPRVEK 

Popis herních prvků: 

Prvekje tvořen Z odkorněné akátová kulatiny, běle 
Zbavené a obroušené. Pískoviště je vč. geotextilie. 
písku, opatřeno krycí plachtou. Zastínění je tvořeno 
voděpropustnou, UV Stabilní plachtou. 
Technické informace 

Věková Skupina 3-6 
Počet uživatelů 10 

Rozměry [ml 3,0 × 3,0 × 2,3 
Potřebná plocha [ml 4.0 x 4.0 
Povrch tlumící náraz [m2J 0 
Max. výška pádu [ml - 

Vizualizace:

l

l

\ 

Vizualizace maji pouze ilustrativní charakter. 

Mın hranice dopadove plochy 
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YGGDRASILVI I Ž? 
DOMEČEK 

vv 
MOBILIAR 

Popis : 

Akátová kulatina. běle Zbavená a obroušená. akátové 
řezivo, kreslici tabule. lavičky, Zelená střecha. 

Technické informace 

Věková Skupina 3-14 

Počet uživatelů 6 

Rozměry [m] I~5 × I-4 × 2-0 

Potřebné plocha [ml I-5 X I/I 

Povrch tlumící náraz [m2) - 

Max. výška pádu [ml - 

Vizualizace: 

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter. 
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