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SMLOUVA O DÍLO 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE –    Chodníky Kolovratská 

uzavřená podle § 2586 a následujících  

zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 
Číslo smlouvy objednatele:  SOD/00189/2023/OIÚ 
 
 
OBJEDNATEL: Město Říčany 
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany 
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města  
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany 
číslo účtu: 724201/0100  
IČO: 00240702 
DIČ: CZ00240702 
Identifikátor datové schránky: skjbfwd 
tel.: 323 618 123 
Email: marta.zimova@ricany.cz 
dále „Objednatel“   
  
  
ZHOTOVITEL: FORVIA CZ, s.r.o. 
místo podnikání: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady 
Korespondenční adresa Kolínská 1, 290 01 Poděbrady 
zastoupený: Ing. Jiřím Volkem 
bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 264847328/0300 
IČO: 02992485 
DIČ: CZ02992485 
Identifikátor datové schránky fkmivvu 
tel.: +420 602 367 176 
email volek@forvia.cz 
dále „Zhotovitel“  

  
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)  

 

  



SOD | PD Chodníky Kolovratská, Říčany strana 2 z 12 

 

PREAMBULE 

Objednatel je vlastníkem pozemků 943/1, 948/47, 946/6, 1669/13, 948/28, v katastrálním území Říčany 
u Prahy. Pozemek 1832/5 a pozemek 1669/6 je ve vlastnictví Středočeského kraje.  Pro výstavbu 
chodníků v ulici Kolovratská, v k.ú. Říčany u Prahy byla uzavřena tato smlouva s projektantem 
(architektem) na provedení projektových prací a inženýrské činnosti za účelem získání správního 
rozhodnutí potřebného pro povolení výstavby a zhotovení projektové dokumentace pro provedení 
stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Stavební program je definován v příloze č. 3 této 
smlouvy.  Zhotovitel prohlašuje přílohou č. 2 a podpisem smlouvy potvrzuje, že disponuje všemi 
oprávněními pro výkon projektové činnosti. 
Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku na 

služby nazvanou „Projektová dokumentace chodníky Kolovratská, Říčany“, realizovaného objednatelem, 

jakožto zadavatelem, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „veřejná zakázka“), v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Všechny 

podmínky i skutečnosti z výběrového řízení vzešlé jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného 

uvedení v této smlouvě. 

 

Článek 1 Předmět smlouvy 

1.1 Touto smlouvou (dále jen „SOD“) se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené 
výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování 
závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. 
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při 
respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem 
získání příslušných správních rozhodnutí a podání žádosti o správní rozhodnutí provede zhotovitel 
na základě plné moci objednatele. 

1.2 Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci pro společné územní a 
stavební řízení a dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na 
stavbu „Chodníky Kolovratská“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové 
dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem 
získání příslušných správních rozhodnutí. Předmětem projekčních prací jsou dva chodníky: 
1.2.1 chodník podél vozovky v ulici Kolovratská v úseku od křižovatky s ulicí Podhrázskou až po 

křižovatku s ulicí Wolkerova, kde se napojí na stávající chodník před zastávkou autobusu 
(pravá strana ulice ve směru z centra) a 

1.2.2 chodník podél vozovky v ulici Kolovratská v úseku od křižovatky s ulicí U studánky po 
křižovatku s ulicí Purkyňovou (levá strana ulice ve směru z centra).  

1.3 Konzultace v průběhu projekčních prací, budou probíhat dle potřeby, minimálně však jednou za 
14 dní. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky 
objednatele. 

1.4 Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude objednateli předána 4 x 
v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD a dále zaslána v elektronické podobě mailem 
anebo pomocí externího datového úložiště, vše ve formátu PDF, DWG, DOC (další příslušný počet 
paré v listinné podobě potřebné pro inženýrskou činnost a žádost o správní rozhodnutí zajistí 
rovněž zhotovitel PD a jsou součástí ceny díla).  

1.5 Projektová dokumentace pro provedení stavby bude objednateli předána 6 x v listinné podobě a 
2x v elektronické podobě na CD a dále zaslána v elektronické podobě mailem anebo pomocí 
externího datového úložiště; textové části ve formátu PDF a DOC/DOCX, výkresová část ve 
formátech PDF a DWG, výkaz výměr a kontrolní rozpočet ve formátu XLS/XLSX s uzamčenými 
položkami pro účely výběrového řízení na zhotovitele v souladu s platnou a účinnou právní 
úpravou pro oblast zadávání veřejných zakázek. 
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1.6 Předmět díla bude zpracován v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle honorářového řádu ČKA 
v aktuální verzi, v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., dle vyhlášky č.503/2006 Sb., dle vyhlášky 
499/2006 Sb., vč. příloh v rozsahu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební 
povolení a provádění stavby vč. všech potřebných konstrukčních a architektonických detailů a 
popř. jiných částí stavby, které by pro realizaci stavby toto zpřesnění vyžadovaly.  

1.7 Technické vymezení předmětu plnění: 

1.7.1. umístění na pozemku parc. č 943/1, 948/47, 946/6, 1669/13, 948/28, 1832/5, 1669/6  
v k.ú. Říčany u Prahy 

1.7.2. stavební program dle přílohy č. 3 této smlouvy 

1.7.3. poloha stávajících inženýrských sítí (třeba prověřit) 

1.7.4. přípravné práce - geologický, hydrogeologický, popř. radonový, a všechny další průzkumy 
potřebné pro realizaci předmětu díla zajišťuje zhotovitel a jsou součástí ceny díla, a budou 
objednateli předány ve dvou tištěných paré současně s projektovou dokumentací pro 
společné územní a stavební řízení 

1.7.5. geodetické zaměření vč. výškopisu a polohopisu je součástí ceny díla bude objednateli 
předáno ve dvou tištěných paré a na CD ve formátu DWG a PDF. 

1.8 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude obsahovat 
jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení atypických dílenských 
prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a technologických 
souborů (TS) a bude společně s výkazem výměr jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči 
ve výběrovém řízení při zpracování nabídek na realizaci stavby podle této PD. 

1.9 Zhotovitel vypracuje, předloží a s objednatelem projedná výkazy výměr jednotlivých profesí 
stavebních prací, zejména dokončovacích prací a prací spojených s výsadbami v souladu s ním 
navrženými a objednatelem odsouhlasenými standardy, požadavky objednatele a metodikou 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Výkaz výměr 
všech profesí musí být úplný a podrobný, s podrobným a jednoznačným technickým popisem 
všech použitých materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek, musí 
obsahovat i položky týkající se případného kácení dřevin a náhradní výsadby. Tento výkaz výměr 
vychází z podrobnosti stupně řešené projektové dokumentace. Součástí výkazu výměr je kontrolní 
propočet investičních nákladů vypracovaný zhotovitelem pro kalkulaci stavebních nákladů pro 
všechny stavební objekty a technologické soubory v cenové soustavě URS nebo RTS platné ke dni 
odevzdání dokumentace pro provedení stavby. 

1.10 Výkaz výměr všech profesí HSV, PSV a montáží bude obsahovat všechna množství veškerých prací 
a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této projektové 
dokumentace tak, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti 
PD nebo neúplnosti výkazu výměr. Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, které zhotovitel nemohl 
předvídat ani při vynaložení náležité odborné péče a pečlivosti. 

1.11 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování PD provede zjištění stávajících rozvodů plynu, 
elektrorozvodů, veřejného osvětlení, kanalizace a vody aj., zajistí souhlasná stanoviska vlastníků. 

1.12 Zhotovitel v rámci projektových prací posoudí podmínky staveništní dopravy vzhledem 
k technické způsobilosti komunikací, zejména s ohledem na jejich únosnost a šířkové poměry. 
Návrh staveništní dopravy předloží ke schválení správci dotčených komunikací. 

1.13 Zhotovitel v rámci projektových prací navrhne umístění případné mezideponie a jejího oplocení, 
vč. oplocení staveniště a zajistí jejich legalizaci. 

1.14 Podkladem pro zpracování projektu je stavební program, investiční záměr schválený 
zastupitelstvem města Říčany, výpis z KN, katastrální mapa, které předá objednatel zhotoviteli při 



SOD | PD Chodníky Kolovratská, Říčany strana 4 z 12 

 

podpisu SOD, a pokyny oprávněných zástupců objednatele v průběhu zpracování projektové 
dokumentace, které se zhotovitel zavazuje respektovat. 

1.15 Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po obdržení úplného díla bez vad a 
nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 5. této 
smlouvy. 

1.16 Součástí předmětu díla je i technická pomoc v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby. 

1.17 Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru při realizaci, který spočívá mj. v pravidelné 
účasti na kontrolních dnech stavby. 

 

Článek 2 Termín plnění 

2.1 Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení , vč. inženýrské činnosti za účelem 
získání územního rozhodnutí bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 12 týdnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy. Tento termín zahrnuje dobu 4 týdnů potřebnou pro vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci, ale nezahrnuje dobu od 
podání žádosti o vydání společného územního a stavebního rozhodnutí do doby nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. Součástí projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
bude kvalifikovaný odhad nákladů Stavby. 

2.2 Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu bude 
zhotovena a předána objednateli v termínu do 8 týdnů od písemné výzvy objednatele k započetí 
prací na příslušném stupni dokumentace, nejpozději však ode dne nabytí právní moci společného 
územního a stavebního rozhodnutí. 

2.3 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli.  

2.4 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu 
s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

2.5 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

2.6 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, prodlužuje 
se termín sjednaný v bodech 2.1. a 2.2.této smlouvy o tuto dobu.  Prodloužením termínu splnění 
díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení.  O této skutečnosti sepíší obě 
smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za nesoučinnost 
objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření 
objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření 
dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze 
v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších 
projektových pracích. 

2.7 Zhotovitel má nárok na prodloužení doby plnění o počet dní, o které přesáhne skutečná doba 
projednání projektové dokumentace dotčenými orgány státní správy, bez zavinění zhotovitele, 
shora uvedené 4 týdny. Nárok na prodloužení doby plnění je povinen prokázat zhotovitel. 

2.8 Činnost autorského dozoru spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby min. 4x 
za měsíc. Činnost bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele. V případě, že Stavba 
nebude realizována, nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči 
objednateli. Autorský dozor bude ukončen po převzetí dokončené realizace díla (stavby) bez vad 
a nedodělků. 
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Článek 3 Povinnosti zhotovitele 

3.1 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob 
statutárních zástupců uvedených v záhlaví této SOD jsou 

3.1.1. Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindra Flanderková 

3.1.2. Zástupce hlavního inženýra projektu: Ing. Jan Kubát 

3.1.3. Autorský dozor: Ing. Jan Kubát 

3.2 Zhotovitel se zavazuje k účasti na pravidelných výrobních výborech, které budou svolávány min. 
2x za měsíc s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu alespoň 5 pracovních dnů. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty 
dle svého uvážení. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující 
požadavky objednatele, které se zavazuje zhotovitel respektovat. Zhotovitel zašle pro potřeby 
výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu 
rozpracovanosti. Výrobní výbory budou probíhat v budově MěÚ Říčany. Pokud bude některá ze 
smluvních stran požadovat mimořádný kontrolní výbor, vyzve zástupce druhé smluvní strany e-
mailem min. 3 pracovní dny předem. Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude 
zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.  

3.2.1. Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech: Ing. Jindra 
Flanderková 

3.2.2. Objednatel určuje tyto zástupce pro jednání na výrobních výborech: Marta Zimová, Ing. 
Jitka Pawingerová. 

3.3 Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 
jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných 
komunikací a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je 
zhotovitel povinen objednatele informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech záležitostí, 
týkajících se provedení jeho úkolů. 

3.4 Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho 
úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a posledním stavem techniky. 

3.5 Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z platných 
právních norem a této smlouvy. 

3.6 Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech 
poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy 
uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé 
jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří mají 
právními předpisy požadovanou kvalifikaci, prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a 
v minulosti již takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně 
kalkulovaných nákladů stavby prováděli. 

3.7 Prostřednictvím poddodavatele není zhotovitel oprávněn plnit funkci člena realizačního týmu na 
pozici hlavní inženýr projektu a zástupce hlavního inženýra projektu. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby se osoby, prostřednictvím kterých prokazoval (v rámci veřejné zakázky na základě 
které, byla uzavřena tato smlouva) profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 ZZVZ a/nebo technickou 
kvalifikaci dle § 79 ZZVZ, podílely na provádění díla v rozsahu, jakém tyto osoby prokazovaly 
uvedenou kvalifikaci. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem pouze 
za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené 
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v zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek. Pokud 
zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená 
osoba podílet na provádění díla v rozsahu uvedené funkce, bude toto jednání považováno za 
podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.  

3.8 Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

3.9 V případě, že se prokáže nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr nebo chyba ve výkazu 
výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese 
náklady spojené s vadou díla. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
vzniklou dodáním nekvalitního díla. Oprava chyb projektové dokumentace a VV není součástí 
hrazeného výkonu autorského dozoru. Dle čl. 9 této smlouvy podléhá nedodržení termínu 
odstranění vad smluvním pokutám. 

3.10 Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění minimálně 500.000 Kč za každou jednotlivou pojistnou událost. Kopie pojistné 
smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po 
dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 36 měsíců od data předání díla, tj. 
kompletní projektové dokumentace. Pokud zhotovitel neprodlouží platnost takové pojistky po 
požadovanou dobu, je objednatel oprávněn uzavřít tuto pojistku na náklady, riziko a nebezpečí 
zhotovitele bez dalšího písemného sdělení.  

3.11 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této SOD 
u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit 
objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné 
smlouvy. 

3.12 Zhotovitel je v rámci technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby povinen 
respektovat termíny a lhůty stanovené platnou a účinnou právní úpravou pro oblast zadávání 
veřejných zakázek, tj. zejména: 

3.12.1. poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy uchazečů nejpozději do 3 
kalendářních dnů od jejich obdržení prostřednictvím emailové zpráv 

3.12.2. poskytnout novou bezvadnou dokumentaci vč. výkazu výměr do 3 kalendářních dnů 
v případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo v projektové 
dokumentaci. 

3.13 Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

3.14 Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro 
vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž místo staveniště na vlastní oči. Dodatečné 
požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

3.15 Všechny grafické, písemné, početní a jiné dokumenty, výstupy a výsledky v částech nebo v celku 
plnění předmětu této smlouvy se stávají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí 
použít pro jiného zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat údaje o objednateli a o 
nákladech stavby. Výjimku z těchto závazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná 
obecná technická dokumentace, kterou může zhotovitel použít pro vlastní reklamní a/nebo 
propagační účely pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

3.16 Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové 
dokumentaci, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích materiálů a výrobků 
nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo 
podkladech projektové dokumentace. 
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3.17 Zhotovitel bere na vědomí, že jakožto zhotovitel projektové dokumentace je vyloučen z výkonu 
technického dozoru stavby realizované dle této projektové dokumentace. Totéž platí i pro osobu, 
která je ve vztahu ke zhotoviteli osobou ovládající nebo ovládanou 

Článek 4 Předání díla 

4.1 Dílo bude předáno v termínech dle této smlouvy (a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií 
vyžaduje-li to charakter předmětu díla).  

4.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení v dostatečném časovém 
předstihu, tj. nejméně 5 pracovních dní před termínem, který je sjednán jako termín dokončení a 
předání díla nebo jeho části. V rámci předávacího řízení zkontroluje objednatel úplnost díla a jeho 
soulad s požadavky dle této smlouvy a pokynů objednatele. Objednatel se zavazuje dílo převzít 
v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny 
objednatele, bez vad a nedodělků. Objednatel může dílo převzít i v případě, kdy zjistí pouze 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V tom případě jsou smluvní strany povinny v zápise o předání a převzetí zjištěné vady a nedodělky 
uvést a současně dohodnout termín, dokdy je zhotovitel povinen je odstranit.   

4.3 Podpis zápisu o předání díla ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho odpovědnosti za 
kvalitu jeho práce a za případné vady zjištěné po protokolárním předání a převzetí díla. 

4.4 Místem předání díla je: MěÚ v Říčanech –  oddělení investic, Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany  

 

Článek 5 Cena díla 

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši: 

 

 

Podhrázská až 
Wolkerova 

Kč bez DPH 

U Studánky až 
Purkyňova 

Kč bez DPH 

Celkem Kč  

bez DPH 

Celkem Kč 
včetně DPH 

5.1.1 

Za vypracování a 
odevzdání projektové 
dokumentace pro 
společné územní a 
stavební řízení v 
příslušném počtu paré 
dle SOD, včetně podání 
žádosti o toto 
rozhodnutí na příslušný 
stavební úřad; částka je 
omezena do výše max. 
70 % celkové ceny díla 
vč. AD, tzn. dle odst. 
5.3.2. 

127 500,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 500,- 170 000,- 205 700,- 
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5.1.2 
inženýrská činnost pro 
společné územní a 
stavební řízení za 
účelem podání žádosti 
o vydání společného 
územního a stavebního 
rozhodnutí 

15 750,- 5 250,- 21 000,- 25 410,- 

5.1.3 Po nabytí právní moci 
společného rozhodnutí 

15 750,- 5 250,- 21 000,- 25 410,- 

5.1.4 Za vypracování 
projektové 
dokumentace pro 
provedení stavby 
včetně tendrové 
dokumentace (výkaz 
výměr a rozpočet), 
veškerých 
konstrukčních a 
architektonických 
detailů atp. a 
odevzdání 
v příslušném počtu 
paré objednateli dle 
SOD 

14 700,- 4 900,- 19 600,- 23 716,- 

5.1.5 Za kompletní autorský 
dozor při realizaci celé 
stavby přičemž 
předpokládaný rozsah 
kvalifikované činnosti 
autorského dozoru je 
10 h/měsíc. 
Předpokládaná doba 
stavby – 4 měsíce. 

21 000,- 7 000,- 28 000,- 33 880,- 

5.2 Cena za vícetisky není součástí celkové nabídkové ceny za dílo dle SOD. 

 bez DPH včetně DPH 

Cena za vyhotovení jednoho vícetisku PD ve stupni 
dokumentace pro provedení stavby 

65 000,- 78 650,- 

5.3 Cena celkem v Kč činí: 

  bez DPH včetně DPH 

5.3.1. 
bez autorského dozoru tj. součet cen uvedených v 
odst. 5.1.1 +  5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4  

231 600,- 280 236,- 
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5.3.2. 
včetně autorského dozoru tj. součet cen 
uvedených v odst. 5.1.1 +  5.1.2 + 5.1.3 +5.1.4 + 
5.1.5 

259 600,- 314 116,- 

 

5.4  Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku. 
Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů 
sociálního nebo zdravotního pojištění, daní nebo jiných poplatků nebo kurzu české koruny apod., 
nemá vliv na cenu díla sjednanou v této smlouvě, ani na změnu jednotkových cen při zvětšení 
rozsahu díla.  

5.5 V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 1 této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, 
které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, 
termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

▪ dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 
▪ časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 
▪ náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  
▪ analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty 
▪ geodetické zaměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu 
▪ náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 

dle čl. I. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie 
▪ poštovní poplatky, telefon 
▪ všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 

všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku. 

5.6 Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této SOD připočíst DPH ve výši dle aktuálních 
právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. 

Článek 6 Platební podmínky 

6.1 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu ve lhůtách dohodnutých v této smlouvě a 
zavazuje se, že faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury za položky dílčího 
plnění dle odst. 5.1.1., 5.1.2 a 5.1.4. je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla, 
popř. jeho dílčí části, bez vad a nedodělků objednatelem. 

6.2  Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle odst. 5.1.3 po nabytí právní moci společného 
územního a stavebního rozhodnutí. 

6.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle odst. 5.1.5 na základě objednatelem odsouhlaseného 
protokolu o skutečně provedené práci a časovém rozsahu, a to 1x za měsíc, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

6.4 Každá faktura za realizaci předmětu díla dle čl. 1 bude uhrazena do celkové výše 90% 
z fakturované ceny díla bez DPH. Pozastávka ve výši 10% z ceny díla bez DPH bude zhotoviteli 
uhrazena na základě jeho písemné žádosti, po ukončení stavby, jejíž projektová dokumentace je 
zpracována na základě této smlouvy, nejpozději však po uplynutí 24 měsíců od převzetí díla bez 
vad a nedodělků dle této smlouvy. Ukončením stavby se rozumí předání a převzetí zhotoveného 
díla – stavby. Oproti pozastávce je objednatel oprávněn započíst veškeré své pohledávky vůči 
zhotoviteli, zejména pak smluvní pokuty a úhradu nákladů na odstranění vad jinou osobou. 

6.5 Objednatel se zavazuje, že platby provede bezhotovostním převodem na základě prokázaných 
výkonů do 30 dnů po převzetí faktury na výše uvedený účet zhotovitele. 

6.6 Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění (DUZP) vzniká ke dni předání a převzetí projektové 
dokumentace/ke dni nabytí právní moci. 
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6.7 Případné vedlejší náklady za vícetisky, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláštní výkony 
musí být objednatelem předem odsouhlaseny.  

Článek 7 Součinnost objednatele 

7.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou 
lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v předstihu minimálně 3 pracovních dnů. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší 
než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu 
v rozpracovanosti. 

7.2 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.3 Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 5 pracovních dnů, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí 
spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě 
přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín 
plnění. 

7.4 Správní poplatky za příslušná správní rozhodnutí a za případná vyjádření dotčených orgánů hradí 
objednatel ve výši, kterou stanoví příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v ceně díla 
dle čl. 5. 

Článek 8 Kvalita prací a záruka za dílo 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a 
závazným technickým normám. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší, než je uvedené v platných ČSN 
s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že v projektu neuvede výrobky (materiál atp.) kde není ověřena shoda 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.   

8.4 Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za vadné plnění a škody. 

Článek 9 Smluvní pokuty 

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty: 

9.1 smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla, resp. jeho části, 
uvedeným v odst. 2.1, 2.2., 2.3  této smlouvy ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla dle odst. 5.3.1 bez 
DPH,  

9.2 smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v 
záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH. 

9.3 Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení 
povinnosti zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy objednatelem ve výši 5 % 
z celkové ceny díla dle odst. 5.3.1 bez DPH. 

9.4 V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 5 této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení dle vládního nařízení. 

9.5 V případě neomluvené neúčasti zhotovitele na kontrolním výboru, který byl svolán v souladu se 
smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý takový 
případ. 
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9.6 Zhotovitel odpovídá za soulad PD a výkazu výměr (dále jen VV). V případě, že v průběhu 
výběrového řízení na zhotovitele stavby i v průběhu stavby, kontrolou výkazu výměr bude zjištěn 
nesoulad mezi VV a PD, v jehož důsledku dojde k navýšení realizačních nákladů stavby o více než  
5% dle rozpočtu dle ceníku URS nebo RTS, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 %  
z  ceny díla dle odst. 5.3.1 bez DPH. 

9.7 Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a 
každá smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně 
uhradit. 

Článek 10 Zvláštní ujednání 

10.1 Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli 
z obou smluvních stran. 

10.2 Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

10.3 Vedle případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy nebo vyplývajících z občanského 
zákoníku je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

a. zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv ze závazných termínů sjednaných v této 
smlouvě a nezjedná nápravu ani v přiměřeném náhradním termínu určeném objednatelem,  

b. zhotovitel porušuje některou z povinností dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené 
lhůtě stanovené mu objednatelem, 

c. insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

d. zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje 
nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se 
zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než 30 dnů, a nápravu nezjedná ani v 
přiměřeném náhradním termínu určeném zhotovitelem. 

10.5 Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku. 

10.6 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude 
výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské 
odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 5 této smlouvy. 

 

Článek 11 Závěrečná ujednání 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude vyhotovena v digitální podobě a podepsána oběma 
smluvními stranami elektronicky. 

11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv vedeném MV ČR. 

11.3 Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky a veškeré podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídky, a to i v případě, že v této 
smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 

11.4 Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně 
neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle 
možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

11.5 Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce 
s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.  
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11.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejich příloh) dnem jejího 
podpisu. 

11.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Říčany dne 16. 3. 2023  svým usnesením č. 23-10-001 

11.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Současně prohlašují, že 
si tuto smlouvu přečetly, že nebyla sjednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

11.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří 
předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí město Říčany. 

11.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

11.10.1. Příloha č. 1 - Doklad o pojištění zhotovitele  

11.10.2. Příloha č. 2 - Doklad o oprávnění zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKA 
nebo ČKAIT  

11.10.3. Příloha č.3 - Stavební program 

 

 

 
V Říčanech V  Poděbradech  

za objednatele: za zhotovitele: 

 
 
 
………………………………. ……………………………… 
Ing. David Michalička, starosta Ing. Jiří Volek, jednatel 

  

 
 













PŘÍLOHA Č.3 

Stavební program – Chodníky Kolovratská 

- 1. část - vybudování chodníků podél vozovky v ulici Kolovratská v úseku od křižovatky 

s ulicí Podhrázskou až po křižovatku s ulicí Wolkerova, kde se napojí na stávající chodník 

před zastávkou autobusu (pravá strana ulice ve směru z centra), 

- 2. část – vybudování chodníku podél vozovky v ulici Kolovratská v úseku od křižovatky 

s ulicí U studánky po křižovatku s ulicí Purkyňovou (levá strana ulice ve směru z centra),  

- materiálově je uvažován chodník z betonové dlažby oboustranně ohraničený obrubníky,  

- v místě stavby se nachází ochranná pásma sítí technické infrastruktury (ČEZ, 1.SčV, 

Innogy, Eltodo) 

- odvodnění chodníků 

- ve spolupráci s ČEZ – přeložení el. vedení, které je vedeno na sloupech 

Základní parametry stavby 

Ad 1) délka chodníků – 1. část – cca 318 m (úsek označen modrými šipkami), 2. část – cca 62 m (úsek 

označen oranžovými šipkami) 

Ad 2) uvažovaná šířka chodníků cca 1,5 m 

Ad 3) směrem k vozovce budou chodníky osazeny betonovou silniční obrubou, směrem od vozovky 

budou osazeny obrubou navazující na sousedící rodinné domy 

Ad 4) vjezdy a křížení s jinými komunikacemi budou tam, kde je to technicky možné, řešeny v souladu 

s platnými technickými předpisy, zejména s ohledem na bezbariérové řešení 

Umístění stavby 

▪ Stavba chodníku bude umístěna na těchto pozemcích:  

Číslo pozemku Katastrální území Vlastník 

948/47 Říčany u Prahy Město Říčany 

943/1 Říčany u Prahy Město Říčany 

946/6 Říčany u Prahy Město Říčany 

1669/13 Říčany u Prahy Město Říčany 

948/28 Říčany u Prahy Město Říčany 

1832/5 Říčany u Prahy Středočeský kraj 

1669/6 Říčany u Prahy Středočeský kraj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výřez z katastrální mapy: 
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