
Smlouva o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Technická 5, Praha 6, PSČ 166 28 
xxxxx, rektorem                                                         
60461373 
CZ60461373 
xxxxx 
xxxxx

ERDING, a. s.  
Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno  
xxxxx, místopředseda představenstva                              
255 12 455 
CZ255 12 455  
xxxxx
xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo dle čl. II.

této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve
výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy
a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky Zhotovitele
podané v rámci výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kolej Sázava – rekonstrukce technologie
předávací stanice“ (dále jen „výběrové řízení“).

II. Specifikace díla
1. Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce technologie předávací stanice – instalace nového

strojního zařízení v objektu koleje Sázava, pro ohřev teplé vody užitkové a strojní část zařízení pro
vytápění, to vše dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 této Smlouvy, zpracované v
rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, autor projektu ERDING a. s., Zaoralova 5,
628 00 Brno, IČ: 25512455 (dále jen „projektová dokumentace“), a dle soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).



2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci
vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), a to
bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich
vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích
dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a
zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy
třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Provedení
těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi
výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami.

4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Provádění díla se řídí zejména:
touto smlouvou,
podmínkami stanovenými ČSN (EN),
projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 3,
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb,

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (EN), jejichž použití přichází v úvahu při
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné
v plném rozsahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

III. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele staveniště, a to

protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této
Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést následujícím způsobem:
i. protokolárně předat Objednateli dokončenou stavební část díla se všemi náležitostmi

včetně všech podkladů a dokladů, a to nejpozději do 8 týdnů dnů ode dne protokolárního
převzetí staveniště.

Termíny uvedené v bodu i. jsou pro Zhotovitele závazné. Objednatel bude považovat nedodržení 
těchto termínů za podstatné porušení povinností uložených Zhotoviteli touto smlouvou. Odstoupí-
li Objednatel od smlouvy, protože Zhotovitel nedodržel lhůtu pro provedení díla, bude následně 
provedeno vypořádání účelně vynaložených nákladů podle rozpracovanosti díla.  

3. Místo plnění je kolej Sázava, Chemická 951, 14800 Praha-Kunratice.

IV. Cena za dílo a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) cena bez DPH 2 366 000,- Kč (dále jen „cena díla“) 
b) 21 % DPH 496 860,- Kč 
c) cena včetně 21 % DPH  2 862 860,- Kč



2. S ohledem na to, že cena za provedení díla uvedená v bodě 1. tohoto článku je cenou definovanou
dle rozpočtu, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla,
ledaže půjde o změny závazku ze smlouvy realizované v souladu s příslušnými ustanovení § 222
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. O takových změnách bude sjednán písemný
dodatek ke smlouvě.

3. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy; pokud
příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:

jednotková cena ve výši odpovídající příslušné položce cenové soustavy
společnosti ÚRS Praha, a.s., aktuální cenové úrovně;
pokud cenová soustava společnosti ÚRS Praha, a.s. neobsahuje příslušnou
jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení
jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla;
pokud cenová soustava společnosti ÚRS Praha, a.s. neobsahuje jednotkovou
cenu a smluvní strany se nedohodnou na jednotkové ceně víceprací, zavazují
se smluvní strany zadat za účelem určení ceny znalecký posudek. Náklady
spojené s vypracováním posudku ponesou smluvní strany rovným dílem.

4. Cena uvedená v bodě 1. tohoto článku zahrnuje veškeré činnosti Zhotovitele související
s provedením předmětu smlouvy, včetně osobních a materiálových nákladů Zhotovitele, potřebné
k bezvadnému provedení díla podle této smlouvy, platných norem a technologických listů. V ceně
je zahrnut každodenní průběžný úklid dotčených a sousedících prostor a závěrečný úklid po
ukončení díla, který je Zhotovitel povinen provádět.

5. Fakturace bude probíhat formou dílčích daňových dokladů v měsíčních intervalech, na základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Dílčí daňové
doklady budou vystaveny do max. výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude zúčtováno
v konečné faktuře vystavené Zhotovitelem po převzetí díla bez vad a nedodělků. V konečné faktuře
bude proveden soupis všech dílčích faktur – daňových dokladů.

6. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle platného zákona o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle platných zákonů o dani z přidané hodnoty,
v platném znění v době uvedeného zdanitelného plnění na účetním dokladu. Zhotovitel prohlašuje,
že bankovní účet uvedený na faktuře bude bankovní účet zveřejněný u správce daně podle
zvláštního předpisu. Pokud daňový doklad (faktura) nebude vystaven v souladu s platebními
podmínkami stanovenými smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je
Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit jako neúplný, resp. nesprávně
vystavený, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího
doručení Objednateli. Objednatel uvede Zhotoviteli důvod vrácení faktury. V takovém případě
Objednatel není v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo její části a Zhotovitel vystaví opravenou
fakturu s novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

7. Vzhledem k tomu, že předmětem díla jsou stavební a montážní práce, použije se mechanismus
přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 o DPH (dále jen „Zákon o DPH“), DPH
uplatňuje Objednatel. Faktura (daňový doklad) vystavený Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti
vyžadované platnými právními předpisy o mechanismu přenesení daňové povinnosti. Mechanismus



přenesení daňové povinnosti se použije v souladu s § 92e (2) zákona o DPH na všechna plnění, která 
přímo souvisejí s dodáním a prováděním díla. 

8. Cena za dílo je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
9. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli díla zálohy.

V. Práva a povinnosti Objednatele
1. Objednatel poskytne bezplatně Zhotoviteli k provedení díla společné sociální zařízení v budovách,

a dále prostory pro zařízení staveniště a umístění kontejnerů na odpad na pozemcích Objednatele.
2. Objednatel je povinen přistoupit k zahájení převzetí díla do 5 pracovních dnů po doručení

písemného vyzvání k převzetí díla ze strany Zhotovitele.
3. Řádné plnění stavebních prací bude zajištěno ze strany Objednatele pravidelnými kontrolami.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu díla sám, nebo prostřednictvím
třetích osob, které k tomu účelu pověří. Kontrolní dny stavby budou probíhat minimálně 2x
měsíčně. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole zakrývaných konstrukcí minimálně 3 pracovní
dny předem.

4. Objednatel má právo vyloučit z provádění díla pracovníky, kteří nedodržují povinnosti Zhotovitele
uvedené v čl. VI. z další pracovní činnosti na díle. Vyloučení pracovníků porušujících či
nedodržujících povinnosti Zhotovitele definované v čl. VI. nemá charakter překážek na straně
Zhotovitele v provádění díla a nemá žádný vliv na plnění této smlouvy vč. sjednaných termínů.

VI. Práva a povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen v plném rozsahu s projektovou dokumentací, s místem

plnění a místními podmínkami v místě plnění.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy Objednatelem:

a) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
c) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele

a místním šetřením,
3. Zhotovitel je povinen provést dílo pod svým jménem na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané

době.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat vhodnost

projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy
vymezen předmět a rozsah díla, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací,
výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit
Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést
dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a
normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně
náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným
způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu
se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob (poddodavatelů), které uvedl ve své
nabídce podané ve výběrovém řízení. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 2 smlouvy. Zhotovitel



není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než která je uvedena v Seznamu 
poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

6. V případě poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení
splnění části kvalifikace, připouští Objednatel změnu pouze za předpokladu, že i nový poddodavatel
bude splňovat část kvalifikace požadované ve výběrovém řízení, která byla prokazována původním
poddodavatelem.

7. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 5 a 6 tohoto článku se jedná
o podstatné porušení povinností uložených Zhotoviteli touto smlouvou.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými
na provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody
způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv
narušení či poškození majetku je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit
a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.

9. Při provádění díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele, popřípadě osoby, kterou k tomu účelu
Objednatel pověří, a to zejména:

 dbát předpisů a nařízení Objednatele a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 v prostorách Objednatele nekouřit a nekonzumovat alkoholické nápoje, 
 nepohybovat se v budovách Objednatele mimo místo stavby a vytčené prostory určené 

pro provádění díla, 
 neprovádět žádné meziskládky na chodbách, dvoře nebo jiných prostorách a neodkládat 

odpad do kontejnerů Objednatele, rovněž dbát o čistotu a pořádek v místě stavby a jeho 
okolí v průběhu celé stavby, 

 v případě bezpečnosti práce postupovat podle pokynů bezpečnostního technika 
Objednatele. 

10. Zhotovitel musí uvést dočasně užívané prostory (soc. zařízení, šatny a ostatní prostory) dle čl. V.,
bodu 1. do původního stavu, a to nejpozději ke dni předání díla.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle provozních potřeb Objednatele, což bude řešeno na
jednotlivých kontrolních dnech.

12. Zhotovitel zodpovídá za škody na veškerém nemovitém a movitém majetku Objednatele
způsobené z jeho zavinění při realizaci díla a zavazuje se k plné úhradě veškeré jím způsobené
škody.

13. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Veškeré údaje budou stvrzovány
podpisem oprávněné osoby Zhotovitele a zároveň osobou pověřenou Objednatelem kontrolou
stavby, a to průběžně. K zápisu Zhotovitele (k posouzení daného údaje) se musí Objednatel vyjádřit
do 3 pracovních dnů. Zhotovitel musí Objednatele upozornit na provedený zápis vyžadující
stanovisko nebo souhlas Objednatele. V případě, že Zhotovitel neupozorní Objednatele na tento
zápis, bude povinen nahradit případné škody, které z toho důvodu vzniknou.

14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání díla Objednateli.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů, podílející

se na provedení díla, byli v objektu Objednatele označeni visačkou s označením firmy Zhotovitele či
jeho poddodavatele.



16. Staveniště musí být Zhotovitelem řádně zajištěno (např. ohraničení staveniště, zajištění proti
vstupu neoprávněných osob, průběžný úklid a likvidace odpadu, případně zakrytí prostoru
plachtami apod.).

17. Zhotovitel je povinen poučit všechny své zaměstnance a zaměstnance jeho poddodavatelů o všech
pravidlech bezpečnosti práce a požární ochrany, vybavit je ochrannými pracovními prostředky, je-
li to s ohledem na povahu činností dle pracovněprávních a související předpisů nezbytné.

VII. Součinnost smluvních stran
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla

dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou
pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným
na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace pomoc a jinou součinnost.

VIII. Předání a převzetí díla
1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této smlouvy dílo protokolárně předat

Objednateli v souladu s čl. III. odst. 2 této smlouvy, svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení
s přihlédnutím ke lhůtě definované čl. V. odst. 2 této smlouvy.

2. K předání díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího
protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace uvedená níže), který bude podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato. Součástí předávacího
protokolu budou všechny v technické zprávě požadované předepsané zkoušky a revize, které tvoří
jeho nedílnou součást. Jedná se zejména o:

a) čestná prohlášení o shodě použitých materiálů dle ČSN,
b) doklady o řádné likvidaci odpadů,
c) revizní zprávy elektroinstalačních rozvodů a zařízení, včetně hromosvodů,
d) technické listy ke všem dodaným a osazeným prvkům stavby,
e) návody k užívání a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu dodaného zařízení v českém

jazyce, a dále veškeré nezbytné doklady či příslušenství vztahující se k tomuto zařízení,
f) v den předání a převzetí díla bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál

stavebního deníku.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat
soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel dílo
s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude



obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací 
protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž 
jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.  Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla 
k určenému účelu, nezbavuje Zhotovitele povinnosti tyto vady a nedodělky odstranit v souladu 
s touto smlouvou. 

4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla v souladu
s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené
a Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení.

5. Zhotovitel je povinen do 10 dnů po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků předat a uvést
do původního stavu vyklizený prostor pro zařízení staveniště. V případě nesplnění výše uvedené
povinnosti včetně dodržování každodenní čistoty dle čl. VI., bodu 9 má Objednatel právo zajistit
potřebné práce svépomocí nebo jiným dodavatelem s tím, že tyto náklady uhradí Zhotovitel.

6. Odpovědnost za vady se řídí § 2615 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. V případě existence závažných vad při předání díla nebude předávací protokol ze strany

Objednatele podepsán a Zhotovitel nebude oprávněn vystavit konečnou fakturu za zhotovení díla.
8. V případě, že vady dle tohoto článku, bodu 3. nebudou odstraněny ani do 20 pracovních dnů od

oboustranného podpisu předávacího protokolu, má Objednatel právo zajistit odstranění těchto vad
prostřednictvím třetí osoby a vzniklé finanční nároky z odstranění vad třetí osobou vyplývající ve
skutečné výši Zhotoviteli započíst oproti konečné faktuře.

9. V případě výskytu závažné vady havarijního charakteru v záruční lhůtě, je Objednatel oprávněn
učinit opatření k zamezení vzniku dalších škod. Vzniklé náklady půjdou k tíži Zhotovitele
a Objednatel je oprávněn tyto náklady fakturovat a Zhotovitel je povinen vystavenou fakturu
uhradit.

10. Dokumenty tvořící nedílnou přílohu předávacího protokolu dle tohoto článku, bodu 2. může
Zhotovitel po uplynutí lhůty ke zpracování po provedených měřeních doložit dodatečně do
5 pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu oběma stranami. V případě, že Zhotovitel tyto
dokumenty nedoloží, pozbývá předávací protokol potvrzený oběma stranami platnost a Zhotovitel
ztrácí právo vystavit konečnou fakturu dle čl. IV., bodu 5.

IX. Záruční a sankční ustanovení
1. Záruční doba za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet počínaje

dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, popřípadě dnem Zhotovitelem provedeného
a Objednatelem písemně potvrzeného odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených
v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

2. Pokud neprovede Zhotovitel dílo ve sjednané době, podle čl. III., bodu 2., je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Práva z vadného plnění je Objednatel oprávněn uplatnit neprodleně po jejich zjištění. V průběhu
záruční doby Zhotovitel odstraní vady vždy nejdéle do 10 pracovních dnů od doručení písemné
reklamace prostřednictvím emailu či datové schránky, není-li s přihlédnutím k charakteru vad
dohodnuta jiná lhůta. Emailem se pro účely toho bodu myslí emailová adresa zástupce Zhotovitele



ve věcech technických uvedená v čl. XII. Přijetí oznámení o uplatnění práva z vady díla je Zhotovitel 
povinen do 2 pracovních dnů potvrdit Objednateli prostřednictvím emailu. 

4. V případě prodlení při odstranění Objednatelem uplatněné vady v záruční lhůtě zaplatí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním
vady.

5. V případě porušení povinností Zhotovitele podle čl. VI., bodu 9., má Objednatel nárok na zaplacení
smluvní pokuty Zhotovitelem ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně.

6. V případě porušení povinností Zhotovitele podle čl. VI., bodu 5. či 6. smlouvy má Objednatel nárok
na zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem ve výši 25 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

7. Smluvní pokuty dle tohoto článku, jakož i jiné sankce, dle této smlouvy, jsou stanoveny dohodou
stran jako smluvní, jejich uplatnění nemá vliv na právo požadovat na druhé smluvní straně náhradu
škody v plném rozsahu, včetně ušlého zisku.

8. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení daňového dokladu vystaveného Objednatelem
Zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události,
která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu. Pokud
je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvní straně
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Každá smluvní strana má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že druhá

smluvní strana podstatným způsobem porušila tuto smlouvu. Podstatné je takové porušení
povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že
by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, jakmile z chování druhé
strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu
oprávněné strany přiměřenou jistotu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody, jakož i ujednání, která zavazují
strany, vzhledem k jejich povaze, i po odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce informace
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového
řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen předmět smlouvy řádně a protokolárně
předat Objednateli s vyčíslením skutečného stavu rozpracovanosti.

XI. Pojištění
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti
s výkonem jeho podnikatelské činnosti, a to alespoň ve výši 1 000 000 Kč.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj
plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla.



XII. Osoby zmocněné k jednání
1. Každá ze smluvních stran jmenuje odpovědného zástupce pro plnění této smlouvy. Nebude-li

dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace probíhat prostřednictvím odpovědných zástupců.
2. Odpovědnými za plnění povinností z této smlouvy jsou tito zaměstnanci:

Za Zhotovitele:
ve věcech technických:  xxxxx, výrobní ředitel 

ve věcech smluvních:  

tel.: xxxxx 
e-mail: xxxxx
xxxxx, místopředseda představenstva                               
tel.: xxxxx 
e-mail: xxxxx

Za Objednatele:  
ve věcech technických:  xxxxx                                                                                     
                                            tel: xxxxx, email: xxxxx 
ve věcech smluvních:     xxxxx, rektor 

e-mail: xxxxx, tel.: xxxxx

3. Před zahájením prací bude protokolárně stanoven způsob a pravidla komunikace a vytvořeny
podmínky pro dostupnost odpovědných osob k řešení operativních postupů.

XIII. Doručování písemností
1. Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu,

je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného
elektronického podpisu.

2. Ustanovení předchozího odstavce neplatí pro:
a) uzavření smlouvy,
b) uzavření dodatku ke smlouvě,
c) odstoupení od smlouvy a
d) ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany si dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky k této

smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského
zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon
o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla
uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.



4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly tj. poskytnout kontrolnímu
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel
prohlašuje, že tuto povinnost bude smluvně požadovat i po svých dodavatelích.

6. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce. V případě, že je podepsána v listinné podobě, bude
podepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Zhotovitel
obdrží po 1 vyhotovení a Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních. Pokud bude podepisována
elektronicky, má povahu originálu dokument, na němž jsou zaručené elektronické podpisy obou
smluvních stran.

Přílohy: 

1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
2. Seznam poddodavatelů
3. Projektová dokumentace

V Praze dne 19.5.2023 V Brně dne 16.5.2023 

…………………………………… …………………………………… 
Objednatel Zhotovitel 



Pokyny pro vypln ní

Ve všech listech tohoto souboru m žete m nit pouze bu ky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firm
- jednotkové ceny položek zadané na maximáln  dv  desetinná místa



Stavba: Z 17-219

Objednatel: I O:

DI :

Zhotovitel: I O: 255 12 455

DI : CZ255 12 455

628 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

108 682,00

2 366 000,00

2 862 860,00

2 366 000,00

78 912,00

Zaoralova 2058/5, Brno

Zaoralova 2058/5,

Položkový rozpo et stavby

496 860,00

0,00

1 873 033,00

240 733,00

Rekonstrukce PST Sázava

ERDING, a. s.

Celkem

64 640,00
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Rekapitulace díl ích ástí

íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

A 0 2 366 000 496 860 2 862 860 100

01 0 2 070 238 434 750 2 504 988 87

02 0 295 762 62 110 357 872 13

0 2 366 000 496 860 2 862 860 100

Rekapitulace díl

íslo Název Typ dílu Celkem %

900 HSV 64 640,00 3

713 PSV 141 251,00 6

722 PSV 180 809,00 8

732 PSV 766 333,00 32

733 PSV 139 688,00 6

734 PSV 592 539,00 25

767 PSV 21 715,00 1

783 PSV 30 698,00 1

M21 MON 44 608,00 2

M36 MON 191 839,00 8

M36_01 MON 4 286,00 0

VN VN 78 912,00 3

ON ON 108 682,00 5

Cena celkem 2 366 000,00 100

Armatury

Konstrukce záme nické

Nát ry

Ostatní náklady

ELEKTROMONTÁŽE

Montáže m ících a regula ních za ízení

ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ 
POSPOJOVÁNÍ

Vedlejší náklady

HZS

Izolace tepelné

Vnit ní vodovod

Strojovny

Rozvod potrubí

PST kolej Sázava

Strojní za ízení

OPS ELEKTRO A MAR

Celkem za stavbu
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S: Z 17-219

O: A

R: 01

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 900 HZS 64 640,00

1 273169T10 HZS - se ízení a uvedení do provozu hod 30,00000 480,00 14 400,00

2 273172T10 HZS - doregulování systému hod 40,00000 546,00 21 840,00

3 273175T10 HZS - zkoušky dle písm. b - revize hod 10,00000 850,00 8 500,00

4 273178T10 HZS - nep edvídatelné práce hod 20,00000 720,00 14 400,00

5 273181T10 HZS - napušt ní a vypušt ní soustavy hod 10,00000 350,00 3 500,00

6 273184T10 HZS - tlakové zkoušky hod 10,00000 200,00 2 000,00

Díl: 713 Izolace tepelné 141 251,00
7 713400821 Odstran ní izola ních pás   potrubí m2 49,00000 247,00 12 103,00

8 713400843 Odstran ní izolace vláknité bez konstr. bez úpravy m2 41,50000 300,00 12 450,00

9 713411111 Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá m2 6,50000 240,00 1 560,00

10 713411121 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 40,50000 300,00 12 150,00

11 R100 Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al fólií 48/40mm m     11,50000 380,00 4 370,00

12 R101 Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al fólií 60/50mm m     18,00000 410,00 7 380,00

13 R102 Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al fólií 76/60mm m     30,00000 490,00 14 700,00

14 R103 Potrubní pouzdra z kamenné vlny a Al fólií 89/80mm m     12,00000 674,00 8 088,00

15 R104 Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al fólií 133/100mm m     10,00000 1 140,00 11 400,00

16 R105 Izola ní pouzdra z p nového polyetylenu 63/25mm m     25,00000 150,00 3 750,00

17 R106 Izola ní pouzdra z p nového polyetylenu 63/13mm m     12,00000 99,00 1 188,00

18 R107 Izola ní obal armatury 150°C MK DN40 (D+M) ks    5,00000 1 089,00 5 445,00

19 R108 Izola ní obal armatury150°C MK DN50 (D+M) ks    1,00000 1 175,00 1 175,00

20 R109 Izola ní obal armatury 150°C MK DN65 (D+M) ks    8,00000 1 247,00 9 976,00

21 R110 Izola ní obal armatury 150°C MK80 (D+M) ks    2,00000 1 493,00 2 986,00

22 R111 Izola ní obal armatury 150°C MK125 (D+M) ks    4,00000 1 555,00 6 220,00

23 R113 Izola ní obal armatury 150°C F80 (D+M) ks    1,00000 2 014,00 2 014,00

24 R114 Izola ní obal armatury 150°C F125 (D+M) ks    1,00000 2 485,00 2 485,00

25 R115 Izola ní obal armatury 150°C RV50 (D+M) ks    2,00000 2 143,00 4 286,00

26 R116 Izola ní obal armatury 150°C V3DN50 (D+M) ks    2,00000 2 475,00 4 950,00

27 R117 Izola ní obal armatury 150°C V3DN40 (D+M) ks    2,00000 2 365,00 4 730,00

28 R118 Izola ní obal armatury 150°C 3VDN80 (D+M) ks    1,00000 2 745,00 2 745,00

29 R119 Oprava stávajících tep. izolací v místech napojování kompl 1,00000 1 500,00 1 500,00

30 998713201 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 2,00000 1 800,00 3 600,00

Díl: 722 Vnit ní vodovod 180 809,00
31 722170804 Demontáž rozvod  vody z plast  do D 63 m 38,00000 69,00 2 622,00

32 722172316 Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm, v .zed.výpom. m 37,00000 1 994,00 73 778,00

33 722172332 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, v . zed. výpom. m 4,00000 956,00 3 824,00

34 722176117 Montáž rozvod  z plast  polyfúz. sva ováním D 63mm m 37,00000 1 278,00 47 286,00

35 722182006 Montáž izola ních skruží na potrubí p ímé DN 80, 
samolepicí spoj a p í né stažení páskou

m 37,00000 402,00 14 874,00

36 722235526 Filtr, vnit ní-vnit ní z. DN 50 kus 2,00000 1 475,00 2 950,00

37 722237126 Kohout kulový,2xvnit ní záv. DN 50 kus 14,00000 1 874,00 26 236,00

38 722237666 Klapka zp tná,2xvnit ní závit DN 50 kus 2,00000 1 953,00 3 906,00

39 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 37,00000 39,00 1 443,00

40 998722201 P esun hmot pro vnit ní vodovod, výšky do 6 m % 1,00000 3 890,00 3 890,00

Díl: 732 Strojovny 766 333,00

V etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpo et 

PST kolej Sázava

Strojní za ízení
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41 732111139 T lesa rozd lova  a sb ra  DN 200 dl 1m kus 2,00000 59 842,00 119 684,00

42 732111239 P íplatek za dalšího 0,5 m t lesa rozd l.,DN 200 kus 4,00000 3 900,00 15 600,00

43 732111316 Trubková hrdla rozd l. a sb r. bez p írub, DN 40 kus 4,00000 685,00 2 740,00

44 732111318 Trubková hrdla rozd l. a sb r. bez p írub, DN 50 kus 4,00000 741,00 2 964,00

45 732111322 Trubková hrdla rozd l. a sb r. bez p írub, DN 65 kus 8,00000 896,00 7 168,00

46 732111325 Trubková hrdla rozd l. a sb r. bez p írub, DN 80 kus 2,00000 998,00 1 996,00

47 732111332 Trubková hrdla rozd l. a sb r. bez p írub, DN 125 kus 2,00000 1 254,00 2 508,00

48 732110812 Demontáž t les rozd lova  a sb ra , DN 200 mm m 4,00000 574,00 2 296,00

49 732199100 Montáž orienta ního štítku, v etn  dodávky štítku soubor 15,00000 160,00 2 400,00

50 732212823 Demontáž oh ívák  zásobníkových stojat.do 6300 l kus 2,00000 5 753,00 11 506,00

51 732213823 Roz ezání demontovaných oh ívák  do 6300 l kus 2,00000 6 985,00 13 970,00

52 732214823 Vypušt ní vody z oh ívák  o obsahu do 6300 l kus 2,00000 958,00 1 916,00

53 732339101 Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l soubor 1,00000 214,00 214,00

54 732429112 Montáž erpadel ob hových spirálních, DN 40 soubor 2,00000 550,00 1 100,00

55 732429114 Montáž erpadel ob hových spirálních, do DN 65 soubor 3,00000 600,00 1 800,00

56 732420813 Demontáž erpadel ob hových spirálních DN 50 kus 6,00000 470,00 2 820,00

57 732420912 Zp tná montáž erpadla ob h.spirálního DN 40 kus 1,00000 300,00 300,00

58 732482811 Demontáž vodom r  šroub. vertikálních DN 50 kus 1,00000 309,00 309,00

59 R0001 Akumula ní stojatá nádoba nerez objem1.000 litr  PN10, 
v etn  snímatelné izolace 

ks    2,00000 140 785,00 281 570,00

60 R0002 Montáž akumula ní nádoby a staveništní doprava ks    2,00000 5 423,00 10 846,00

61 R0003 erpadlo s elektronickou reg. otá ek , integrov. sníma em 
dif.tlaku a zobrazovacím panelem,
DN50, PN 6/10, Q= 26 m3/hod, H=3 m, 1x230V, v etn  
protip írub a izolace

ks    1,00000 46 553,00 46 553,00

62 R0004 erpadlo s elektronickou reg. otá ek , integrov. sníma em 
dif.tlaku a zobrazovacím panelem,
DN50, PN 6/10, Q= 11,6 m3/hod, H=4 m, 1x230V, v etn  
protip írub a izolace

ks    2,00000 44 853,00 89 706,00

63 R0005 erpadlo s elektronickou reg. otá ek , integrov. sníma em 
dif.tlaku a zobrazovacím panelem,
DN32, PN 6/10, Q= 5,8 m3/hod, H=4 m, 1x230V, v etn  
šroubení a izolace

ks    1,00000 19 536,00 19 536,00

64 R0006 erpadlo s elektronickou reg. otá ek , integrov. sníma em 
dif.tlaku a zobrazovacím panelem,
DN32, PN 6/10, Q= 4,8 m3/hod, H=4 m, 1x230V, v etn  
šroubení a izolace

ks    1,00000 17 458,00 17 458,00

65 R0007 Expanzní nádoba na pitnou vodu, objem 12l, PN10, v . 
pr to né armatury a konzoly

Soubor 1,00000 7 458,00 7 458,00

66 R0008 Pájený deskový vým ník tepla pro oh ev TV, výkon 
600kW  prim. 80/60°C, sek.10/55°C, p=15 kPa, v . 
tep.izol., noži ek a šroubení

sada  1,00000 94 575,00 94 575,00

67 R0009 Montáž erpadla p írubového. DN50/PN6,10 ks    3,00000 450,00 1 350,00

68 R0010 Montáž erpadla závitového v . šroubení DN32 ks    2,00000 420,00 840,00

69 R0011 P emíst ní stávajícího cirkula ního erpadla Wilo a 
stávajícího vodom ru

kompl 1,00000 450,00 450,00

70 998732201 P esun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,00000 4 700,00 4 700,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 139 688,00
71 733111117 Potrubí závit. bezešvé b žné v kotelnách DN 40 m 10,00000 945,00 9 450,00

72 733121218 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57 x 2,9 mm m 18,00000 1 142,00 20 556,00

Stránka 5 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: Z 17-219

O: A

R: 01

P. . íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo et 

PST kolej Sázava

Strojní za ízení

73 733121222 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 30,00000 1 558,00 46 740,00

74 733121225 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm m 10,00000 1 954,00 19 540,00

75 733121232 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm m 8,00000 2 488,00 19 904,00

76 733120826 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 m 50,00000 147,00 7 350,00

77 733190108 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 18,00000 26,00 468,00

78 733190225 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 m 40,00000 32,00 1 280,00

79 733190232 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 m 8,00000 39,00 312,00

80 R0010 Dopojení nových v tví na stávající rozvody Soubor 4,00000 3 240,00 12 960,00

81 998733201 P esun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 1,00000 1 128,00 1 128,00

Díl: 734 Armatury 592 539,00
82 734109213 Montáž p írub. armatur, 2 p íruby, PN 1,6, DN 40 soubor 4,00000 1 456,00 5 824,00

83 734109214 Montáž p írub. armatur, 2 p íruby, PN 1,6, DN 50 soubor 4,00000 1 632,00 6 528,00

84 734109215 Montáž p írub. armatur, 2 p íruby, PN 1,6, DN 65 soubor 13,00000 1 884,00 24 492,00

85 734109216 Montáž p írub. armatur, 2 p íruby, PN 1,6, DN 80 soubor 3,00000 2 145,00 6 435,00

86 734109217 Montáž p írub. armatur, 2 p íruby, PN 1,6, DN 100 soubor 1,00000 2 685,00 2 685,00

87 734109218 Montáž p írub. armatur, 2 p íruby, PN 1,6, DN 125 soubor 5,00000 2 745,00 13 725,00

88 734109413 Montáž p írub.armatur se 3 p írub.PN 1,6,DN 40 soubor 1,00000 2 956,00 2 956,00

89 734109414 Montáž p írub.armatur se 3 p írub.PN 1,6,DN 50 soubor 3,00000 2 999,00 8 997,00

90 734109416 Montáž p írub.armatur se 3 p írub.PN 1,6,DN 80 soubor 1,00000 3 014,00 3 014,00

91 734100812 Demontáž armatur se dv ma p írubami do DN 100 kus 30,00000 1 320,00 39 600,00

92 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 4,00000 102,00 408,00

93 734209117 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 kus 3,00000 314,00 942,00

94 734200834 Demontáž armatur se 3závity do G 2 kus 2,00000 500,00 1 000,00

95 734215133 Ventil odvzduš ovací automat. DN 15 kus 4,00000 328,00 1 312,00

96 734245425 Klapka zp tná,2xvnit ní závit DN 40 kus 1,00000 995,00 995,00

97 734245426 Klapka zp tná,2xvnit ní závit DN 50 kus 1,00000 1 099,00 1 099,00

98 734291113 Kohouty plnící a vypoušt cí G 1/2 kus 14,00000 270,00 3 780,00

99 734291114 Kohouty plnící a vypoušt cí G 3/4 kus 2,00000 289,00 578,00

100 734293225 Filtr, vnit ní-vnit ní z. DN 40 kus 1,00000 584,00 584,00

101 734293226 Filtr, vnit ní-vnit ní z. DN 50 kus 1,00000 625,00 625,00

102 734411143 Teplom r dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm kus 17,00000 700,00 11 900,00

103 734421150 Tlakom r deforma ní 0-0,6 MPa . 53312, D 100 kus 12,00000 1 650,00 19 800,00

104 734421160 Tlakom r deforma ní 0-10 MPa . 03322, D 100 kus 2,00000 1 700,00 3 400,00

105 R1110 T ícestný sm š. ventil s el.pohonem, DN40, PN16, Kvs= 
25 m3/hod , napájení 24V AC, ízení 0-10V

ks    2,00000 40 475,00 80 950,00

106 R1120 T ícestný sm š. ventil s el.pohonem, DN50, PN16, Kvs= 
40 m3/hod , napájení 24V AC, ízení 0-10V

ks    2,00000 44 856,00 89 712,00

107 R1130 T ícestný sm š. ventil s el.pohonem, DN80, PN16, Kvs= 
100 m3/hod , napájení 24V AC, ízení 0-10V

ks    1,00000 52 485,00 52 485,00

108 R1140 Mezip írubová uzavírací klapka PN10/16 L32 117 616 
DN40

ks    5,00000 1 548,00 7 740,00

109 R1150 Dtto DN50 ks    1,00000 1 653,00 1 653,00

110 R1160 Dtto DN65 ks    6,00000 1 956,00 11 736,00

111 R1170 Dtto DN80 ks    2,00000 2 048,00 4 096,00

112 R1180 Dtto DN125 ks    4,00000 2 411,00 9 644,00

113 R1190 Filtr p írubový DN65, PN16 ks    2,00000 2 142,00 4 284,00

114 R1200 Dtto DN80 ks    1,00000 2 300,00 2 300,00

115 R1210 Dtto DN125 ks    1,00000 2 984,00 2 984,00
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116 R1220 Mezip írubová zp tná klapka DN65, PN16 ks    2,00000 3 985,00 7 970,00

117 R1230 M i  tepla  ultrazvukový, DN100, Qp=60m3/hod, M-bus, 
v . jímek

sada  1,00000 84 586,00 84 586,00

118 R1240 M i  tepla  ultrazvukový, DN65, Qp=25m3/hod,
M-bus, v . jímek

sada  1,00000 61 245,00 61 245,00

119 998734201 P esun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 1,00000 10 475,00 10 475,00

Díl: 767 Konstrukce záme nické 21 715,00
120 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 50,00000 387,00 19 350,00

121 998767201 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m % 1,00000 2 365,00 2 365,00

Díl: 783 Nát ry 30 698,00
122 783122210 Nát r syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 2,00000 301,00 602,00

123 783425150 Nát r syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 76,00000 396,00 30 096,00

Díl: VN Vedlejší náklady 70 412,00
124 005124010R Koordina ní innost Soubor 1,00000 70 412,00 70 412,00

Díl: ON Ostatní náklady 62 153,00
125 005211080R Bezpe nostní a hygienická opat ení na staveništi Soubor 1,00000 6 985,00 6 985,00

126 005231040R Provozní ády Soubor 1,00000 2 142,00 2 142,00

127 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00

128 00524 R P edání a p evzetí díla Soubor 1,00000 5 420,00 5 420,00

129 005241010R Dokumentace skute ného provedení Soubor 1,00000 16 014,00 16 014,00

130 00523  RXY Topná zkouška hod   72,00000 386,00 27 792,00

Celkem 2 070 238,00

1x OPS

Poznámky uchaze e k zadání
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Díl: M21 Elektromontáže 44 608,00

1 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 voln  uložený v etn  
dodávky kabelu

m 50,00000 36,00 1 800,00

2 210810006RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 voln  uložený v etn  
dodávky CYKY 3Bx2.5

m 24,00000 43,00 1 032,00

3 210810008R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 6 mm2 voln  uložený v etn  
dodávky

m 15,00000 51,00 765,00

4 34121550R Kabel sd lovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 120,00000 19,00 2 280,00

5 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm voln  uložený m 120,00000 27,00 3 240,00

6 34121554R Kabel sd lovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 60,00000 17,00 1 020,00

7 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm voln  uložený m 60,00000 24,00 1 440,00

8 341350212R Kabel sd lovací stín ný J-Y(st)Y2x2x0,8 šedá m 26,00000 19,00 494,00

9 210860242R00 Kabel speciální JQTQ 4 x 0,8 mm voln  uložený m 26,00000 39,00 1 014,00

10 142      R00 P irážka za pro ez kabel % 5,00000 514,00 2 570,00

11 210020302RT1 Žlab kabelový Mars s p ísluš., 62/50 mm bez víka v etn  
dodávky žlabu 62/50

m 15,00000 900,00 13 500,00

12 553473900R MARS žlab kabelový NKZI 50 x 62 x 0,7 mm EO, s 
integrovanou spojkou

m 1,00000 475,00 475,00

13 210020304R00 Žlab kabelový Mars s p ísluš., 125/50 mm bez víka m 1,00000 223,00 223,00

14 31179105R Ty  závitová M8, DIN 975 m 3,00000 28,00 84,00

15 210010022RT1 Trubka tuhá z PVC uložená pevn , 23 mm v etn  dodávky 
trubky 1523 pv

m 10,00000 89,00 890,00

16 210010043RT1 Trubka ohebná plastová, uložená pevn , 23 mm v etn  
dodávky trubky Kopex 3323

m 8,00000 354,00 2 832,00

17 34572125R Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 40x40 m 15,00000 70,00 1 050,00

18 220301022R00 Lišta elektroinstala ní L 40 m 15,00000 96,00 1 440,00

19 210010344RT1 Krabice p ístrojová 6480-10 v etn  dodávky krabice 6480-
10

kus 7,00000 84,00 588,00

20 211010006RT1 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 v etn  
dodávky hmoždinky

kus 30,00000 15,00 450,00

21 210100001R00 Ukon ení vodi  v rozvad i + zapojení do 2,5 mm2 kus 30,00000 17,00 510,00

22 210100301R00 P íplatek za ukon ení stín ní kabel +zapojení kus 8,00000 180,00 1 440,00

23 zem05 P irážka za podružný materiál  M 21, M 22 kus 1,00000 5 471,00 5 471,00

Díl: M36 Montáže m ících a regula ních za ízení 191 839,00
24 40561981R Jímka k termostatu TH 160 kus 1,00000 140,00 140,00

25 900      TT8 HZS Práce v tarifní t íd  8 - demontáže stávajícho za ízení h 24,00000 963,00 23 112,00

26 900      TT5 HZS Práce v tarifní t íd  8 (nap . elektrotechnik) h 36,00000 900,00 32 400,00

27 220-61-110-13T00 Montáž Konzole/držáku - manostat/termostat/teplom r ks 1,00000 571,00 571,00

28 A19ABC-9012T Termostat pro aplikace HVAC, Kapilární/ponorný, 
Nastavitelná diference, 40 až 120 °C

ks    1,00000 2 654,00 2 654,00

29 40510001.49 Uživatelské programové vybavení  DDC kpl 1,00000 32 985,00 32 985,00

30 405100010 Uživatelské programové vybavení  ovládacího panelu kpl 1,00000 43 285,00 43 285,00

31 405100012 Test 1:1 kpl 1,00000 24 547,00 24 547,00

Položkový rozpo et 

Rekonstrukce p ípravy TV a vým na systému

VŠCHT Sázava_vým na kabeláže

SO02-OPS ELEKTRO A MAR

V etn  kolen, T-kus , prodlužovacích díl , spojek apod.

V etn  kolen, T-kus , prodlužovacích díl , spojek apod.

Montáž konzole na nosnou kontrukci,

Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant 
regulátoru, naprogramování asovych programu,

Zpracování  software pro vizualza ní  ovládací panel,  dv  úrovn  : ovládání uživatel, servisní úrov
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32 405100014 Zaregulování  a odlad ní na parametry kpl 1,00000 32 145,00 32 145,00

Díl: M36_01 ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ 
POSPOJOVÁNÍ

4 286,00

33 210800606RT1 Vodi  nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách v etn  
dodávky vodi e CYA 6

m 15,00000 51,00 765,00

34 210800627RT1 Vodi  nn a vn CYA 10 mm2 uložený voln  v etn  dodávky 
vodi e CYA 10

m 2,00000 59,00 118,00

35 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, v etn  Cu pásku v etn  
dodávky svorky + Cu pásku

kus 6,00000 427,00 2 562,00

36 34562812R Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem kus 1,00000 841,00 841,00

Díl: ON Ostatní náklady 46 529,00
37 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 6,00000 724,00 4 344,00

38 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 2,00000 752,00 1 504,00

39 00524 R P edání a p evzetí díla Soubor 1,00000 8 628,00 8 628,00

40 005241010R Dokumentace skute ného provedení Soubor 1,00000 13 100,00 13 100,00

41 110      T00 Mimostaveništní doprava individual. K 1,00000 18 953,00 18 953,00

Díl: VN Vedlejší náklady 8 500,00
42 005124010R Koordina ní innost Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00

Poznámky uchaze e k zadání

Zaregulování systému MaR p i zkušebním provozu - úpravava parametr  pro ízení polních p ístroj  dle 
skute ného provozu.                                                                                                                                   V 
celém CZT vysokoškolských kolejí  jsou pro regulaci tepelného hospodá ství používány regulátory stejného 
výrobce v . nad azené ídící centrály.  Z požadavku investora a provozovatele vyplývá nutnost kompatibility 
nové ásti vizualizace s již vybudovaným systémem MaR. Tedy ídící systém musí být pln  kompatibilní se 
stávajícím systémem m ení a regulace a s nad azenou ídící centrálou.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele p i p edání a p evzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skute ného provedení stavby a její p edání objednateli v požadované 
form  a požadovaném po tu.

Odzkoušení zapojení všech zapojených signál , ov ení a ozkoušení vazeb na S, nastvení parametr  prvk , 
odzkoušení chod  a havarijních stav ,
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1 ÚVOD 
Projekt řeší instalaci nového strojního zařízení v obj. koleje Sázava v areálu VŠCHT - SÚZ, Praha 4 
pro ohřev teplé vody užitkové a strojní část zařízení pro vytápění (nový rozdělovač a sběrač topné 
vody, včetně čtyř ekvitermně regulovaných topných větví). 

Primárním médiem bude topná voda o parametrech 
- zima 80/60°C
- léto 75/55°C.
Sekundární média - topná voda (TV) o teplotním spádu 80/60°C a TeV o výstupní teplotě 55°C.

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
- Projektová dokumentace stávajícího stavu stanice
- výsledky jednání s investorem, provozovatelem a zpracovateli ostatních profesních částí projektu

prohlídka místa stavby a doměření
projektové podklady a katalogy výrobců zařízení

- platné normy, vyhlášky a předpisy

3 TEPELNÉ BILANCE KOLEJE SÁZAVA 
Vytápění: 

Vytapeni .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 648 270 W 

Vstupní objekt .. .. .. .. ..... ..... ... .. .. .. .. .. .. ......... ........ .... 135 000 W 

Ohřev TUV .. .......................... .... . .... ...... ........ ..... 600 000 W 

Celkem 1383270 W 
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4 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Stávající stav 

Stávající strojní zařízení stanice je situováno v suterénu objektu koleje - stávající rozdělovač a sběrač 
topné vody se 4mi topnými větvemi regulovanými podle venkovních teplot a jednou větví pro ohřev 
TeV, ve které je osazen deskový výměník tepla s nabíjecím a cirkulačním okruhem a dvě vzájemně 
propojené akumulační nádoby obsahu 2 x 6.300 litrů. V rámci rekonstrukce PST bude stávající strojní 
zařízení postupně demontováno tak, že bude demontována akumulační nádoba vzdálenější od 
výměníku tepla, stávající potrubní propojení k demontované nádobě bude zaslepeno a upraveno tak, 
aby v provozu po dobu rekonstrukce zůstala jenom jedna akumulační nádoba (bližší k výměníku tepla). 
Po osazení a uvedení do provozu nového strojního zařízení umístěného v místě demontované části 
bude zbývající strojní zařízení rovněž demontováno. Z demontovaného zařízení bude přemístěno 
stávající cirkulační čerpadlo Wilo a stávající vodoměr. 

Popis navrhovaného řešení 

Nové strojní zařízení PST voda - voda, bude zajišťovat tlakově závislou přípravu topné vody (TV) pro 
vytápění objektu a tlakově nezávislou přípravu teplé užitkové vody (TeV). Stanice bude připojena na 
primární stávající přípojku tepla z kotelny a stávající sekundární rozvody v objektu (TV, Te V, SV a C). 

Primární medium je přivedeno do předávací stanice přes nové uzavírací armatury a je zaústěno do 
nového rozdělovače a sběrače TV s větvemi: 

- ÚT východní větev
- ÚT jižní větev
- ÚT západní větev
- ÚT vstupní objekt
- ohřev TeV

Topný okruh - vytápění objektu 

V rámci rekonstrukce PST bude osazen nový rozdělovač a sběrač topné vody se 4mi topnými větvemi 
a jednou větví pro ohřev Te V. Na každou větev budou osazeny uzavírací armatury, trojcestný 
směšovací regulační ventil s el.pohonem, oběhové čerpadlo, filtr, zpětná klapka, vyvažovací ventil pro 
regulaci průtoku ve větvi, ukazovací teploměry a manometry, vypouštěcí armatury a návarek pro 
teplotní čidlo okruhu MaR. Armatury od DN40 budou v přírubovém provedení, menší ON budou 
v závitovém provedení. 

Měření spotřeby tepla budou zajišťovat měřiče tepla s M-busem osazené na zpátečce primárního 
média a na zpátečce potrubní větve pro TeV. 

Po uvedení do provozu bude provedena kontrola nastavení armatur na jednotlivých stoupačkách 
v objektu a topných tělesech. 

Okruhy VZT zůstávají ve vybavení strojní části beze změny. 

Příprava teplé užitkové vody (TeV) 
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bude probíhat v deskovém výměníku primárním topným médiem a je upřednostněna před přípravou 
topné vody (TV). Ohřev Te V bude řízen regulačním ventilem s el.pohonem s havarijní funkcí, 
osazeným na primárním přívodním potrubí topné vody do výměníku s regulací na konstantní výstupní 
teplotu TeV 55°C. Cirkulace primární topné vody v okruhu bude zajišťována novým oběhovým 
čerpadlem. Ohřev Te V bude realizován jako průtokový rychloohřev s vyrovnávacími nerezovými 
nádržemi objemu 2 x 1000 litrů, opatřenými tepelnou izolací. 

Na výstupu TeV z výměníku bude osazen pojišťovací ventil G5/4" p 0,9 MPa. Na novém vstupním 
potrubí studené vody do výměníku bude osazen přemístěný stávající vodoměr s impulzním výstupem 
DN40, expanzní nádoba pro pitnou vodu s oddělovací armaturou a příslušné uzavírací armatury, filtr, 
zpětná klapka a měřící armatury. Cirkulaci Te V bude zajišťovat stávající cirkulační čerpadlo Wilo Z301-
12 (stanovené dřívějším hydraulickým výpočtem stávající sítě TeV). 

Výměník bude na primárním a sekundárním okruhu osazen armaturami pro jeho pravidelné čištění. 

Potrubní rozvody primární topné vody a sekundární topné vody budou zhotoveny z trub ocelových 
černých, bezešvých, případně závitových. 

Potrubní rozvody ZTI budou zhotoveny z plastových trub, materiál PPR, PN 16. 

Nejvyšší místa potrubích rozvodů budou opatřena odvzdušňovacími soupravami (kulový kohout+ 
automatický odvzd. ventil). Spádování připojovacího potrubí bude provedeno podle projektové 
dokumentace v minimálním spádu 0,3 %. Pro vypouštění vody v nejnižších místech rozvodu budou 
odsazeny vypouštěcí kulové kohouty. 

Stanice bude z hlediska hlučnosti splňovat požadavky hygienických předpisů, pro zamezení šíření 
vibrací budou veškerá potrubí upevněna pomocí objímek s pryžovou vložkou. Průrazy ve stěnách 
budou po montáži potrubí zapěněny polyuretanovou pěnou, aby se zabránilo přenosu chvění z potrubí 
na stavební konstrukce. 

Potrubí ve stanici s povrchovou teplotou nad 50°C a tělesa rozdělovače/sběrače bude opatřeno 
tepelnou izolací z izolačních pouzder s povrchovou úpravou fólií Al. Potrubí Tev + C bude opatřeno 
teplenou izolací PE trubicemi rovněž jako potrubí SV, aby se zabránilo orosováni potrubí. Izolace 
černého potrubí se bude provádět po provedených zkouškách těsnosti a nátěrech. Přírubové armatury 
budou opatřeny snímatelnými izolacemi IKA. 

5 ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 
Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se 
provádí při demontovaných měřičích spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by 
shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození. Seřizovací armatury na jednotlivých větvích 
nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém 
provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, apod.) je nutno 
pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. 

Před uvedením do provozu zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a 
naplnit zařízení vodou podle ČSN 38 3350. 
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5.1 Zkouška těsnosti 

Zkoušku těsnosti provést před provedením nátěrů a izolací. 

Soustavu naplnit vodou, řádně odvzdušnit a celé zařízení (všechny spoje, armatury atd.) prohlédnout, 
přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po 
kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se netěsnosti. 
Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. 

Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. 

Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. 

5.2 Provozní zkoušky 

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

Dilatační zkouška 
Dilatační zkoušku provést před provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka 
ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu - 90°C a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. 
Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. 
jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé 
roční době. Výsledek zkoušky se zapiše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. 
Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. 

Topná zkouška 
Provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména: 

- správná funkce armatur

- dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaky, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.)

- správná funkce regulačních a měřicích zařízení;

- správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;

- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;

- nejvyšší výkon zdrojů tepla;

- dosažení projektované účinnosti.

Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou 
zkoušku za úspěšnou, jestliže: 

zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830, soustava je seřízena podle projektové 
dokumentace, v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace. 

Topná zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální 
provozní podmínky zkoušeného zařízeni. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu 
otopného období, pokud se zařízení předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v 
otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. 

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 
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Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po 
ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. 

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. 

6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI PROVOZU 
Odpady, vznikající při výstavbě (železný šrot, beton, kamenivo, živice, zemina, minerální vata z tepelné 
izolace, obaly), budou tříděny a odváženy buď k recyklaci nebo ukládány na určená úložiště v souladu 
s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 381/2001 Sb., katalog 
odpadů a zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění. 

Během stavebních a montážních prací se předpokládá vznik dále uvedených odpadů. 

Název odpadu Katalogové Kategorie 
číslo odpadu 

Odpadní barvy a laky obsahující organická 08 0111 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 o 

Plastové obaly 15 01 02 o 

Dřevěné obaly 15 01 03 o 

Beton 17 01 01 o 

Cihly 17 01 02 o 

Železo a ocel 17 04 05 o 

Jiné izolační materiály, které jsou, nebo 17 06 03 N 

obsahují nebezpečné látky 

Plasty 20 01 39 o 

Poznámka: Likvidaci odpadů zabezpečí zhotovitel prostřednictvím oprávněné firmy. 

Příslušné doklady potvrzující předání stavebních odpadů firmám k dalšímu využití, případně 
odstranění, tj. doklad firmy oprávněné k nakládání s odpady (např. kopie vážního lístku nebo 
faktury s uvedením druhu a množství odpadu) musí být uschovány a předloženy ke kontrole. 

Odpady vznikající při provozu 

Nevyskytují se. 
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7 PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE 
Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat 
nařízení vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády 362/2005 o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, 
nebo do hloubky. 

a. Při provádění stavebních a montážních prací
Při vlastních stavebních a montážních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na
dodržování těchto zásad:

- způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní
pomůcky),

- stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a
údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením),

- práce související se stavební činností.

Montáž bude provádět organizace s příslušným oprávněním. 

Při svařování potrubí nutno odstranit hořlavé materiály v prostoru svařování a dodržovat dohled po 
ukončení svařování. 

b. Při obsluze zařízení
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami. Montáž, údržbu a případné
opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním. Dodavatel provede zaškolení obsluhy a
seznámení obsluhy s provozními stavy jednotlivých zařízení, s revizními a servisními lhůtami. Pro
obsluhu stanoví provozovatel příslušné pracovníky, které nechá vyškolit a přezkoušet. Ve strojovně
bude trvale vyvěšen provozní řád a postup při první pomoci.

Opravy zařízení budou provádět jen určení vyškolení pracovníci. Při opravách nutno respektovat 
elektrotechnické bezpečnostní předpisy. Strojně technologické zařízení a el. instalaci nutno udržovat v 
dobrém technickém stavu. 

Potrubní rozvody budou označeny podle protékajících médií. Vstupy do PST budou označeny 
tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám. 

Provozovatel včlení do provozního řádu zásady obsluhy nového zařízení a upraví stávající 
provozní řád vzhledem k novému zařízení. 

8 POŽADAVKY NA MAR A SILNOPROUD AKTUAL 2023 
Dodávka MaR již byla z části realizována v předchozím období z důvodu havárie systému MaR 
výměníkové stanice. Bude tedy dopracována a adekvátně doprogramována část systému MaR vč. SW 
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části a to s ohledem na instalaci nového strojní zařízení a nový systém zapojení nové technologie. Dále 

bude provedena nová kabeláž a příslušné práce elektro (v rozsahu aktualizovaného VV). Vzhledem 

k uvedenému je nutno veškeré práce elektro a MaR předem konzultovat a odsouhlasit 

s provozovatelem systému centrálního zásobování teplem (Erding a.s.). 

Vypracoval: xxxxx
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