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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

,,MŠ Bubeníčkova - Zahrada, místo pro rozvoj
polytechnických dovednosti"

v rámci výběrového řízeni prováděného ve smyslu výjimky dle ustanoveni § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Občž")

mezi

OBjEDNATELEM:
Mateřská škola Bubeníčkova, příspěvková organizace
se sídlem: Bubeníčkova 1880/6, 162 00 Praha 6
IČO: 70885397

zastoupen: B
identifikátor datové schránky: zj3kpex
(dále jen ,,objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
Branická stavební s.r.o.
se sídlem: Bělohorská 45, 169 00 Praha 6
zastoupena:
IČO: 26751208
DIČ: CZ26751208
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91441

identifikátor datové schránky: b49sp4i
Bankovní spojeni:

(dále jen ,,zhotovitel")

(dále společně také jen ,,smluvní strany")
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I.ÚVODNĹ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva o dílo (dále jen ,,smlouva") je uzavírána na základě výběru nejvýhodnější
nabídky podané na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem ,,MŠ
Bubeníčkova - Zahrada, místo pro rozvoj polytechnických dovednosti" (dále jen ,,veřejná
ZAKÁZKA").

II.PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj náklad
a nebezpečí pro objednatele dílo vymezené smlouvou a na straně druhé závazek objednatele
toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle podmínek stanovených smlouvou.

2. Dílem nazvaným jako ,,MŠ Bubeníčkova - Zahrada, místo pro rozvoj polytechnických
dovedností" se rozumí zhotoveni venkovní učebny - altánu v rámci zahrady
MŠ Bubeníčkova 1880/6, 162 00 Praha 6, které bude cíleně zaměřen na rozvoj
polytechnických dovednosti, spočÍvajÍcÍ v provedeni stavebních prací, dodávek a činností s
tím souvisejÍcÍch v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou, jejími přílohami,
nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku včetně oceněného soupisu prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr a dokumentací výběrového řIzeni veřejné zakázky včetně všech
jejich příloh (dále jen ,,dílo").

3. Předmět díla a rozsah konkrétních požadovaných prací, technologie i použitých materiálů
v rámci prováděni díla je blíže specifikován smlouvou a jejími přílohami, projektovou
dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou dodavatelem Ing. arch. Milan Matyáš,
ACERWOODWAY s.r.o., Brno, IČO: 25343467, v dubnu 2021, v rozsahu a vymezení
dokumentací výběrového řIzenI veřejné zakázky, ve znění všech případných změn a
vysvětleni dokumentace pro provádění stavby poskytnutých ke dni podpisu smlouvy (dále
jen ,,DPS"), a zhotovitelem oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
který zhotovitel odevzdal v rámci své nabídky na veřejnou zakázku.

3. Místem provádění díla se rozumí:

Zahrada mateřské školy Bubeníčkova 1880/6, 162 00 Praha 6.

III.PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel při prováděni díla dodržoval mimo jiné podmínky
uvedené v tomto článku Ill. smlouvy, které jsou v plném rozsahu součásti ceny díla dle
SMLOUVY.

2. Podmínky provádění díla - obecné:
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a) zhotovitel umÍstÍ ihned po převzetí staveniště na vhodném místě stavby oznámení
o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného zástupce zhotovitele, jeho
telefonickým kontaktem a termínem předáni a převzetí dokončeného dĺla;

b) zhotovitel je povinen dodržovat ustanoveniveškerých obecně platných právních a jiných
předpisů, zejména předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (dále jen
,,BOZP"), předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o požární ochraně (dále jen
,,PO") aj.;

C) zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky a požadavky obsažené v rozhodnutích,
závazných stanoviscích a ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců síti,
jakož i ostatních oprávněných subjektů, které jsou součásti dokumentace výběrového
řIzenI veřejné zakázky.

d) zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby při své Činnosti minimalizoval negativní
dopady stavební Činnosti na okolí;

e) zhotovitel se zavazuje spolupracovat s technickým dozorem stavebníka (dále jen ,,TDS"),
jehož jméno oznámi objednatel zhotoviteli písemně v zápise o předáni a převzetí
staveniště nebo zápisem do stavebního deníku;

f) zhotovitel se zavazuje k zajištěni provedení prací způsobem, při kterém nebude
docházet k narušování nočního klidu a k překračováni hlukových limitů stanovených
platnou legislativou na území ČR, zejména pak nařIzenim vlády č. 272/2011Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Bourací a jiné hlučné práce nemůže zhotovitel provádět před 8.00
hod. a po 18.00 hod. a ve dnech pracovního klidu (tj. v soboty, neděle a svátky);

g) zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povoleni záboru veřejných ploch, případně
provedení sond za účelem ověření skutečného stávajÍcÍho stavu konstrukci a
technického vybavení apod., bude-li to pro prováděni díla třeba;

h) zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody, plynu, tepla a elektřiny. Bude-li třeba,
zajistí si stavební odběry vody, plynu, tepla a elektřiny s jejich poskytovateli. Zhotovitel
se zavazuje uhradit náklady za vodu, plyn, teplo a el. energii, které budou zhotovitelem
spotřebovány na staveništi od jeho předání a převzetí do jeho vyklizení v souladu se
smlouvou. Zhotovitel hradí spotřebovaná provozní média objednateli, uživateli
(nájemci), nebo přímo dodavatelům podle konkrétních podmínek prováděného dĺla;

i) stavbyvedoucÍzHoTov|TELE povede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích na
díle stavební deník, do kterého se zapisuji zejména skutečnosti uvedené v ustanoveni
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavebnizákon, ve znění pozdějších předpisů a v prováděcí
vyhlášce MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od DPS a údaje
nutné pro posouzení prací orgány veřejné správy. Mimo stavbyvedoucího zapisují
potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávněné osoby jednajÍcÍ ve věcech
technických obou smluvních stran a další osoby určené objednatelem (TOS, autorský
dozor apod.). šmluvnĺ strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění
vytknutých závad. Zhotovitel je oprávněn vyjádřit nesouhlas se zápisem objednatele ve
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stavebním deníku nebo vznést k němu připomínky či výhrady ve lhůtě tří(3) pracovních
dnů od jeho provedeni. Zhotovitel zajisti přístupnost stavebního deníku v průběhu
pracovni doby. Zhotovitel má povinnost umožnit objednateli vytrhnout první (l.)
podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku. V době, kdy budou práce na díle
přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen v sIdle společnosti SNEO, a.s.
Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání díla;

j) v průběhu prováděni díla budou konány pravidelné kontrolnídny (schůzka oprávněného
zástupce objednatele jednajÍcÍho ve věcech technických, TOS, stavbyvedoucího
a oprávněného zástupce zhotovitele jednajÍcÍho ve věcech technických, příp. dalších
osob). Kontrolní dny se budou konat vždy minimálně lx v týdnu. Vyhotovené zápisy
z kontrolnIch dnů budou nedílnou součásti stavebního deníku;

k) zhotovitel vyzve objednatele a TOS e-mailem a zároveň zápisem ve stavebním deníku ke
kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně
tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněnhn. Pokud se objednatel
nebo TOS nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci po
zajištěni odpovidajÍcÍ fotodokumentace pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně
požadovat odkrytitěchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady
objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce byly řádně
provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele a TOS ke kontrole těchto prací, je zhotovitel
povinen na písemnou žádost objednatele nebo TOS ve stavebním deníku tyto odkrýt a
znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly
řádně provedeny. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a
pokyny oprávněného zástupce objednatele jednajÍcÍho ve věcech technických nebo TOS;

l) objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli
v průběhu prováděni díla zhotov|telem;

rň)zHoTovITEL se zavazuje k provedeni veškerých zkoušek a testů k prokázáni požadovaných
kvalitativnIch parametrů díla, pokud je vyžadují právní předpisy, České technické normy,
Evropské normy platné v České republice nebo obchodní zvyklosti. Zhotovitel se dále
zavazuje k dodáni příslušných osvědčení, certifikátů a dokumentů prokazujÍcÍch
vlastnosti a jakost provedeného dĺla;

n) zhotovitel se zavazuje k zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařIzenI
l vybaveni nebyla znehodnocena provozem na staveništi, např. zakryti instalovaných
zařjzenÍ/ vybaveni a do stavby zabudovaných prvků i konstrukcí před poškozením apod.;

o) zhotovitel se zavazuje ke zpracování návodů na údržbu předaného díla, návrhů
provozních řádů a rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech
výrobků, a to minimálně v rozsahu dle DPS. Všechny předávané dokumenty budou
zpracovány v českém jazyce nebo budou opatřeny českým překladem.

3. Podmínky prováděni díla - osobní:

a) objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců,
poddodavatelů a dalších reprezentantů zhotov|tele;
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b) všechny osoby zhotovitele či jeho poddodavatelů, které jsou přítomny na staveništi, mají
zakázáno kouřit jak v prostoru předaného staveniště, tak i v prostorách objektů, ve
kterých je předmět díla prováděn, a také v jejich bezprostřední blízkosti (jedná se
zejména o celý areál MŠ, vchody okolních domů atd.);

C) zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem smlouvy, zejména svými
zaměstnanci. Pokud bude zhotovitel při provádění díla provádět práce prostřednictvím
poddodavatelů, zodpovídá v plném rozsahu za prováděni díla včetně odpovědnosti za
škody zhotovitel;

d) zhotovitel zajisti provádění jednotlivých odborných prací kvalifikovanými pracovníky
s délkou odborné praxe v oboru alespoň tři (3) roky, přičemž za odborné práce nejsou
pro účely smlouvy považovány pouze pomocné stavební práce. Je-li to pro provádění
určitých prací nezbytné, zajistÍzHoTov|TEL jejich prováděni pracovníky dle předchozívěty,
kteří absolvovali předepsaná školeni (např. proškolení pro montáž požárně odolných
sádrokartonových konstrukcí apod.). Je-li pro provádění určitých prací vyžadována
kvalifikace právními předpisy, zajistí zhotovitel jejich provádění pracovníky dle věty
první, kteří přIslušnou kvalifikací disponuji. Objednatel je oprávněn kvalifikaci pracovníků
provádějÍcÍch práce na díle kontrolovat. V případě, že zhotovitel není schopen doložit
kvalifikaci pracovníka v souladu s tímto odstavcem, nemůže takový pracovník provádět
odborné práce na díle. V případě, žel přes upozorněnÍoBjEDNATELE na prováděníněkteré
části díla nekvalifikovaným pracovníkem, bude tento pracovník dále vykonávat práce,
u kterých není zhotovitel schopen prokázat objednateli jeho odpovjdajÍcÍ kvalifikaci, je
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat
na žádost objednatele kvalifikaci každého svého pracovníka i každého pracovníka svého
poddodavatele;

e) zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy
stavbyvedoucím a zajistí jeho každodenní přítomnost na staveništi po celou dobu
prováděni díla, v době prováděni prací;

f) zhotovitel zajisti provádění díla prostřed nictvím realizačního týmu zhotovitele
v následujichn složeni:

- - stavbyvedoucí (POZN.: bude doplněno v souladu s nabídkou
zhotovitele na veřejnou zakázku)

4. Podmínky prováděni díla - inženýrská činnost:

a) zhotovitel je povinen v rámci prováděni díla dle smlouvy zajistit veškerou inženýrskou
a projektovou činnost nutnou k provedení kompletnIho funkčního díla, která zahrnuje
zejména:

- provádění souvisejÍcÍch průzkumů;
- veškeré přípravné práce;
- zpracováni nutných realizačních, výrobních a dílenských výkresů;
- zpracování technologických postupů montážních a stavebních prací;
- zpracování potřebných detailů;
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- vypracování projektové dokumentace skutečného provedeni stavby včetně všech
profesiv rozsahu předané DPS dle platné vyhlášky (dále jen ,,DSPS");

- zpracováni kompletní dokladové části k předáni a převzetí dokončeného díla v rozsahu
smlouvy a jejich příloh;

- bude-li potřeba, předání dotčených chodníků a komunikaci Technické správě
komunikací hl. m. Prahy (TSK);

- zajištění podkladů pro předávací řIzení dokončené stavby;
- zajištěni součinnosti při předávacím řIzení.

5. Podmínky provádění díla - provozní:

a) zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončeni prací na díle jeho likvidaci
na vlastni náklady;

b) zHoTov|TELse po celou dobu prováděni díla zavazuje k zajištěni bezpečného a hygienického
provozu na předaném staveništi a v jeho okolí, průběžného denního úklidu a udržování
čistoty a pořádku na předaném staveništi a v jeho okolí, ohraničení prostoru stavby
v exteriéru výstražnými páskami, včetně zajištění průběžného odvozu stavební suti a
průběžné likvidace odpadů vzniklých činnostÍzHoTov|TELE (doklady o likvidaci odpadů bude
zhotovitel průběžně předkládat objednateli v průběhu provádění DÍLA), čištěnÍzHoTov|TELEM
znečištěných příjezdových komunikací a k zajištění odpovjdajÍcÍho zabezpečeni staveniště,
jako je např. oploceni staveniště, zabránění vstupu neoprávněných osob na staveniště,
apod.;

c) zhotovitel se zavazuje k zajištění veškerých potřebných a účelných bezpečnostních
a protipožárních opatření (BOZP a PO) a opatření k ochraně životního prostředí, jakož
i k zajištěni veškerých pomocných stavebních zařIzení a konstrukci, dočasných
a provizorních opatřeni, k zařIzenI staveniště či zřIzení pomocných staveb, bude-li to
technologie prováděni díla vyžadovat;

d) objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použiti bezprašné
technologie;

e) po ukončeni prací na díle bude zhotovitelem proveden závěrečný generální úklid
dotčených ploch;

6. Podmínky provádění díla - výrobní a dílenská dokumentace, vzorky:

a) zhotovitel se zavazuje k dopracování potřebných detailů, zpracováni dílenské nebo
výrobni dokumentace, dopracování předané DPS do detailů potřebných k provedení dĺla;

b) zhotovitel je povinen předložit objednateli ke schváleni výrobní nebo dIlenskou
dokumentaci tak, aby nebyl narušen plynulý postup prováděni díla. Zhotovitel předá
zpracovanou výrobní nebo dílenskou dokumentaci objednateli ke schválenĺv dostatečném
předstihu, minimálně pět (5) pracovních dnů předem, před jejich prvním využitím v rámci
prováděni díla s tím, že tato lhůta nepřerušuje prováděni díla ani neprodlužuje Dobu
provádění díla. OBjEDNATELse k předané výrobní nebo dílenské dokumentaci vyjádří do pěti
(5) pracovních dnů, Souhlasné vyjádření objednatele však nezbavuje zhotovitele povinnosti
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splnit veškeré podmínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních či povoleních vydaných
stavebním úřadem, správci sítí a dalšími dotčenými orgány státní správy;

c) zhotovitel se zavazuje ke zpracováni DSPS, která bude zpracována formou aktualizace
elektronické i tištěné verze DPS v jejítextové i výkresové části. Nebudou-li v některé části
dokumentace prováděny změny, budou tyto výkresy zhotovitelem označeny ,,beze změn"
a podepsány;

d) všechny rozměry stávajÍcÍch konstrukcí a prvků uvedené v DPS je zhotovitel povinen před
jejich úpravou či výrobou ověřit prostřednictvím jejich přesného zaměření na místě
a ověřeným rozměrům přizpůsobit úpravu stávajÍcÍch i výrobu nových prvků a konstrukci,
které jsou součásti předmětu díla.

7. Podmínky prováděni díla - specifické:
a) bude-li to třeba s ohledem na předmět díla, projedná zhotovitel před zahájením prací na

díle přepravní trasy staveništní dopravy s příslušným silničním správním úřadem a zajistí
vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) a opatřeni (DlO) včetně souvÍsejÍcÍ
inženýrské činnosti.

8. Společensky odpovědné plnění smlouvv:
a) zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že se hlásí ke společensky odpovědnému plnění

smluvních závazků a zavazuje se, že zajistí po celou dobu plnění smlouvy:

- plněni veškerých povinnosti vyp|ývajÍcÍch z právních předpisů České republiky, zejménapak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podAejí;
plnění těchto povinnosti zajisti dodavatel i u svých poddodavatelů;

- sjednáni se svými poddodavateli a dodržování smluvních podmínek srovnatelnýchs podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše
smluvních pokut odpovjdajÍcÍ smlouvě a délka záruční doby shodná se SMLOUVOU);

- řádné a včasné p|něnÍfinančních závazků vůči svým poddodavatelům;

- plnění podmínek právních předpisů EU a ČR, kterými dochází k uvalení mezinárodních
sankcí na Ruskou federaci a Bělorusko;

b) zhotovitel podpisem smlouvy dále prohlašuje, že se hlási k environmentálně
odpovědnému chováni a dílo bud provádět tak, aby omezil negativní dopady své činnosti
na životní prostředí, a to tak, že bude:

- předcházet znečišťování ovzduší a snižovat úrovně znečištění, může-li je během
prováděni díla způsobit;

- předcházet vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazovatzákladní principy ochrany životního prostředí a zdravi|idÍ při nakládáni s odpady;
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- veškeré odpady vzniklé na stavbě ukládat dle zákona o odpadech a jejich řádné uloženi
bude doloženo;

C) objednatel je oprávněn plněni povinností vyp|ývajÍcÍch z ustanovenitohoto odstavce
smlouvy kontrolovat, a to i prostřednictvím jím určených osob (např. TOS).

IV.DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo v termínech níže uvedených:

Nejdříve dne 30. 6. 2023Termin predani a prevzeti , , , V V , ,
(zhotovitel oznami pisemne objednateli požadovaný termin

staveniste . , V ,
nejmene 3 pracovni dny předem).

Termin zahájení provádění V , , V , .V V
. Dnem predani a prevzeti staveniste.DILA

Doba prováděni díla Do 31. 8. 2023.

Termin předání a převzetí , . . ,
. . . Pos|edn| den Doby provaděni dila.dokonceneho dila

2. Za dobu provádění díla se dle smlouvy považuje počet kalendářních dnů stanovený
objednatelem počínaje dnem zahájení provádění díla (dnem předání a převzetí staveniště)
a konče dnem předánía převzetídokončeného díla objednatelem, po kterou bude zhotovitel
provádět dílo v souladu se smlouvou a v rozsahu DPS při dodrženi všech technologických
postupů, přičemž do doby prováděni díla se nezapočítává doba, po kterou je prováděni díla
v souladu se smlouvou přerušeno zápisem oprávněného zástupce objednatele jednajÍcÍho
ve věcech technických ve stavebním deníku (dále jen ,,Doba provádění díla"). Za termín
předáni a převzetí dokončeného díla se dle smlouvy považuje poslední den Doby provádění
díla, zhotovitel je však oprávněn vyzvat objednatele postupem dle článku VIII. odst. 2
smlouvy k dřivějšhnu předání a převzetí dokončeného díla.

3. Zhotovitel se dále zavazuje splnit v průběhu provádění díla nás|edujÍcÍ uzlové body:

Uzlový . . Doba provádění
Vymezeni uzloveho bodu .bod cisĺo uzloveho bodu

. Uzlové body nejsou stanoveny ...

4. Za dobu prováděni uzlového bodu se dle smlouvy považuje počet kalendářních dnů
stanovený objednatelem počínaje dnem zahájení provádění díla (dnem předání a převzetí
staveniště) a konče dnem dokončení přIslušného uzlového bodu a jeho odsouhlasením
oprávněným zástupcem objednatele jednajíchn ve věcech technických nebo TOS, po kterou
bude zhotovitel provádět příslušný uzlový bod v souladu se smlouvou a v rozsahu DPS při
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dodrženi všech technologických postupů, přičemž do doby provádění uzlového bodu se
nezapočítává doba, po kterou je prováděni díla v souladu se smlouvou přerušeno zápisem
oprávněného zástupce objednatele jednajÍcÍho ve věcech technických ve stavebním deníku,
má-li toto přerušeni vliv na dobu prováděni přIslušného uzlového bodu (dále jen ,,Doba
provádění uzlového BODU"). Za termín dokončení uzlového bodu se dle smlouvy považuje
poslední den Doby provádění uzlového bodu.

5. šmluvnĺ strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli formou písemného
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci jednajícň"ni ve věcech technických obou
smluvních stran. písemný protokol musí obsahovat minimálně identifikaci díla, ke kterému
se vztahuje, datum předání a převzetí staveniště a podpisy oprávněných zástupců
jednajIcIch ve věcech technických obou smluvních stran.

6. Práce na díle budou prováděny dle harmonogramu průběhu prací, který respektuje Dobu
provádění díla a Dobu provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy, a dále
zohledňuje podmínky a požadavky DPS a dodržení všech technologických lhůt potřebných
pro řádné provedeni díla v souladu se smlouvou (dále jen ,,harmonogram"). harmonogram
byl zhotovitelem předán v rámci veřejné zakázky.

7. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TOS k závěru, že skutečný postup prací
na díle neodpovídá aktuálnímu harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil návrh
aktualizovaného harmonogramu tak, aby byla dodržena Doba provádění díla i Doba
provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy. Zhotovitel je povinen takové
výzvě neprodleně (nejpozději do pěti (5) pracovních dnů) vyhovět. Pokud sám zhotovitel
dospěje k závěru, že skutečný postup prací na díle neodpovídá aktuálnímu harmonogramu,
předloží objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů po tomto zjištění. Aktualizovaný harmonogram, bude-li v souladu se
smlouvou, bude podepsán oprávněnými zástupci jednajíchni ve věcech technických obou
smluvních stran, čÍmž se stane pro provádění díla závazným.

8. Objednatel si vyhrazuje přerušeni provádění díla a/nebo uzlových bodů po dobu, po kterou
nemohl zhotovitel provádět práce na díle a/nebo uzlových bodech z důvodu ,,vyšší moci"
nebo neposkytnutí součinnosti objednatele. šmluvnĺ strany sjednávají, že v případě
překážky ,,vyšší moci", nebo v případě překážky neposkytnutí součinnosti objednatele
nezbytné pro prováděni díla, je oprávněný zástupce objednatele jednajÍcÍ ve věcech
technických oprávněn provádění díla zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne
běžet znovu zápisem ve stavebním deníku po odpadnutí příslušné překážky, přičemž Doba
provádění díla i Doba provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy zůstanou
zachovány. Důvod přerušeni provádění díla a/nebo uzlových bodů musí být zapsán
ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran jednajickni

ve věcech technických.

9. Pro účely smlouvy ,,vyšší moc" znamená událost, která je mimo kontrolu smluvní strany,
nastalou po uzavření smlouvy, kterou nebylo možno předvídat, ke které došlo bez jejího
zaviněni, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalosti. Takovými událostmi se rozumí
zejména války a revoluce, přirodnÍ katastrofy, epidemie, pandemie, karanténni omezeni.
jestliže vznikne stav vyšší moci na straně zhotovitele, zhotovitel bez zbytečného odkladu
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uvědomí objednatele písemně o takovém stavu a jeho příčině. Pokud není stanoveno
písemně objednatelem jinak, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků
vyp|ývajÍcÍch ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možnosti a schopností a bude
hledat alternativní prostředky pro provedeni té části předmětu díla, kde brání vyšší moc.
Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než devadesát (90) kalendářních dnů, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10. Objednatel si vyhrazuje přerušeni provádění díla a/nebo uzlových bodů po dobu trvání
zvláště nepříznivých klimatických podmínek. šmluvnĺstrany sjednávají, že v případě zvláště
nepříznivých klimatických podmínek je oprávněný zástupce objednatele jednajÍcÍ ve věcech
technických oprávněn prováděni díla zápisem ve stavebním deníku přerušit a toto počne
běžet znovu zápisem ve stavebním deníku po vzniku vhodných klimatických podmínek,
přičemž Doba provádění díla i Doba provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle
smlouvy zůstanou zachovány. Za zvláště nepříznivé klimatické podmínky se pro účely
smlouvy považuje situace, kdy existujÍcÍ klimatické podmínky s ohledem na charakter
prováděných prací na díle a s ohledem na stanovené technologické postupy neumožňuji
vůbec provádění těchto prací, nebo neumožňují dodržení stanovených technologických
postupů při provádění těchto prací, a současně zhotovitel nemá možnost zvolit jiný
alternativní technologický postup, který mu provádění těchto prací umožní, nebo nemá
možnost jiným alternativním způsobem zajistit vhodné podmínky umožňujÍcÍ dodržení
stanovených technologických postupů při provádění těchto prací.

11. Objednatel si vyhrazuje změnu Doby provádění díla a/nebo Doby provádění uzlového bodu
všech uzlových bodů dle smlouvy z důvodu potřeby provedení dodatečných prací (VÍCEPRACÍ)
či změn díla, které mají prokazatelný vliv na provádění díla, resp. zvyšují časovou náročnost
provádění díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení. Důvod změny Doby provádění
díla a/nebo Doby provádění uzlového bodu a určeni doby nezbytné k provedení změny musí
být zapsán ve stavebním deníku a/nebo ve změnových listech a podepsán oprávněnými
zástupci obou smluvních stran jednajichni ve věcech technických. Ke změně Doby provádění
díla a/nebo Doby provádění uzlového bodu dojde uzavřením dodatku ke smlouvě
podepsaným osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele ve věcech
smluvních.

12. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném
objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla
proti zničeni, ztrátě nebo poškozeni, jakož i skladování věci opatřených k provádění díla
a ostrahu staveniště. je rovněž povinen provést opatření k zamezeni nebo minimalizaci
škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření
před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených
opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. Trvá-li přerušeni
provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele kontinuálně déle než sedm (7)
kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úhradu nezbytně
nutných, účelně vynaložených a prokázaných vIcenákladů spojených s činností zhotovitele
podle tohoto odstavce, prokazatelně se vztahujÍcÍch k době přerušení provádění díla.

13. Zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej zpět objednateli nejpozději do sedmi (7)
kalendářních dnů ode dne předáni a převzetí dokončeného díla objednatelem, resp. ode dne

Smlouvy o dílo - 11-



* * * EVROPSKÁ UNIE
* *
* * Evropské strukturální a investiční fondy
** , ,k* Operační program Praha - pól růstu ČR

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

odstraněni všech vad a nedodělků, byly-li v protokolu o předáni a převzetí díla uvedeny. V
případě, že zhotovitel v tomto termínu staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn uplatnit
vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle smlouvy a je dále oprávněn vyklidit staveniště sám.
Náklady na takto provedené vyklizení staveniště je povinen uhradit zhotovitel, a to na
základě daňového dokladu vystaveného objednatelem se splatností Čtrnáct (14)
kalendářních dnů od jeho doručeni.

14. Doba provádění díla, Doba provádění uzlového bodu všech uzlových bodů dle smlouvy
a termín vyklizeni staveniště jsou smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní
pokuty.

V. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Cena za zhotoveni díla činí bez DPH:

Cena díla bez DPH

DPH 21%

Cena díla vC. DPH

710028,89 KČ

149106,07,- KČ

859134,96,- KČ

2. Cena za zhotoveni díla je podrobně specifikována ve zhotovitelem oceněném soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, který předložil objednateli v rámci své nabídky na
veřejnou zakázku, a který je oběma smluvním stranám známý a je pro ně v aktuálním znění,
tj. při zohlednění případných víceprací a méněprací sjednaných smluvním stranami v souladu
se smlouvou, závazný.

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla a cena jeho jednotlivých částíobsahuje také
možné zvýšeni ceny v závislosti na čase p|něnÍsMLoUvYĹ předpokládaný vývoj cen vstupních
nákladů zhotovitele po celou dobu plnění díla v terminech určených smlouvou, a to včetně
případného posunu Doby plnění díla z důvodu pozastavenÍ/přerušenj prací na díle nebo
v důsledku prodlouženi Doby plněnĺdĺla na základě dodatku ke smlouvě.

4. Cena za zhotovení díla uvedená v tomto článku V. smlouvy je cenou nejvýše přípustnou
a nelze ji překročit. Cenu za zhotoveni díla je možné měnit pouze způsobem dle smlouvy.

5. Cena za zhotoveni díla bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených
prací, maximálně však do výše částky ceny za zhotovení díla uvedené v tomto článku V.
smlouvy. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné
náklady, než v době uzavření smlouvy předpokládal.

6. Pokud objednatel navrhne konstrukční řešení či jiné úsporné opatřeni vedoucí prokazatelně
ke snÍženÍcený, je zhotovitel povinen tyto úspory zapracovat a odečíst od ceny za zhotovení
díla dohodnuté ve smlouvě.

7. použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešeni nebo jiné materiály se srovnatelnými
technickými parametry, které budou mít za následek snÍženÍ nákladů při zachování
sjednané kvality díla a terminů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit
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objednateli a po vzájemné dohodě odečíst dosaženou úsporu od ceny za zhotoveni díla
uvedené v tomto článku V. smlouvy.

8. Objednatelsĺ vyhrazuje právo vyloučit některé práce nebo dodávky nebo služby z předmětu
díla a nařídit zhotoviteli je nerealizovat.

9. V případě, že v průběhu provádění díla dojde k potřebě provedení prací nebo poskytnutí
dodávek nebo služeb nad rámec kvality nebo množství uvedených ve smlouvě (dále jen
,,VÍCEPRÁCE"), nebo vyloučení některých prací nebo dodávek nebo služeb z předmětu díla
(dále jen ,,méněpráce"), musí být tyto písemně odsouhlaseny podpisem změnových listů
oprávněnými zástupci jednajichni ve věcech technických obou smluvních stran a v případě
navýšení ceny za zhotoveni díla i uzavřením dodatků ke smlouvě podepsaných osobami
oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele ve věcech smluvních.

10. Ceny víceprací a méněprací budou tvořeny takto:

a) vícepráce a méněpráce, které lze zatřídit do položek oceněného soupisu prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr zhotovitele, který předložil objednateli v rámci své nabídky na
veřejnou zakázku, budou oceněny dle tohoto oceněného soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr zhotovitele,

b) vícepráce a méněpráce, které nebude možné zatřídit do položek oceněného soupisu prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele, který předložil objednateli v rámci své
nabídky na veřejnou zakázku, budou oceněny podle cen cenové soustavy URS platné v
době prováděni těchto víceprací a méněprací,

c) cena víceprací a méněprací, které nebude možné ocenit ani podle cen cenové soustavy
URS, bude stanovena dle cen obvyklých v čase a místě pro dané práce, dodávky a služby.

VI.PLATEBNĹ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Provedené práce, dodávky a služby budou
fakturovány na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb dilčhni měsÍčními
daňovými doklady (dále jen ,,faktura") vždy k desátému (10.) dni přIslušného kalendářního
měsíce, a to podle oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací,
dodávek a služeb, který bude vycházet ze zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr, a který bude součásti (přílohou) faktury. ZHOTOVITEL je v rámci
faktury oprávněn fakturovat část ceny díla ve výši 90 % skutečně provedených prací,
dodávek a služeb v příslušném fakturačním období, zbylou část ceny díla ve výši 10 %
skutečně provedených prací, dodávek a služeb v příslušném fakturačním období bude
zhotovitel oprávněn fakturovat při splnění podmínek uvedených v článku VI. odst. 2
SMLOUVY.

2. zbývajIcI část ceny díla ve výši 10 % skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude
zhotovitel oprávněn fakturovat v případě, že dojde k řádnému předání a převzetí
dokončeného díla objednatelem, resp. dojde k odstraněni všech vad a nedodělků, byly-li
v protokolu o předáni a převzetí díla uvedeny.
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3. V případě, že zhotovitel provede dÍ|čÍfakturaci přesahujÍcÍ 90 % ceny skutečně provedených
prací, dodávek a služeb v příslušném fakturačním období, je objednatel oprávněn provést
pozastávku části platby přesahujÍcÍ 90 % ceny skutečně provedených prací v příslušném
fakturačním období s tím, že pozastávka bude objednatelem uvolněna a proplacena dle
podmínek uvedených v článku VI. odst. 2 smlouvy.

4. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je třicet (30) kalendářních dnů od doručení
OBJEDNATELI.

5. V případě, že fakturovaná část ceny díla podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti
u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně doručit fakturu objednateli nejpozději do
druhého (2.) pracovního dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, do něhož spadá datum
uskutečnění zdanitelného plněni (tuto podmínku lze splnit také odesláním faktury
elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na e-mailovou adresu: msbubenickova@seznam.cz,
přičemž objednatel je povinen potvrdit přijetí takové FAKTURY). V opačném případě
zhotovitel bere na vědomi a odpovídá objednateli za případné škody vzniklé z důvodu
pozdního přiznáni daně.

6. Faktury musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura dále musí obsahovat odkaz na smlouvu.
V případě, že faktura obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji
zhotoviteli k doplněni. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vráceni. V takovém případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením
opravené faktury objednateli.

7. Každá dÍ|čÍ faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové
číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do výše
konečné ceny za zhotovení díla.

VII.VLASTNICKÉ PRÁVO, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody
na díle až do okamžiku řádného předání dokončeného díla a jeho převzetí objednatelem.
Podpisem protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na díle na
OBJEDNATELE.

2. Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele při prováděni díla, nebo v důsledku činnosti třetích
osob, které k provádění díla použil, k jakékoliv škodě či jiné újmě, odpovídá za ni zhotovitel
v plném rozsahu, a to ode dne předánía převzetístaveniště do dne vyklizenIstaveniště dle
SMLOUVY.

3. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při prováděni díla svojí činnosti nebo
činnostítřetÍch osob, které k provádění díla použil, a to nejen vůči objednateli, ale také vůči
třetím osobám. V případě jakéhokoli narušení nebo poškozeni majetku je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, pak v celé výši
finančně nahradit.
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4. Zhotovitel je pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobné jeho činností v průběhu
provádění díla pojištěn u ČSOB pojišťovna se sídlem v Pardubicích 530 02, Masarykovo
náměstí 1458, IČO 45534306 na pojistnou částku ve výši (minimálně však 1
mil. KČ).

5. pojistná smlouva umožňujÍcÍ pojistné plnění dle tohoto článku VIl. smlouvy podepsaná
oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den
předáni a převzetí staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje udržet pojištění ve stanoveném rozsahu a výši podle tohoto článku
VII. smlouvy kontinuálně po celou dobu od předáni a převzetí staveniště do úplného
vyklizeni staveniště dle smlouvy.

7. PorušI-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto článku VII. týkajIcI se pojištění proti
způsobení škody či jiné újmy způsobné činnosti zhotovitele v průběhu provádění díla,
nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu
v penězích objednateli nebo třetí osobě.

VIII.PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením v rozsahu dle smlouvy,
čÍmž se rozumí jeho úplné zhotovení a předáni objednateli bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně pět (5)
pracovních dnů před navrženým termínem předáni a převzetidokončeného díla. Objednatel
navržený termín předání a převzetí dokončeného díla zhotoviteli potvrdí, nebo mu oznámi
jiný termín předáni a převzetí, který nebude později než pět (5) pracovních dnů od
zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného díla.

3. Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení
kontroly funkce všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu,
který určí objednatel. ZHOTOVITEL je povinen se kontroly funkce všech kontrolovaných části
díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatřeni, která umožni kontrolu
dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu funkce jednotlivých částí díla přerušit,
pokud zjisti, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní
Části díla nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pěti (5) denním
předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých části díla předat objednateli úplné
podklady obsahujÍcÍ údaje o všech funkcích takové části díla, o všech vazbách do jiných části
díla, o prvotním nastavenívšech funkci a vazeb a o způsobu jejich ovládáni.

4. ďĺlo je předáno a převzato pÍsemným protokolem o předání a převzetí díla podepsaným
oprávněnými zástupci jednajichni ve věcech technických obou smluvních stran.

5. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady
a nedodělky, či jiné nedostatky bránIcI řádnému a bezpečnému užIvánI díla. Případné
drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v protokolu o předáni a převzetí díla
s dohodnutými terminy jejich odstranění.
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6. Odstraněni vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajisti zhotovitel nejpozději do
čtrnácti (14) kalendářních dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předáni
a převzetí díla, případně v jiném terminu, dohodnutém z důvodu charakteru
odstraňovaných vad a nedodělků oprávněnými zástupci jednajicňmi ve věcech technických
obou smluvních stran, který bude uveden v protokolu o předáni a převzetí díla. šmluvnĺ
strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na
smluvní pokutu. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve
stanoveném terminu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich
odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce
díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas.

7. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejImacIm řIzení předat objednateli kompletní
dokladovou část ve trojím (3) vyhotovení, a to zejména technické listy, atesty, certifikáty,
návody k použití, revize, zkoušky, prohlášení, manuál uživatele a ostatní souvÍsejÍcÍ doklady
týkajIcI se zhotoveného díla (jsou-li relevantní).

8. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména:

- datum předání a převzetí dokončeného díla,
- jméno a přIjmenI předávajÍcÍho a přejhnaciho,
- popis předávaného díla,
- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli,
- případné vady a nedodělky nebránIcI užIvánI díla, včetně termínu dohodnutého pro

jejich odstraněni,

- prohlášenIo předáni a převzetídokončeného díla,
- vĹastnoručnÍ podpisy předávajÍcÍho a přejhnaciho.

9. Dokladová část předaná zhotovitelem objednateli při předání a převzetí dokončeného díla
bude obsahovat (jsou-li relevantní):

- originály stavebních deníků,
- prohlášení generálního dodavatele o provedení díla,
- prohlášenIa doklady o likvidaci odpadů,
- technické listy, atesty, certifikáty a záručnIlisty použitých výrobků a materiálů,
- revize a protokoly o funkčních zkouškách a uvedení do provozu,
- protokoly o zaškolení obsluhy,
- návody k použitia údržbě,
- stručný manuál pro uživatele - shrnutí požadavků na pravidelnou údržbu,
- prohlášeni o vyrovnání závazků mezi zhotovitelem a uživatelem potvrzené uživatelem,
- geodetické protokoly - vytýčení a zaměření skutečného provedení.

IX.ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost díla v délce šedesát (60) měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v tomto
článku lX. smlouvy vlastnosti stanovené DPS, smlouvou a dokumentací výběrového řIzení
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veřejné zakázky nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy
vztahujichni se na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla v záruční době uplatni objednatel vůči zhotoviteli písemnou výzvou doručenou
zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Pro urychleni je možno současně využít
oddělení reklamací zhotov|tele: odpovědná osoba za řešení reklamací tel.:

, e-mail: V případě změny e-mailové adresy určené pro
příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby odpovědné za řešení reklamaci
je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat. Pro vyloučení
případných pochybností smluvní strany společně prohlašujI, že uplatněni odpovědnosti za
vady bude považováno za řádné a včasné iv případě, kdy objednatel pro uplatnění
reklamace použije nefunkční kontakt uvedený v tomto odstavci smlouvy, který nebyl
zhotovitelem v souladu s výše uvedeným aktualizován (zhotovitel nevyrozuměl objednatele
o změně kontaktu odpovědné osoby, ačkoli k této změně došlo).

4. V případě reklamace vady v době záručnídoby bránÍcÍprovozu, nebo vady omezujÍcÍ provoz
(havarijní stav) je zhotovitel povinen havarijní stav odstranit nejpozději do tří (3) pracovních
dnů od oznámení vady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak
(lze využit e-mail). šmluvnĺ strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek
nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. Pokud zhotovitel havarijní stav ve
stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí
stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem
smlouvy svůj souhlas.

5. V případě reklamace vady v době záručnídoby nebránIcI a neomezujÍcÍ provoz je zhotovitel
povinen vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení oznámení
vady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. šmluvnĺ strany
se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní
pokutu. NeodstranI-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném terminu ani po
písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady
na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj
souhlas.

6. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda či jiná újma
objednateli nebo třetí osobě, nahlási zhotovitel neprodleně pojistnou událost své
pojišťovně a zajisti odškodnění objednatele nebo třetí osoby.

7. Vada díla dle smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu protokolu o odstraněni
vad. Tento protokol musí obsahovat minimálně:

- datum předání a převzetí odstraněné vady,
- jméno a přIjmenI přejímacÍho a předávacího,
- specifikaci odstraněné vady,
- prohlášeni o převzetí a předáni odstraněné vady.

X.PODDODAVATEL
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(POZN: Tato část bude vyplněna v případě, že bude kva/jfikace dodavatele prokázána
poddodavatelem; v opačném případě budou odst. 1 až 3 ze smlouvy vypuštěny a nahrazeny
textem nás/edujlclho zněnL' ,,1. Zhotovitel neprokazoval v rámci veřejné zakázky svou kva/tfikaci
prostřednictvím poddodavatele. ")

1. Zhotovitel neprokazoval v rámci veřejné zakázky svou kvalifikaci prostřednictvím
poddodavatele.

XI.SMLUVNÍ POKUTY

1. Za nesplněni dohodnutého termínu předání a převzetí dokončeného díla dle článku IV.
odst. 1 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý
i započatý den prodlení.

2. Za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště dle článku smlouvy uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP a PO, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý jednotlivý případ takového porušení a
v případě trvajÍcÍho porušení ve výši 500,- kč za každý den takového porušeni.

4. V případě nesplněni úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí dodatečné
lhůty poskytnuté objednatelem za tímto účelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- kč za každý jednotlivý případ takového porušeni.

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost zajistit přítomnost oprávněného zástupce
zhotovitele jednajÍcÍho ve věcech technických na kontrolnIm dni, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

6. Za nesp|něnjdohodnutého termínu odstraněnivad a nedodělků zjištěných při přejímce díla
dle článku VIII. odst. 6 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-
kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

7. Za nesplnění dohodnutého terminu odstraněni havarijního stavu dle článku IX. odst. 4
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i započatý
den prodlení s odstraněním havarijního stavu.

8. Za nesplněni dohodnutého terminu odstraněni jiných vad dle článku lX. odst. 5 smlouvy
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý i započatý den
prodlení a každou neodstraněnou vadu.

9. Pro případ porušeni podmínek provádění díla dle článku Ill. smlouvy se stanovi smluvní
pokuta ve výši 500,- kč za každý zjištěný případ a den porušení.

10. Pro případ porušeni povinnosti zhotovitele předat objednateli aktualizovaný harmonogram
dle článku IV. odst. 7 smlouvy se stanovi smluvní pokuta ve výši 500,- kč za každý i započatý
den prodlení.

11. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele udržet pojištěni ve stanoveném rozsahu a výši
podle článku VII. smlouvy kontinuálně po celou dobu od uzavření smlouvy do úplného
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vyklizeni staveniště smlouvy se stanovi smluvní pokuta ve výši 2 000,- kč za každý den, kdy
nebyl zhotovitel stanoveném rozsahu a výši ve stanovené době pojištěn.

12. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele stanovené v článku X. odst. 3 smlouvy nahradit
poddodavatele výhradně takovým novým poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve
stejném rozsahu, jako poddodavatel původní, se stanoví smluvní pokuta ve výši 10 000,- KČ
za každý zjištěný případ. (POZN: Toto ustanovení bude ve smlouvě ponecháno v případě, že
bude kva/ffikace dodavatele prokázána poddodavatelem; v opačném případě bude ze
smlouvy vypuštěno).

13. Pro případ porušeni informační povinnosti podle článku XIII. odst. 6 smlouvy se stanovi
smluvní pokuta ve výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení.

14. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí ze smlouvy. Smluvní pokuta
je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů po doručení oznámeni o uplatněni práva na
smluvní pokutu. Oznámení o uplatněni práva na smluvní pokutu musivždy obsahovat popis
a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo uplatnit smluvní
pokutu.

15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel
uhradí objednateli Škody či jiné újmy, které prokazatelně způsobí objednateli nebo třetí
osobě při plnění předmětu smlouvy, přičemž objednatel má právo na náhradu škody či jiné
újmy i pokud uplatnil smluvní pokutu, a to i v případě, kdy náhrada škody či jiné újmy
nepřesáhne smluvní pokutu.

16. Pro případ prodlení s jakoukoliv platbou dle smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel
oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

17. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy.

18. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení
úklidových prací externí firmou, nebo za využiti třetí strany dle smlouvy, proti jakékoliv
pohledávce zhotovitele vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy.

XII.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. šmluvnístrany se dohodly, že za podstatné porušeni smluvních povinnosti, a tedy za důvod
pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu
s platnými právními normami nebo se svými povinnostmi uloženými mu smlouvou (a to
nejen explicitně v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností ze
smlouvy vyp|ývajÍcÍch) a jestliže nezjedná na základě písemného upozorněni nápravu
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.

2. šmluvnĺ strany se dále dohodly, že za podstatné porušeni smluvních povinnosti, a tedy za
důvod pro odstoupeniod smlouvy, bude považováno, bude-li opakovaně ve významné miře
i přes písemné upozornění objednatele docházet ze strany zhotovitele k porušování
podmínek provádění díla stanovených smlouvou, zejména článkem Ill. smlouvy.
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3. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahájeno insolvenčnI řIzenI, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozÍcÍ úpadek
ZHOTOVITELE.

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit poruší-li zhotovitel podmínky
právních předpisů EU a ČR, kterými dochází k uvalení mezinárodních sankci na Ruskou
federaci a Bělorusko.

5. Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem
jeho doručení druhé ze smluvních stran.

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, nároků na smluvní pokuty a záruční doby na dosud provedenou část díla a jiných
nároků, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze majítrvat i po ukončenÍsMLoUvY.

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

8. V případě odstoupeníod smlouvy jednou ze smluvních stran, bude do tři (3) pracovních dnů
od účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla,
který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby
vyčÍs|enj oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků, je objednatel oprávněn pozastavit veškeré fakturované a splatné platby
ZHOTOVITELI.

XIII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Oprávněný zástupce objednatele jednajÍcÍ ve věcech technických:

Jméno a příjmenŕ tel.: , e-mail:

2. Oprávněný zástupce zhotovitele jednajÍcÍ ve věcech technických:

Jméno a přijmenI , tel.: , e-mail:

Za oprávněného zástupce zhotovitele jednajÍcÍho ve věcech technických bude dále pro účely
smlouvy považován také stavbyvedoucí uvedený v článku Ill. odst. 3 písm. f) smlouvy.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že všem osobám považovaným smlouvou za oprávněného
zástupce zhotovitele jednajÍcÍho ve věcech technických zajistí platné interní pověření,
případně plnou moc, která jim umožni jednat v rozsahu požadovaném smlouvou.

3. Oprávněni zástupci smluvních stran jednajÍcÍ ve věcech technických jsou smlouvou mimo
jiné oprávněni odsouhlasit a podepsat soupisy skutečně provedených prací včetně
odsouhlaseni změnových listů.

4. šmluvnĺ strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešeni případných sporů ze
smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele.
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5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řIdi se smlouva platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními § 2586 a násl. Občž.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od okamžiku,
kdy se o dále uvedené skutečnosti dozví, informovat objednatele o tom, že s nim bude
zahájeno insolvenčnI řízenI dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve
znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozÍcÍ úpadek zhotovitele.

7. šmluvnĺ strany pro vyloučeni všech pochybnosti sjednávají, že na smlouvu nelze aplikovat
ustanovení § 2051 Občž. Pro vyloučeni pochybnosti dále zhotovitel výslovně potvrzuje, že
je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní
ustanovení § 1793 Občž ani ustanoveni § 1796 Občž.

8. Smlouva může být měněna pouze písemnými čIslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma
smluvními stranami. výjimkou z povinnosti uzavření dodatku je postup výslovně
předpokládaný smlouvou (zejména se jedná o úkony, u nichž smlouva výslovně stanovi
jejich provedenízápisem do stavebního deníku Či podpisem změnového listu) a dále změny
oprávněných zástupců smluvních stran jednajÍcÍch ve věcech technických uvedených v
článku XIII. odst. 1 a 2 smlouvy, které je možno platně ohlásit druhé smluvní straně
prokazatelně doručeným písemným oznámením, kterým je i zápis do stavebního deníku.

9. šmluvnĺ strany dále tímto prohlašujI, že neexistuje žádné ústní ujednáni, smlouva či řIzení
některé smluvnĺstrany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinnostIdle
smlouvy a zároveň potvrzuji svým podpisem, že veškerá ujištěni a dokumenty dle smlouvy
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

10. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou na doručovací adresu uvedenou
v záhlaví smlouvy, příp. doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li ve
smlouvě uvedeno výslovně jinak.

11. Stane-li se kterékoli ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným,
nebudou tím zbývajicI ustanoveni smlouvy nijak dotčena. šmluvnĺ strany se zavazují, že v
takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanoveni nahradí
ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, neúčinnému nebo
nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným právem.

12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dva a zhotovitel jeden.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat
informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace ve smlouvě obsažené,
s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též
prohlašuje, že nic z obsahu smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

15. šmluvnĺ strany berou na vědomi, že smlouva nebo její případný dodatek podléhají
povinnosti jejich uveřejněni prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. šmluvnĺ strany dále berou
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na vědomi, že smlouva nebo její případný dodatek nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich
uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva nebo její případný dodatek
uveřejněny ani do tří (3) měsíců od jejich uzavření, budou od počátku zrušeny. smlouva i
její případný dodatek budou objednatelem uveřejněny v registru smluv bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich uzavření.

16. šmluvnĺ strany prohlašujI, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzuji
svými podpisy.

V Praze dne 16.5.2023 V Praze dne 16.5.2023

ZA ZHOTOVITELE ZA OBJEDNATELE

jednatel společnosti ředitelka

:1" sTAvEBm^
I'd 169 00 Praha 6, Bělohorská 45 ·

' . fax: 257 322 208

, ' lC: 267 51 208, DIČ: CZ26751208' — Man 'Za

Mateřská škola Bubeníčkova,
é(i ,: /m' , příspěvková organizace
" ' :SĽ/"'" ° ' Bubeníčkova 1880/6l 162 00 Praha 6

\""_" tel.:770 141 413't, \,, lČ: 70885397
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