
 

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
1. Objednatel   : Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 

Sídlo  : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno 
IČO  : 708 85 371 
DIČ  :  CZ70885371 – není plátce DPH 
Zastoupený  : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského   

záchranného  sboru Středočeského kraje, vrchním radou 
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1 
Číslo účtu  :  
Telefon  :  
Fax  :  
ID DS  :   dz4aa73 
Podatelna  :   
 
(dále jen „objednatel“) 

 
Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat:  

 ředitel ÚO Kutná Hora, tel.: +   
mobil: + , e-mail: 

, velitel stanice HZS Kutná Hora, tel.: +   
mobil: + , e-mail:  

 
Kontaktní osoby pověřené kontrolou prováděného díla:  

, ředitel ÚO Kutná Hora, tel.: +420 950 875 020,  
mobil:  e-mail:  

 velitel stanice HZS Kutná Hora, tel.: +  

mobil: + e-mail:  

 
            Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

, vedoucí oddělení provozního a správy majetku,  
tel.: + , e-mail: 

 
  a 

2. Zhotovitel   : SEADON s.r.o. 
Sídlo  : Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 
IČO  : 28601505 
DIČ  : CZ28601505 
Zastoupený  :      Ing. Petrem Dohnalem, jednatelem společnosti   
Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
Číslo účtu  : 
Telefon  : 
ID DS   : pdxxqwy 
E-mail  : z 
 
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 34082 
 
(dále jen „zhotovitel“)  

 
     Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:  
      výrobní ředitel, mobil: +  e-mail: 
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Článek II. 
Podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení  
č. j. HSKL-3393/2023-ÚE na veřejnou zakázku s názvem „Stanice HZS Kutná Hora  
– rekonstrukce střechy“. 
 

2. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo v souladu s § 31 ve vazbě na § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako veřejná zakázka malého rozsahu 
a bylo realizováno otevřenou výzvou prostřednictvím Národního elektronického nástroje, 
systémové číslo N006/23/V00012113. 

3. Všechny objednatelem zadané parametry veřejné zakázky jsou závaznými smluvními 
podmínkami a jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou 
zhotovitele s touto smlouvou, nebo s parametry veřejné zakázky, jsou pro smluvní strany 
závazné údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy 
zhotovitel nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky (pro objednatele), než 
byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a objednatel je prokazatelně akceptoval. 

 
Článek III. 

Základní ustanovení 

1. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn podle platných právních předpisů, kvalifikace  
a odborných znalostí plnit úkony a operace obsažené v předmětu této smlouvy a bude 
v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými 
výdaji. Zároveň prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu občanského zákoníku /např. § 5  
a § 2950/. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel se 
dále zavazuje k účasti na pravidelných kontrolních dnech po celou dobu trvání stavby. 

3. Zhotovitel zajistí a garantuje, že veškeré práce na předmětu smlouvy budou provedeny 
v souladu s předmětem smlouvy souvisejícími ČSN, ČSN EN, vyhláškami a zákony České 
republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování 
předpisů požární ochrany, platnými v době realizace stavby. Při realizaci plnění předmětu této 
smlouvy budou použity výhradně materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty 
a doklady o shodě. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,  
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu odstraněním těchto materiálů  
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k 
plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

4. Zhotovitel respektuje skutečnost, že dílo bude prováděno za nepřetržitého provozu stanice 
HZS Kutná Hora. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje, že postup prací bude vždy předem 
projednán s velitelem stanice HZS Kutná Hora – (kontakty 
uvedené v čl. I této smlouvy). 

5. Zhotovitel odpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
nenaruší pořádek a čistotu okolí objektu. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit a střežit prostor 
staveniště. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit, vyčistit prostor staveniště  
a uvést prostor staveniště do původního stavu a vzhledu. Do pěti (5) kalendářních dnů 
staveniště protokolárně předá zhotovitel objednateli zpět. V případě porušení těchto povinností 
zhotovitelem vznikne právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, škody a práce prováděné jeho poddodavateli, je 
jediným odpovědným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a 
sankce. Zhotovitel seznámí své poddodavatele se všemi dohodnutými podmínkami provádění 
prací, jakož i věcným a časovým harmonogramem prací. 
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7. Zhotovitel se bude po celou dobu provádění prací řídit platnými předpisy v oblastech 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost  
a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje 
splnit za objednatele stavby, veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.  

8. Zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů musí být prokazatelně proškoleni z povinností 
v oblasti požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí  
a hygieny apod. Proškolení jde na náklady zhotovitele, který garantuje dodržování výše 
uvedených povinností, jak u svých zaměstnanců, tak u zaměstnanců poddodavatelů. 

9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé vadou díla, užitých materiálů a prováděných 
prací, a to včetně škod na životech, zdraví i jiných věcech.  

10. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetí osobě u . na částku - Kč za jedno pojistné 
plnění.  

11. Zhotovitel je povinen v místě plnění bezodkladně odstranit na své náklady odpady  
(včetně likvidace nebezpečných odpadů) a nečistoty vzniklé jeho činností na staveništi a na 
dalších pozemcích potřebných k realizaci díla a staveniště udržovat v řádné čistotě. V případě 
porušení povinnosti odstranění těchto odpadů a nečistot vzniklých činností zhotovitele 
a neudržování staveniště v řádné čistotě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
stanovené smlouvou.  

12. Dodávané dílo (práce, materiály, části díla a vybavení apod.) se zhotovitel zavazuje dodat 
nové, nepoužité, v I. jakostní třídě, certifikované, homologované, nerepasované, kalibrované, 
odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům, 
včetně dokladů a certifikátů v českém jazyce. Požaduje-li zvláštní právní nebo normativní 
předpis zvláštní požadavek či dokument, musí být součástí realizace díla splnění předmětného 
požadavku či dodání předmětného dokumentu. 

 
 

Článek IV. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele toto dílo: „Stanice HZS Kutná Hora – 
rekonstrukce střechy“ (dále též „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a 
nedodělků převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu ve výši dle čl. VII odst. 1, písm. c) této 
smlouvy. 

2. Dílo se zavazuje zhotovitel realizovat v rozsahu vymezeném předmětnou zadávací 
dokumentací a jejími přílohami a v souladu s nabídkou, kterou objednateli zpracoval na 
základě zadávací dokumentace. V částech, ve kterých se shoduje nabídka zhotovitele se 
zadávací dokumentací a jejími přílohami, je dílo specifikováno nabídkou zhotovitele, v ostatním 
je dílo specifikováno zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zhotovitel je s touto skutečností 
zcela srozuměn a je plně vázán zhotovit dílo v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací 
v případě, že jeho nabídka není plně totožná s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. 
 

Článek V. 
Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit ve prospěch objednatele celé dílo, specifikované v čl. IV. této 
smlouvy, v době:                           

Termín zahájení: po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, nejdříve však 1. 6. 2023. 
Termín dokončení: do 70 kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 

31. 8. 2023 
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2. Místem plnění díla je: stanice HZS Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora. 
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy závazně prohlašuje, že si místo plnění důkladně prohlédl, 

jsou mu jasné a zřejmé podmínky předmětu smlouvy a současně zvážil podmínky realizace 
díla a v souladu s těmito skutečnostmi je plně schopen bez dalšího realizovat dílo v místě 
plnění. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že mu nejsou známy jakékoliv skutečnosti, jež by 
byly důvodem k navýšení nabídkové ceny. 

4. O předání a převzetí staveniště mají strany povinnost sepsat zápis, ve kterém budou uvedeny 
skutečnosti související s touto událostí a budou v něm vyznačeny všechny důležité skutečnosti 
o stavu staveniště, ve kterém jej zhotovitel převzal. Všechny nedostatky staveniště 
nevyznačeny v tomto zápise budou k tíži zhotovitele a ten se nemůže dovolávat toho, že jej 
převzal ve stavu, který není uveden v zápise. 

5. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy  
a předáním díla objednateli. 

6. O předání a převzetí dokončeného díla (bez vad a nedodělků), bude zhotovitelem vyhotoven 
písemný protokol o předání a převzetí díla či jiný odpovídající doklad (dále jen „protokol“) ve 
dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

7. Pokud zhotovitel připraví celé dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se 
objednatel převzít toto celé dílo v nabídnutém zkráceném termínu při dodržení všech 
ustanovení této smlouvy. 

8. Objednatel se zavazuje, že dokončené celé dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

9. Podmínkou převzetí je taktéž předání atestů a certifikátů, které jsou požadovány dle právních 
předpisů, ČSN a ČSN EN platných v době realizace díla a dále dle požadavků objednatele. 
Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek a revizí osvědčujících 
smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek a revizí předcházet převzetí 
díla. Za úplnost těchto zkoušek a revizí a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Doklady o těchto 
zkouškách, respektive kompletní předávací dokumentace je podmínkou k převzetí díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle platných právních 
předpisů a technických norem a podmínek stanovených touto smlouvou a po dobu stanovenou 
(záruční doba) bude mít vlastnosti ve smlouvě ujednané. 

11. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku. Dobu pro zhotovení díla lze prodloužit v souvislosti  
s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění této smlouvy, 
způsobeným epidemií, válečným konfliktem na Ukrajině nebo zásahy veřejné moci. V případě, 
že zhotovitel nebude moci dodat bezvadné dílo v době podle čl. V odst. 1 této smlouvy,  
z důvodu vyhlášení krizového stavu či karanténních nebo jiných opatření veřejné moci, 
vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu dodání díla.  

12. Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodání díla musí tuto 
skutečnost oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. 
Zhotovitel musí pokračovat v provádění díla s využitím takových vhodných a rozumných 
opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu  
s jakýmikoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby dodání díla bude odpovídat 
době trvání překážky, přerušení či omezení výroby, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro 
její obnovení. Změna doby dodání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními 
stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XVI odst. 2. této smlouvy. Změny 
závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku krizového stavu na území ČR, ale  
i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky 
poddodavatelů. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy neexistuje problém s nedostatkem 
personálu či věcí ve smyslu odst. 11 výše. Důvod pro postup podle odst. 11 a 12 musí 
prokazatelně nastat po podpisu smlouvy s důkazním břemenem jdoucím k tíži zhotovitele. 
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Článek VI. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy náleží od počátku objednateli po celou dobu realizace 
díla a po jeho dokončení.  

2. Nebezpečí vzniku škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem podpisu 
předávacích protokolů zástupci obou smluvních stran po předání bezvadného a řádně 
dokončeného díla. 

 
Článek VII. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena za zhotovené dílo – „Stanice HZS Kutná Hora – rekonstrukce střechy“ 
a) cena díla bez DPH      2 502 453,00,- Kč 
b) DPH 21 %          525 515,13,- Kč 
c) cena díla včetně 21 % DPH     3 027 968,13,- Kč 

         cena celkem slovy „tři miliony dvacet sedm tisíc devět set šedesát osm korun českých a 
třináct haléřů“ 

 
2. Cena díla byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako maximální  
a konečná, pro sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady 
související s realizací díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 
odst. 2 občanského zákoníku, čímž se vylučuje aplikovatelnost § 1765 odst. 1 občanského 
zákoníku. Zhotovitel akceptuje zvlášť významné upozornění objednatele, že změna cen 
vstupů, surovin, materiálů apod. není důvodem k navýšení ceny díla. 

3. Součástí plnění jsou veškeré práce, dodávky a montáže, které sice nejsou uvedeny v nabídce 
zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, ale jsou nezbytné pro kompletní 
provedení, zprovoznění a bezvadné předání díla v souladu s požadavky na kompletní dodávku 
díla dle požadavků objednatele a zhotovitel je vzhledem ke své odborné způsobilosti musel 
v době podání nabídky a podpisu této smlouvy předpokládat. Pokud nabídka zhotovitele 
neobsahuje všechny náklady, které jsou nutné pro řádné dokončení plně funkčního díla bez 
vad bránícímu užívání a nedodělků, je toto riziko zhotovitele. 

4. Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla 
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla upravena 
podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to 
ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. 
 

5. V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí nezbytnost provedení díla ve větším rozsahu, 
než je stanoveno, je neprodleně povinen o této skutečnosti prokazatelně informovat kontaktní 
osobu uvedenou v čl. I a započaté práce na provádění díla přerušit do doby vyjádření 
objednatele (výslovný písemný souhlas objednatele). Za dodatečné práce (vícepráce) lze 
pokládat pouze takové práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné k provedení díla a které 
vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před zpracováním cenové nabídky 
kalkulované odborníkem v oboru. V této informaci je zhotovitel povinen uvést soupis 
předpokládaných změn, tyto změny ocenit a podat informaci o dopadu dodatečných prací na 
termín plnění. Provedení dodatečných prací musí být písemně odsouhlaseno zástupcem 
objednatele a musí být sepsán dodatek k této smlouvě o dílo.  

6. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude 
zaplacena na účet zhotovitele po realizaci a předání celého předmětu díla bez připomínek či 
zjištěných nesrovnalostí, které by nebyly v souladu se zadáním díla.  

7. Úhrada za provedené dílo bude uskutečněna na základě faktury zpracované ve formě 
daňového dokladu s náležitostmi uvedenými v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
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z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, občanského zákoníku (zejména § 435) a dle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, která bude doručena do 
sídla objednatele v papírové formě nebo tak, jak je uvedeno v odst. 8 tohoto článku.  

8. Fakturu (daňový doklad) na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po řádném 
předání a převzetí díla objednatelem a zašle elektronicky ve strukturovaných datových 
formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve formátu pdf do datové schránky 
objednatele, popřípadě na e-mailovou adresu: z e-mailové adresy 
zhotovitele:  nebo v listinné podobě do sídla objednatele. Fakturační 
adresa bude sídlo objednatele. Přílohou faktury musí být položkový soupis použitého materiálu 
včetně jeho ocenění (cena za kus, cena za počet kusů celkem) a soupis oceněných prací 
(cena za hodinu, cena za počet hodin celkem). Nedílnou součástí faktury bude též kopie 
předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se 
má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se 
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, 
není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů. 

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet 
(30) kalendářních dnů. 

11. Faktura musí být doručena do sídla objednatele nejpozději do 10 dnů od protokolárního 
předání díla. 

12. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 

 
Článek VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost. 
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu a koordinaci prováděného předmětu díla. 
3. Objednatel je oprávněn upozornit zhotovitele na prokázané nedostatky při provádění předmětu 

díla. 
4. Povinnosti zhotovitele – zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce 

a dodávky kompletně, řádně v patřičné kvalitě a včas, na svůj náklad a nebezpečí, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. 

 
Článek IX. 

Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 

při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích  
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 

a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  
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2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku smlouvy 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle 
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.  
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

 
Článek X. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného celého díla bez vad  

a nedodělků podle čl. V. smlouvy ze strany zhotovitele, dále při porušení povinností uvedených 
v čl. III. odst. 5 a odst. 11, dále v případě nepřevzetí celého díla ze strany objednatele 
z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH uvedené 
v čl. VII. odst. 1, písm. c) za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně a oprávněně vystavených faktur je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení 
odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního 
pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.  

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do pěti (5) kalendářních dnů ode dne jejího 
uplatnění.  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo. 

5. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající 
nárok objednatele na smluvní pokutu sám nezavinil (princip objektivní odpovědnost 
zhotovitele). 

6. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu objednatele 
započíst oproti ceně díla. Dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine 
občanského zákoníku může být smluvní pokuta výlučně z podnětu objednatele a po vzájemné 
dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí 
služby apod.). 

7. Za splnění podmínek uvedených v čl. V odst. 11 a 12 může objednatel obdobně ustoupit od 
uplatnění nároku na smluvní pokutu.  

 
Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě  
a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného 
porušení smlouvy.  

 2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele 
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného celého díla o více 
než sedm (7) kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě; 
c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. IX. této smlouvy; 
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d) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele; 
e) práce jsou zhotovitelem prováděny nekvalitně; 
f) práce jsou zhotovitelem prováděny v rozporu s touto smlouvou. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která 
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je 
zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně 
ohroženy. Objednatel je povinen zhotoviteli vyrovnat provedené práce dokončené ke dni 
doručení výpovědi. 

5. Účinky každého odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 
 

Článek XII. 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy 
je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude předmět smlouvy, jakož i jeho 
veškeré části i jednotlivé komponenty, způsobilý k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci 
stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávací dokumentací stanoven speciální 
požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětné dílo a zachová si sesmluvněné či 
v zadávací dokumentaci stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé 
vlastnosti. 

2. Zhotovitel ručí za kvalitu díla, jeho jakost a vlastnosti v souladu s požadavky zadávací 
dokumentace, ostatními požadavky na jeho vlastnosti dle této smlouvy a souvisejících právních 
předpisů a norem České republiky po celou záruční dobu, která u díla a všech jeho součástí a 
materiálů počíná běžet teprve dnem předání a převzetí celého díla objednateli, které bude 
předáno objednateli ve stavu plně způsobilém k jeho řádnému užívání.  

3. Záruka se sjednává za jakost díla včetně dodaného materiálu na dobu 120 měsíců od řádného 
převzetí dokončeného díla nebo odstranění vad a nedodělků. Uvedená lhůta je stanovena pro 
uplatnění práva z vadného plnění i pro záruku za jakost a po celou dobu lhůty jde důkazní 
břemeno k tíži zhotovitele. Neodborná nebo chybná obsluha, jakož i opravy provedené 
objednatelem nebo třetí osobou, zbavuje zhotovitele záruční povinnosti. 

 
Článek XIII. 

Postup při uplatnění vad 

1. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu objednatel zjistil, 
a to formou písemného oznámení o vadě na adresu zhotovitele: SEADON s.r.o., Rovniny 
1116/45, 748 01 Hlučín anebo e-mailem na adresu . 
V reklamaci vady musí být popsány anebo musí být popsáno, jak se projevují. Dále objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

2. Na písemné oznámení vad je zhotovitel povinen odpovědět do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
doručení a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 



  9 

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a souhlasí se způsobem a termínem 
odstranění vad uvedeným v oznámení.  

3. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto 
sdělení musí zhotovitel doručit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne obdržení reklamace,  
a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává; nestanoví-li zhotovitel 
uvedený termín, musí nastoupit k odstranění vady do patnácti (15) dnů ode dne obdržení 
reklamace.  

4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady, ani s termínem pro odstranění vady. 

5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí sporu.  

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do patnácti (15) dnů po obdržení 
reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.  

7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do třiceti (30) 
dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.  

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany reklamační protokol, ve kterém 
objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

10. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené touto smlouvou. V případě, že takovým jednáním 
zhotovitele vznikne objednateli škoda, má současně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli,  
a to v plném rozsahu.  

11. Po dobu od oznámení vady do jejího odstranění neběží záruční doba. 
12. Veškeré náklady objednatele spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně 

záruky za jakost/ jdou plně k tíži zhotovitele. Objednatel je oprávněn nárok uplatnit do jednoho 
roku od jeho zjištění a zhotovitel je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 
občanského zákoníku se nepoužije/. 

 
Článek XIV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Vznikne-Ii objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností 
ze strany zhotovitele nebo vad díla škoda na majetku odpovídá zhotovitel za škodu v plném 
rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících. 

2. Vznikne-Ii objednateli nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností 
ze strany zhotovitele nebo vad díla škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá 
zhotovitel za škodu v neomezeném rozsahu.  

3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu na zdraví včetně smrti nebo za škodu na jiné 
věci, způsobenou vadou díla vzniklou objednateli nebo třetí osobě a je povinen nahradit škodu 
v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je 
tímto ujednáním vyloučen). 

4. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí v rámci 
zhotovování díla, nebo které vzniknou činností jeho poddodavatelů, objednateli, popř. třetím 
osobám. 
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Článek XV. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
identifikačních údajů v čl. I. této smlouvy.  

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva  
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění 
dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle 
této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to 
zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, případně dalších orgánů 
oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří 
nebo zmocní. 

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádnou jeho činností při provádění díla nedošlo k narušení 
inženýrských sítí a komunikačních infrastruktur a jejích prvků.  

8. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti  
a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Ve věci zacházení s odpady bude zhotovitel 
postupovat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů, zejména veškeré stavební odpady (včetně nebezpečného odpadu) odvést a předat  
k recyklaci a doložit o tom objednateli písemné doklady. 

9. Zařízení a ostrahu staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Úpravy stávajících zařízení jsou 
součástí smluvní ceny dle této smlouvy.  

10. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny osoby, které se podílí nebo jiným způsobem  
se účastní realizace díla pro zhotovitele, nebo které zhotovitel pověří jakoukoliv činností, která 
souvisí s realizací předmětu smlouvy. Tuto odpovědnost nese zhotovitel za osoby uvedené 
v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy po celou dobu jejich přítomnosti v místě plnění. 
Tuto odpovědnost nese zhotovitel i v případě, kdy bude některá z těchto osob vykonávat 
činnost na předmětu smlouvy v místě plnění kdykoli v budoucnu. Přitom zhotovitel nese 
odpovědnost za dodržování zákonných předpisů a interních předpisů /interních předpisů, se 
kterými byl prokazatelně seznámen objednatelem/. Pracovníci zhotovitele či poddodavatelů 
budou na pracovních oděvech označeni viditelným a jednoznačným označením názvu 
zhotovitele a budou používat ochranné přilby a veškeré ostatní nezbytně nutné ochranné 
pomůcky. 

11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 občanského 
zákoníku. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele přístup na staveniště. 

 
Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny k poskytování 

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn 
nebo rozsahu této smlouvy. 
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2. Tato smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, prorogují smluvní strany pro jejich 
řešení Okresní soud v Kladně, dle českého práva.  

4. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této 
smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

5. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsána 
vlastnoručně, je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. Je-li smlouva podepsána 
elektronicky, je podepsána pomocí uznávaného elektronického podpisu.  

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy. 

7. Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími všeobecně platnými kogentními českými 
právními předpisy a normami. 

8. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny 
písemnosti, dokumenty, návody, faktury, dodatky, certifikáty apod. budou výhradně v českém 
jazyce. 

9. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).“ 

10. Zhotovitel bude s údaji týkajícími se díla dle této smlouvy zacházet šetrně, bude o nich 
zachovávat mlčenlivost a nebudou jím zneužity ve vlastní prospěch. Zapůjčené podklady 
řádně předá zpět objednateli společně s předáním díla. 

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že při plnění závazků dle této smlouvy se zavazuje dodržovat 
úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní 
organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných 
zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES a učinit taková opatření, aby nedocházelo k jejich 
porušování. 

12. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/ 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. 
 

13. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím informací týkajících se této smlouvy postupy podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere 
na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické podobě uveřejněn na profilu 
zadavatele, a to bez časového omezení. 

14.  Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provedení 
kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy 
k jejich archivaci dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  
a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

15.  Zhotovitel bere na vědomí povinnost smluvních stran uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; tuto smlouvu uveřejní objednatel. Zhotovitel souhlasí  
s uveřejněním celého textu smlouvy a prohlašuje, že skutečnosti v ní uvedené nepovažuje za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů. 
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16.  Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (vyplněný výkaz výměr) ze dne 15. 05. 2023. 
 
V případě rozporu mezi přílohou č. 1 a touto smlouvou o dílo platí ujednání obsažená ve 
smlouvě o dílo. 

 
 
    V Hlučíně       V Kladně 
 
 
   Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 
 
 
 
 
 
 

   --------------------------------------------------          --------------------------------------------        
Ing. Petr Dohnal          brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš 

                   jednatel                                                              ředitel HZS Středočeského kraje  
                                     vrchní rada 

Ing. Petr 

Dohnal

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Dohnal 

Datum: 2023.05.25 

10:48:50 +02'00'



Výkaz výměr k ocenění

„Stanice HZS Kutná Hora – rekonstrukce střech"

Objednatel:   Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Zhotovitel:  SEADON s.r.o.Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracoval:
Místo:   Stanice HZS Kutná Hora Datum: 15.05.2023

Stavba:  Stanice HZS Kutná Hora, U zastávky 280, 284 03 Kutná Hora

1 072 431,00
1 430 022,00

Celkem bez DPH 2 502 453,00 Kč
DPH 21% 525 515,13 Kč
Celkem s DPH 3 027 968,13 Kč

Střecha A
Střecha B

REKAPITULACE 



ROZPOČET  
Stavba: Stanice HZS Kutná Hora - rekonstrukce střech
Místo realizace:  Kutná Hora
Objekt:  Střecha A (administrativní objekt)
Objednatel:  Zpracoval:
Zhotovitel: SEADON s.r.o.Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Datum: 15.5.2023

P.Č. KCN Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 4 5 6 7 8

Práce a dodávky PSV

Povlaková krytina střech

1 . Montáž horkovzdušným navařením na poplastovaný plech m2 58,03 247,00 14 332,42

2 . Montáž izolace střech 10° fólie přilepená ve spojích m2 447,75 182,00 81 490,50

3 . Montáž izolace střech 10° připevnění kotvícími terči ks 2 686,50 1,95 5 238,68

4 . Dodávka -  hydroizolační folie TPO tl. 1,5mm m2 523,87 273,00 143 015,83

5 . Dodávka - kotvy ks 2 686,50 6,50 17 462,25

6 . Montáž izolace střech 10° , parozábrana - oprava po prořezání vrás m2 223,88 126,10 28 230,64

7 . Dodávka -  parotěs. asfalt. pás G200S4-25 m2 149,25 141,96 21 187,53

8 . Vyřezání vrásů řezačkou m 149,25 120,90 18 044,33

9 . D+M vyrovnání podkladu sypkou směsí se special. bitumenem m2 149,25 241,80 36 088,65

10 . Opracování u stáv. dveří - vstupu na střechu m 1,50 3 510,00 5 265,00

11 . Opracování u ventilačních komínků, nové komínky ks 6,00 2 457,00 14 742,00

12 . Demontáž, D+M vpustí, napojení na stáv. vnitř. dešťový svod ks 2,00 3 458,00 6 916,00

13 . Opracování prostupu pr. do 150mm ks 3,00 1 552,20 4 656,60

plocha : 396 670,42

Svislé vytažení izolace

14 . Demontáž asf. pásů - atiky m 102,80 24,70 2 539,16

15 . Montáž izolace vytažením TPO fólií na atiku, stěnu m 133,92 247,00 33 078,24

16 . Montáž izolace vytažením geotextílie na atiku, stěnu m 133,92 19,50 2 611,44

17 . Dodávka -  folie TPO tl. 1,5mm svislé vytažení  atika, stěna m2 98,03 273,00 26 762,04

18 . Dodávka - geotextílie 300g/m2 m2 98,03 55,25 5 416,13

19 . Montáž lišt k uchycení folie m 386,84 71,50 27 659,06

20 . Dodávka - poplastované lišty m 406,18 71,50 29 042,01

21 D+M detailové fólie m2 20,00 689,00 13 780,00

22 . Montáž izolace vytažení střech 10° , parozábrana m 133,92 126,10 16 887,31

23 . Dodávka -  parotěs. asfalt. pás G200S4-25 m2 158,03 141,96 22 433,31

24 . Přesun izolace v objektu v. do 12m % 6,00 1 802,09 10 812,52

vytažení : 191 021,23

Povlaková krytina střech 587 691,64

Izolace tepelné

25 . Montáž izolace tepelné - spádové klíny z EPS 100S m2 447,75 74,10 33 178,28

26 . Dodávka izolace tepelné - spád. klíny z EPS 100S m3 46,12 2 081,30 95 985,91

27 . Dodávka  PUR pěny ke klínům m2 447,75 24,05 10 768,39

28 . Dodávka  kotev ke klínům ks 1 791,00 9,10 16 298,10

29 . Přesun izol.tep. objekt v.do 12m % 10,00 1 562,31 15 623,07

Izolace tepelné 171 853,74

Konstrukce tesařské

30 . D+M desek OSB tl. 18mm vč. vyspádování - atiky m 116,70 455,00 53 098,50

31 . Přesun tesař. objekt  v. do 12m % 3,00 530,99 1 592,96

Konstrukce tesařské 54 691,46

Konstrukce klempířské

32 . Demontáž oplechování  plochy střechy 1,35 x 2,20m m2 2,97 455,00 1 351,35

33 . Oplechování  plochy střechy 1,35 x 2,20m - Al plech m2 2,97 838,50 2 490,35

34 . Demontáž oplechování atiky m 116,70 39,00 4 551,30

35 . Oplechování atiky r.š. 550mm - Al. plech m 108,20 458,90 49 652,98

36 . Oplechování atiky rozšíření (fasádní sloupy) - Al plech ks 17,00 404,30 6 873,10

37 . Ukončující stěnová lišta r.š. 150mm - poplast. plech m 25,12 182,00 4 571,84

38 . Přesun klemp. objekt v.do 12m % 3,00 694,91 2 084,73

Konstrukce klempířské 71 575,64

Elektromontáže

39 . Demontáž stávajícího hromosvodu m2 447,75 13,00 5 820,75



40 . D+M nového hromosvodu m2 447,75 110,50 49 476,38

41 . Revize hromosvodu ks 1,00 3 900,00 3 900,00

Elektromontáže 59 197,13

Ostatní

42 . Úklid m2 500,00 4,16 2 080,00

43 . Rozbor vzorků pro uložení vybouraných materiálů ks 2,00 4 550,00 9 100,00

44 . Vnitrostav. doprava, odvoz vybouraného materiálu na skládku t 1,20 4 577,30 5 492,76

45 Skládkovné - likvidace vybouraného materiálu t 1,20 3 705,00 4 446,00

46 . Jeřáb ks 1,00 19 500,00 19 500,00

47 . Výlezová věž ks 1,00 32 825,00 32 825,00

Ostatní 73 443,76

PSV Celkem 1 018 453,37
NUS

49 . Zařízení staveniště % 2,80 10 184,53 28 516,69

50 . Mimostaveništní doprava materiálu, osob % 2,50 10 184,53 25 461,33

NUS 53 978,03

zaokrouhlení -0,40

Celkem bez DPH 1 072 431,00



ROZPOČET  
Stavba: Stanice HZS Kutná Hora - rekonstrukce střech
Místo realizace:  Kutná Hora
Objekt:  Střecha B  (objekt stanice, střecha se světlíky)
Objednatel:  Zpracoval: 
Zhotovitel: SEADON s.r.o.Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Datum:15.5.2023

P.Č. KCN Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

1 2 4 5 6 7 8

Práce a dodávky PSV

Povlaková krytina střech

1 . Montáž horkovzdušným navařením na poplastovaný plech m2 59,27 247,00 14 638,46

2 . Montáž izolace střech 10° fólie přilepená ve spojích m2 435,42 182,00 79 246,44

3 . Montáž izolace střech 10° připevnění kotvícími terči ks 2 612,52 1,95 5 094,41

4 . Dodávka -  hydroizolační folie TPO tl. 1,5mm m2 509,44 273,00 139 077,50

5 . Dodávka - kotvy ks 2 612,52 6,50 16 981,38

6 . Montáž izolace střech 10° , parozábrana - oprava po prořezání vrás m2 217,71 126,10 27 453,23

7 . Dodávka -  parotěs. asfalt. pás G200S4-25 m2 145,14 141,96 20 604,07

8 . Vyřezání vrásů řezačkou m 145,14 120,90 17 547,43

9 . D+M vyrovnání podkladu sypkou směsí se special. bitumenem m2 145,14 241,80 35 094,85

10 . Opracování u stáv. dveří - vstupu na střechu m 1,50 3 510,00 5 265,00

11 . Opracování u ventilačních komínků, nové komínky ks 10,00 2 457,00 24 570,00

12 . Demontáž, D+M vpustí, napojení na stáv. vnitř. dešťový svod ks 2,00 3 458,00 6 916,00

13 . Opracování prostupu pr. do 150mm ks 1,00 1 552,20 1 552,20

14 . Opracování prostupů 1000/1000mm - 18ks m 72,00 652,21 46 959,12

plocha : 441 000,09

Svislé vytažení izolace

15 . Demontáž asf. pásů - atiky m 66,40 24,70 1 640,08

16 . Montáž izolace vytažením TPO fólií na atiku, stěnu m 164,35 247,00 40 594,45

17 . Montáž izolace vytažením geotextílie na atiku, stěnu, světlík m 164,35 19,50 3 204,83

18 . Dodávka -  folie TPO tl. 1,5mm svislé vytažení  atika, stěna m2 160,41 273,00 43 790,73

19 . Dodávka - geotextílie 300g/m2 m2 160,41 55,25 8 862,41

20 . Montáž lišt k uchycení folie m 395,10 71,50 28 249,65

21 . Dodávka - poplastované lišty m 414,86 71,50 29 662,13

22 D+M detailové fólie m2 20,00 689,00 13 780,00

23 . Montáž izolace vytažení střech 10° , parozábrana m 164,35 126,10 20 724,54

24 . Dodávka -  parotěs. asfalt. pás G200S4-25 m2 193,93 141,96 27 530,73

25 . D+M PUR tmel m 0,00 97,50 0,00

26 . Přesun izolace v objektu v. do 12m % 6,00 2 180,40 13 082,37

vytažení : 231 121,91

Povlaková krytina střech 672 122,01

Izolace tepelné

27 . Montáž izolace tepelné - spádové klíny z EPS 100S m2 435,42 74,10 32 264,62

28 . Dodávka izolace tepelné - spád. klíny z EPS 100S m3 67,27 2 081,30 140 014,03

29 . Dodávka  PUR pěny ke klínům m2 435,42 24,05 10 471,85

30 . Dodávka  kotev ke klínům ks 1 741,68 9,10 15 849,29

31 . D+M rozháněcích klínů m2 20,00 399,10 7 982,00

32 . Vyrovnání fasády - soklu m 19,05 855,40 16 295,37

33 . Doplnění EPS 100S 50/100mm  u atiky m 23,60 180,70 4 264,52

34 . Přesun izol.tep. objekt v.do 12m % 10,00 2 271,42 22 714,17

Izolace tepelné 249 855,84

Konstrukce klempířské

35 . Demontáž oplechování atiky m 77,40 39,00 3 018,60

36 . Oplechování atiky r.š.480mm - Al. plech m 66,40 435,50 28 917,20

37 . Oplechování atiky rozšíření (fasádní sloupy) - Al plech ks 22,00 404,30 8 894,60

38 . Oplechování  VZT hlavice - Al plech vč. demontáže stáv. oplechování ks 1,00 4 550,00 4 550,00

39 . Úprava VZT ks 1,00 1 950,00 1 950,00



40 . Ukončující stěnová lišta r.š. 150mm - poplast. plech m 19,05 182,00 3 467,10

41 . Přesun klemp. objekt v.do 12m % 3,00 507,98 1 523,93

Konstrukce klempířské 52 321,43

Konstrukce tesařské

42 . D+M desek OSB tl. 18mm vč. vyspádování - atiky m 77,40 455,00 35 217,00

43 . Přesun tesař. objekt  v. do 12m % 3,00 352,17 1 056,51

Konstrukce tesařské 36 273,51

Světlíky

44 . Demontáž kopule světlíku ks 18,00 1 029,60 18 532,80

45 . D+M podstavy světlíku v.15cm ks 18,00 4 810,00 86 580,00

46 . Zpětná montáž stáv. kopule ks 18,00 1 950,00 35 100,00

47 . Dodávka kopulí - rezerva,  PC kopule PMMA 3vrstvá ks 10,00 6 467,50 64 675,00

48 . Úprava podstavy světlíku z interiéru ks 18,00 585,00 10 530,00

Světlíky 215 417,80

Elektromontáže

49 . Demontáž stávajícího hromosvodu m2 435,42 13,00 5 660,46

50 . D+M nového hromosvodu m2 435,42 110,50 48 113,91

51 . Revize hromosvodu ks 1,00 3 900,00 3 900,00

Elektromontáže 57 674,37

Ostatní

52 . Úklid m2 500,00 4,16 2 080,00

53 . Rozbor vzorků pro uložení vybouraných materiálů ks 2,00 4 550,00 9 100,00

54 Vnitrostav. doprava, odvoz vybouraného materiálu na skládku t 0,90 4 577,30 4 119,57

55 Skládkovné - likvidace vybouraného materiálu t 0,90 3 705,00 3 334,50

56 . Jeřáb ks 1,00 19 500,00 19 500,00

57 . Výlezová věž ks 1,00 32 825,00 32 825,00

58 . Oprava omítky podstavce VZT m2 4,00 855,40 3 421,60

Ostatní 74 380,67

PSV Celkem 1 358 045,63

NUS

62 . Zařízení staveniště % 2,80 13 580,46 38 025,28

63 . Mimostaveništní doprava materiálu, osob % 2,50 13 580,46 33 951,14

NUS 71 976,42

zaokrouhlení -0,04

Celkem bez DPH 1 430 022,00

Elektronický podpis - 30.5.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Miloslav Svatoš
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 11.12.2023 12:21:27-000 +01:00
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