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Smlouva o dílo – stavební práce  

"II/201 Kralovice - úprava křižovatky ul. Manětínská, Plzeňská tř." 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500007796 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:        

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000214 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní 

osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č.2: 

Město Kralovice 

sídlo:  Markova tř. 2, 331 41  Kralovice 

zastoupený: Ing. Karlem Popelem, starostou 

IČO: 00257966 DIČ: CZ00257966 

telefon:   

e-mail:     

datová schránka: jidbxnx   

kontaktní osoba:   

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“) 

(dále jen jako „objednatel č.2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře 

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774  
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telefon:  e-mail:  

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. 

 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň 

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „II/201 Kralovice - úprava křižovatky ul. Manětínská, Plzeňská tř.“ dle 

podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Výstavba nové okružní křižovatky s 

úpravou stávající silnice II. třídy a místní komunikace ve městě Kralovice v ulici Manětínská a 

Plzeňská tř. Součástí stavby je přeložka STL plynovodu a výstavba veřejného osvětlení. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) SO 110 Komunikace 

b) SO 120 Okružní křižovatka 

c) SO 140 Autobusová zastávka 

d) SO 150 Odvodnění 

e) SO 500 Přeložka plynovodu 

f) VRN Vedlejší rozpočtové náklady (podíl 61%) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 110.1 Místní komunikace 

b) SO 130 Chodníky 

c) SO 140.1 Autobusová zastávka MK 

d) SO 150.1 Odvodnění MK 

e) SO 400 Veřejné osvětlení 

f) VRN Vedlejší rozpočtové náklady (podíl 39%) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností BOULA IPK s.r.o. Inženýrská projektová 

kancelář – dopravní stavby, IČ: 28035461, dále Ing. Petrem Leitlem (veřejné osvětlení) a Ing. 

Michalem Wollrábem (přeložka STL plynovodu) (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ 

nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr 

zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: OV/896/22 Tisj ze dne 11.1.2022 s nabytím právní 

moci dne 12.2.2022 vydané odborem výstavby MěÚ Kralovice; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 
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2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 8 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 
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mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    11.862.858,90 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 6.621.404,12 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 5.241.454,78 Kč 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č.1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění pro objednatele č. 1 podle této smlouvy a že 

mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z 

přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. 

Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

Objednatel č. 2 je pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). 
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3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku a 

v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané 

položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena 

vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - 

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 

práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 
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3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů: nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do šesti (6) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací 05/2023. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro 

účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny 

po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou 

součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 
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zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí    Ing. Radek Kozák  
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
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předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 
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škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání 

kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 
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Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 
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X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
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10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel č. 2 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli č. 2. Ve vztahu 

k objednateli č. 1 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován a zhotovitel bere tuto 

skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit 

klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 

„ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle 

předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i 

toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 
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TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 
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11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 
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známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 
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smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.9. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.14. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.15. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.16. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.17. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.18. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 
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povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 61:39 (objednatel č.1 : objednatel č.2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 
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15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno současně 

se schválením Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky Usnesením ze čtvrtého zasedání 

Rady města Kralovice v roce 2023, konaného dne 22. února 2023. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

 

___________________________ 

Město Kralovice 

Ing. Karel Popel 

starosta 

podepsáno elektronicky 



Stavba:

Investor 1:

Investor 2:

Uchazeč:

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 3 106 277,24 652 318,22 3 758 595,46

Místní komunikace 1 153 742,00 242 285,82 1 396 027,82

Okružní křižovatka 2 002 875,58 420 603,87 2 423 479,45

Chodníky 2 389 800,99 501 858,21 2 891 659,20

Autobusová zastávka 422 476,99 88 720,17 511 197,16

Autobusová zastávka MK 446 082,77 93 677,38 539 760,15

Odvodnění 637 220,79 133 816,37 771 037,16

Odvodnění MK 319 241,39 67 040,69 386 282,08

Veřejné osvětlení 876 907,63 184 150,60 1 061 058,23

Přeložka plynovodu 369 033,52 77 497,04 446 530,56

Vedlejší rozpočtové náklady 139 200,00 29 232,00 168 432,00

PD DOPRAVNÍ, VRN A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

OBJEKTY
11 862 858,90 2 491 200,37 14 354 059,26

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 3 106 277,24 652 318,22 3 758 595,46

Okružní křižovatka 2 002 875,58 420 603,87 2 423 479,45

Autobusová zastávka 422 476,99 88 720,17 511 197,16

Odvodnění 637 220,79 133 816,37 771 037,16

Přeložka plynovodu 369 033,52 77 497,04 446 530,56

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl 60%] 83 520,00 17 539,20 101 059,20

6 621 404,12 1 390 494,87 8 011 898,99

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Místní komunikace 1 153 742,00 242 285,82 1 396 027,82

Chodníky 2 389 800,99 501 858,21 2 891 659,20

Autobusová zastávka MK 446 082,77 93 677,38 539 760,15

Odvodnění MK 319 241,39 67 040,69 386 282,08

Veřejné osvětlení 876 907,63 184 150,60 1 061 058,23

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl  40%] 55 680,00 11 692,80 67 372,80

5 241 454,78 1 100 705,50 6 342 160,28

Investor 1:
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
6 621 404,12 1 390 494,87 8 011 898,99

Investor 2: MĚSTO KRALOVICE 5 241 454,78 1 100 705,50 6 342 160,28

11 862 858,90 2 491 200,37 14 354 059,26

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE PD

II/201 Kralovice - úprava křižovatky ul. Manětínská, Plzeňská tř.

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

MĚSTO KRALOVICE

ROBSTAV k.s.

VRN

SO

SO 110

SO 110.1

SO 120

SO 130

SO 140

SO 140.1

SO 150

SO 150.1

SO 400

SO 500

CELKEM

CELKEM

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE INVESTORŮ
INVESTOR Č. 1 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

SO

SO 110

SO 120

SO 140

SO 150

SO 500

VRN

CELKEM STAVBA

INVESTOR Č. 2 MĚSTO KRALOVICE

SO

SO 110.1

SO 130

SO 140.1

SO 150.1

SO 400

VRN

CELKEM

CELKEM DLE 

INVESTORŮ 

VČETNĚ VRN



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12 846 470,48CZK

17195

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK

Vyplň údaj

10 616 917,75

Sazba daně Základ daně Výše daně

10 616 917,7521,00% 2 229 552,73

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17195

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

386 282,08319 241,39

539 760,15446 082,77

2 891 659,202 389 800,99

Místní komunikace

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK

19. 11. 2022

 

SO150.1 Odvodnění MK

168 432,00139 200,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

SO140.1 Autobusová zastávka - MK

771 037,16637 220,79SO150 Odvodnění

SO130 Chodníky

511 197,16422 476,99SO140 Autobusová zastávka

SO110.1 1 153 742,00 1 396 027,82

2 423 479,45SO120 Okružní křižovatka 2 002 875,58

SO110 3 106 277,24Komunikace 3 758 595,46

10 616 917,75 12 846 470,48

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 106 277,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 106 277,24 21,00% 652 318,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 758 595,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK

SO110 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 106 277,24

HSV - Práce a dodávky HSV 3 106 277,24

    1 - Zemní práce 605 257,09

    2 - Zakládání 164 238,00

    4 - Vodorovné konstrukce 66 267,20

    5 - Komunikace pozemní 1 353 402,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 589 296,70

    997 - Přesun sutě 175 589,12

    998 - Přesun hmot 152 226,90

SO110 - Komunikace

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 106 277,24

D HSV Práce a dodávky HSV 3 106 277,24

D 1 Zemní práce 605 257,09

1 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 300 do 400 mm

m2 1 000,000 68,90 68 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107224

VV "Plocha původní komunikace" 355+623+35+378-391 1 000,000

2 K 113154264

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 290,000 79,00 22 910,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Oprava komunikace" 290 290,000

3 K 113154365

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

m2 1 000,000 91,00 91 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154365

VV "Plocha původní komunikace" 355+623+35+378-391 1 000,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 229,000 101,00 23 129,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

VV 309-80 229,000

5 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 143,100 60,40 8 643,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV (1152+263+39+260+450*0,3+459*0,1)-(1391+290+309*0,2)-9 143,100

VV Součet 143,100

6 K 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 396,086 68,00 26 933,85 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452206

VV "Odkop pro konstrukci vozovka" 1152*0,54 622,080

VV "Odkop pro obruby" (233+217)*0,3*0,54+459*0,1*0,54 97,686

VV "Ostrůvek" 39*0,67 26,130

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(1152+39)*0,5+(233+217)*0,3*0,5+459*0,1*0,5
685,950

VV "Odpočet původní konstrukce" -(1391*0,6) -834,600

VV "Odpočet MK"-201,16 -201,160

VV Součet 396,086

7 K 132351104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 66,400 665,00 44 156,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351104

VV "Rýha trativod" 372*0,5*0,4-8 66,400

8 K 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

dle možností zhotovitele

m3 462,486 196,00 90 647,26

VV "Odkopávky, rýhy" 597,246+74,4-209,16 462,486

VV Součet 462,486

9 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 573,540 36,90 21 163,63 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(1152+39)*0,6+(233+217)*0,3*0,6+459*0,1*0,6-249,6
573,540

10 M 583442300R štěrkodrť frakce 125-250 t 1 089,726 83,00 90 447,26

VV 823,14*1,9-474,24 1 089,726

11 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 462,486 22,40 10 359,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

VV 671,646-209,16 462,486

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK

SO110 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 878,723 54,00 47 451,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1

VV 671,646*1,9-397,404 878,723

13 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 955,900 31,30 29 919,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV "Vozovka" 408+366+13+30+29+17+18+58+77+18+78+40 1 152,000

VV "v místě obruby" (233+217)*0,3+459*0,1 180,900

VV "Ostrůvek" 7+7+15+10 39,000

VV "Odpočet MK"-416 -416,000

VV Součet 955,900

14 K 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 260,000 27,40 7 124,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181301111

VV 33+44+22+44+79+13+25 260,000

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 20,501 450,00 9 225,45 CS ÚRS 2022 02

VV (260-152,1)*0,1*1,9 20,501

16 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 260,000 32,20 8 372,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV 33+44+22+44+79+13+25 260,000

17 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,250 220,00 715,00 CS ÚRS 2022 02

VV 260*0,0125 3,250

18 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 260,000 16,00 4 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

D 2 Zakládání 164 238,00

19 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 664,000 23,10 15 338,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110

VV 372*2-80 664,000

20 M 693111990
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
m2 664,000 26,40 17 529,60 CS ÚRS 2022 02

21 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 100

m 332,000 321,00 106 572,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212752101

VV 372-40 332,000

22 K 273321118
Základové konstrukce z betonu železového desky ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37
m3 3,300 4 220,00 13 926,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321118

VV 39*0,22-5,28 3,300

23 K 273361412
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných 

sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2
t 0,240 45 300,00 10 872,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273361412

VV 39*2*0,008-0,384 0,240

D 4 Vodorovné konstrukce 66 267,20

24 K 457532111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 

drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 66,400 998,00 66 267,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532111

VV "Filtrační vrstva trativod" 372*0,5*0,4-8 66,400

D 5 Komunikace pozemní 1 353 402,23

25 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 940,900 134,25 126 315,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV "Vozovka" 408+366+13+30+29+17+18+58+77+18+78+40 1 152,000

VV "v místě obruby" (233+217)*0,3+459*0,1 180,900

VV "Odpočet MK"-392 -392,000

VV Součet 940,900

26 K 564861015
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm
m2 15,000 268,50 4 027,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861015

VV "Ostrůvek" 7+7+15+10-24 15,000

27 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 940,900 179,00 168 421,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV "Vozovka" 408+366+13+30+29+17+18+58+77+18+78+40 1 152,000

VV "v místě obruby" (233+217)*0,3+459*0,1 180,900

VV "Odpočet MK"-392 -392,000

VV Součet 940,900

28 K 565166122R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 

mm  z modifikovaného asfaltu

m2 790,000 413,50 326 665,00

VV "Vozovka" 408+366+13+30+29+17+18+58+77+18+78+40-362 790,000

29 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 1 843,000 12,40 22 853,20 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231106

VV 1152*2+263-724 1 843,000

30 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
m2 1 053,000 19,90 20 954,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108

VV 1152+263-362 1 053,000

31 K 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 790,000 261,00 206 190,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141

VV "Vozovka" 408+366+13+30+29+17+18+58+77+18+78+40-362 790,000

32 K 577135141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 263,000 257,00 67 591,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577135141

VV "Oprava komunikace" 114+134+15 263,000

33 K 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 263,000 376,30 98 966,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144141

VV "Oprava komunikace" 114+134+15 263,000

34 K 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 790,000 354,80 280 292,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577155142

VV "Vozovka" 408+366+13+30+29+17+18+58+77+18+78+40-362 790,000

35 K 591141111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z cementové malty (spárovací hmota 

minerální HSF 748 - adhezní můstek)

m2 15,000 965,00 14 475,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591141111

VV 39-24 15,000

36 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 15,000 1 110,00 16 650,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 589 296,70

37 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 17,000 845,00 14 365,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

38 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,000 1 149,00 2 298,00 CS ÚRS 2022 02

39 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 4,000 1 149,00 4 596,00 CS ÚRS 2022 02

40 M 40445631
informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, 

IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm
kus 3,000 1 879,00 5 637,00 CS ÚRS 2022 02

41 M 40445639 informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm kus 4,000 1 149,00 4 596,00 CS ÚRS 2022 02

42 M 40445640 informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm kus 2,000 1 879,00 3 758,00 CS ÚRS 2022 02

43 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 2,000 1 149,00 2 298,00 CS ÚRS 2022 02

44 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
kus 7,000 1 125,00 7 875,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112

45 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 7,000 15,50 108,50 CS ÚRS 2022 02

46 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 7,000 538,00 3 766,00 CS ÚRS 2022 02

47 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 7,000 907,00 6 349,00 CS ÚRS 2022 02

48 K 914531111
Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních 

značek velikosti do 1 m2 na sloupek
kus 15,000 846,00 12 690,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914531111

49 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 15,000 82,00 1 230,00 CS ÚRS 2022 02

50 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 383,000 62,50 23 937,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111

VV "V4 0,125" 44+50+55+95+4+47-69 226,000

VV "V1a 0,125" 26+44+87 157,000

VV Součet 383,000

51 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
m 66,000 125,00 8 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "V4 0,25" 34+17+15+13+17-30 66,000

52 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
m 64,000 125,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221121

VV "V4 0,25 0,5/0,5" 22+14+14+14 64,000

53 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 513,000 5,10 2 616,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111

VV 452+96+64-99 513,000

54 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 384,000 321,00 123 264,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

VV "Přídlažba" 459-75 384,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 38,400 495,00 19 008,00 CS ÚRS 2022 02

VV 459*0,1-7,5 38,400

56 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 190,000 615,00 116 850,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213

57 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 190,000 1 097,00 208 430,00 CS ÚRS 2022 02

58 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 17,000 55,00 935,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122121

59 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 17,000 36,00 612,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919731121

60 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 150 do 200 mm
m 17,000 195,00 3 315,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735114

61 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 

odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol

kus 18,000 61,80 1 112,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006211

62 K 966006221

Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s 

odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže 

dopravní značky

kus 5,000 100,00 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006221

63 K 966006231

Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové 

části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek včetně 

sloupku nebo konzole

kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006231

64 K 966006299R Odstranění informačního panelu ks 1,000 1 750,00 1 750,00

D 997 Přesun sutě 175 589,12

65 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 905,580 54,00 48 901,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873

VV 1224,08-318,5 905,580

66 K 997221551R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 1 492,520 79,00 117 909,08

VV "Asfaltové frstvy" 1391*0,2*2,5+290*0,1*2,5 768,000

VV "podkladní vrstvy" 1391*0,4*2,2 1 224,080

VV "Odpočet MK"-499,56 -499,560

VV Součet 1 492,520

67 K 997221561R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 46,945 79,00 3 708,66

VV "obruby" 63,345-16,4 46,945

68 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 46,945 108,00 5 070,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

VV 63,345-16,4 46,945

D 998 Přesun hmot 152 226,90

69 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 580,117 59,00 152 226,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

VV 3611,801-1031,684 2 580,117
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Zpracovatel: IČ:

 DIČ:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 153 742,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 153 742,00

    1 - Zemní práce 218 876,70

    2 - Zakládání 56 476,80

    4 - Vodorovné konstrukce 7 984,00

    5 - Komunikace pozemní 585 926,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 878,10

    997 - Přesun sutě 59 731,04

    998 - Přesun hmot 60 869,36

SO110.1 - Místní komunikace

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 153 742,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 153 742,00

D 1 Zemní práce 218 876,70

1 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 300 do 400 mm

m2 391,000 68,90 26 939,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107224

VV "Plocha původní komunikace" 391 391,000

2 K 113154365

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

m2 391,000 91,00 35 581,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154365

VV "Plocha původní komunikace" 391 391,000

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 80,000 101,00 8 080,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

VV 80 80,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 9,000 60,40 543,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV (362+24+75*0,3+75*0,1)-(391+80*0,2) 9,000

VV Součet 9,000

5 K 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 201,160 68,00 13 678,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452206

VV "Odkop pro konstrukci vozovka" 362*0,54 195,480

VV "Odkop pro obruby" 75*0,3*0,54+75*0,1*0,54 16,200

VV "Ostrůvek" 24*0,67 16,080

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(362+24)*0,5+75*0,3*0,5+75*0,1*0,5
208,000

VV "Odpočet původní konstrukce" -(391*0,6) -234,600

VV Součet 201,160

6 K 132351104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 8,000 665,00 5 320,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351104

VV "Rýha trativod" 40*0,5*0,4 8,000

7 K 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

dle možností zhotovitele

m3 209,160 196,00 40 995,36

VV "Odkopávky, rýhy" 201,16+8 209,160

VV Součet 209,160

8 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 249,600 36,90 9 210,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(362+24)*0,6+75*0,3*0,6+75*0,1*0,6
249,600

9 M 583442300R štěrkodrť frakce 125-250 t 474,240 83,00 39 361,92

VV 249,6*1,9 474,240

10 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 209,160 22,40 4 685,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

11 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 397,404 54,00 21 459,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1

VV 209,16*1,9 397,404

12 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 416,000 31,30 13 020,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV "Vozovka" 362 362,000

VV "v místě obruby" 75*0,3+75*0,1 30,000

VV "Ostrůvek" 24 24,000

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK

SO110.1 - Místní komunikace

Strana 12 z 52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107224
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154365
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452206
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 416,000

D 2 Zakládání 56 476,80

13 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 80,000 23,10 1 848,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110

VV 40*2 80,000

14 M 693111990
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
m2 80,000 26,40 2 112,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 100

m 40,000 321,00 12 840,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212752101

VV 40 40,000

16 K 273321118
Základové konstrukce z betonu železového desky ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37
m3 5,280 4 220,00 22 281,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321118

VV 24*0,22 5,280

17 K 273361412
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných 

sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2
t 0,384 45 300,00 17 395,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273361412

VV 24*2*0,008 0,384

D 4 Vodorovné konstrukce 7 984,00

18 K 457532111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 

drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 8,000 998,00 7 984,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532111

VV "Filtrační vrstva trativod" 40*0,5*0,4 8,000

D 5 Komunikace pozemní 585 926,00

19 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 392,000 134,25 52 626,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV "Vozovka" 362 362,000

VV "v místě obruby" 75*0,3+75*0,1 30,000

VV Součet 392,000

20 K 564861015
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm
m2 24,000 268,50 6 444,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861015

VV "Ostrůvek" 24 24,000

21 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 392,000 179,00 70 168,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV "Vozovka" 362 362,000

VV "v místě obruby" 75*0,3+75*0,1 30,000

VV Součet 392,000

22 K 565166122R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 

mm  z modifikovaného asfaltu

m2 362,000 413,50 149 687,00

VV "Vozovka" 362 362,000

23 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 724,000 12,40 8 977,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231106

VV 362*2 724,000

24 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
m2 362,000 19,90 7 203,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108

VV 362 362,000

25 K 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 362,000 311,00 112 582,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141

VV "Vozovka" 362 362,000

26 K 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 362,000 354,80 128 437,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577155142

VV "Vozovka" 362 362,000

27 K 591141111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z cementové malty (spárovací hmota 

minerální HSF 748 - adhezní můstek)

m2 24,000 965,00 23 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591141111

VV 24 24,000

28 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 24,000 1 110,00 26 640,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 878,10

29 K 912111111
Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 

mm zabetonované
kus 2,000 1 264,00 2 528,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912111111

30 M 74910177R sloupek parkovací pevný žulový kus 2,000 9 550,00 19 100,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 6,000 845,00 5 070,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

32 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 1 149,00 1 149,00 CS ÚRS 2022 02

33 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 2,000 1 149,00 2 298,00 CS ÚRS 2022 02

34 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 1,000 1 149,00 1 149,00 CS ÚRS 2022 02

35 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 2,000 1 149,00 2 298,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
kus 4,000 1 125,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112

37 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 15,50 62,00 CS ÚRS 2022 02

38 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 4,000 538,00 2 152,00 CS ÚRS 2022 02

39 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 907,00 3 628,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 914531111
Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních 

značek velikosti do 1 m2 na sloupek
kus 8,000 846,00 6 768,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914531111

41 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 8,000 82,00 656,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 69,000 62,50 4 312,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111

VV "V4 0,125" 44+25 69,000

VV Součet 69,000

43 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
m 30,000 125,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "V4 0,25" 30 30,000

44 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 99,000 5,10 504,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111

VV 69+30 99,000

45 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 75,000 321,00 24 075,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

VV "Přídlažba" 75 75,000

46 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 7,500 495,00 3 712,50 CS ÚRS 2022 02

VV 75*0,1 7,500

47 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 43,000 615,00 26 445,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213

48 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 43,000 1 097,00 47 171,00 CS ÚRS 2022 02

49 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 7,000 55,00 385,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122121

50 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 7,000 36,00 252,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919731121

51 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 150 do 200 mm
m 7,000 195,00 1 365,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735114

52 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 

odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol

kus 4,000 61,80 247,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006211

53 K 966006221

Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s 

odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže 

dopravní značky

kus 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006221

D 997 Přesun sutě 59 731,04

54 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 318,500 54,00 17 199,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873

55 K 997221551R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 499,560 79,00 39 465,24

VV "Asfaltové frstvy" 362*0,2*2,5 181,000

VV "podkladní vrstvy" 362*0,4*2,2 318,560

VV Součet 499,560

56 K 997221561R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 16,400 79,00 1 295,60

VV "obruby" 16,4 16,400

57 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 16,400 108,00 1 771,20 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

D 998 Přesun hmot 60 869,36

58 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 031,684 59,00 60 869,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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Cena bez DPH 2 002 875,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 002 875,58 21,00% 420 603,87

snížená 0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 002 875,58

HSV - Práce a dodávky HSV 2 002 875,58

    1 - Zemní práce 314 319,20

    2 - Zakládání 222 958,40

    4 - Vodorovné konstrukce 166 067,20

    5 - Komunikace pozemní 884 897,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 946,50

    997 - Přesun sutě 73 292,59

    998 - Přesun hmot 103 394,49

SO120 - Okružní křižovatka

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 002 875,58

D HSV Práce a dodávky HSV 2 002 875,58

D 1 Zemní práce 314 319,20

1 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 300 do 400 mm

m2 454,000 68,90 31 280,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107224

VV "Plocha původní komunikace" 454 454,000

2 K 113154365

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 

m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 200 mm

m2 454,000 91,00 41 314,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154365

VV "Plocha původní komunikace" 454 454,000

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 58,000 101,00 5 858,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

VV 14+26+18 58,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 112,000 60,40 6 764,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV (424+112+106*0,3+98*0,1)-(454+58*0,2) 112,000

VV Součet 112,000

5 K 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 342,864 68,00 23 314,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452206

VV "Odkop pro konstrukci vozovka OK" 424*0,54 228,960

VV "Odkop pro konstrukci prstenec OK" 112*0,67 75,040

VV "Odkop pro obruby" 106*0,3*0,54+98*0,1*0,54 22,464

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(424+112)*0,5+106*0,3*0,5+98*0,1*0,5
288,800

VV "Odpočet původní konstrukce" -(454*0,6) -272,400

VV Součet 342,864

6 K 132351104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 18,000 665,00 11 970,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132351104

VV "Rýha trativod" 90*0,5*0,4 18,000

7 K 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

dle možností zhotovitele

m3 215,712 196,00 42 279,55

VV "Odkopávky, rýhy" 342,864+18 360,864

VV "Násyp OK"-145,152 -145,152

VV Součet 215,712

8 K 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

m3 145,152 142,00 20 611,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV "Násyp kruhového objezdu" 14,4*14,4*1,4/2 145,152

9 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 346,560 36,90 12 788,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(424+112)*0,6+106*0,3*0,6+98*0,1*0,6
346,560

10 M 583442300R štěrkodrť frakce 125-250 t 658,464 83,00 54 652,51

VV 346,56*1,9 658,464

11 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 215,712 22,40 4 831,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

12 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 409,853 54,00 22 132,06 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK

SO120 - Okružní křižovatka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 215,712*1,9 409,853

13 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 577,600 31,30 18 078,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV "Vozovka OK" 424 424,000

VV "Prtenec OK" 112 112,000

VV "v místě obruby" 106*0,3+98*0,1 41,600

VV Součet 577,600

14 K 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 171,000 27,40 4 685,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181301111

VV 171 171,000

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 11,210 450,00 5 044,50 CS ÚRS 2022 02

VV (171-112)*0,1*1,9 11,210

16 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 171,000 32,20 5 506,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV 171 171,000

17 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,138 220,00 470,36 CS ÚRS 2022 02

VV 171*0,0125 2,138

18 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 171,000 16,00 2 736,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

D 2 Zakládání 222 958,40

19 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 180,000 23,10 4 158,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971110

VV 90*2 180,000

20 M 693111990
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
m2 180,000 26,40 4 752,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 100

m 90,000 321,00 28 890,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212752101

VV 90 90,000

22 K 273321118
Základové konstrukce z betonu železového desky ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37
m3 24,640 4 220,00 103 980,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321118

VV 112*0,22 24,640

23 K 273361412
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných 

sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2
t 1,792 45 300,00 81 177,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273361412

VV 112*2*0,008 1,792

D 4 Vodorovné konstrukce 166 067,20

24 K 457532111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 

drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 166,400 998,00 166 067,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457532111

VV "Filtrační vrstva trativod" 372*0,5*0,4 74,400

VV "Filtrační vrstva OK" 2*46 92,000

VV Součet 166,400

D 5 Komunikace pozemní 884 897,20

25 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 465,600 134,25 62 506,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV "Vozovka OK" 424 424,000

VV "v místě obruby" 106*0,3+98*0,1 41,600

VV Součet 465,600

26 K 564861015
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 240 mm
m2 112,000 268,50 30 072,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861015

VV "Prstene OK" 112 112,000

27 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 465,600 179,00 83 342,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV "Vozovka OK" 424 424,000

VV "v místě obruby" 106*0,3+98*0,1 41,600

VV Součet 465,600

28 K 565166122R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 

mm  z modifikovaného asfaltu

m2 424,000 413,50 175 324,00

VV "Vozovka OK" 424 424,000

29 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 848,000 12,40 10 515,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231106

VV 424*2 848,000

30 K 573231108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
m2 424,000 19,90 8 437,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231108

VV 424 424,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 424,000 311,00 131 864,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134141

VV "Vozovka OK" 424 424,000

32 K 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 424,000 354,80 150 435,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577155142

VV "Vozovka OK" 424 424,000

33 K 591141111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z 

kamene, do lože z cementové malty (spárovací hmota 

minerální HSF 748 - adhezní můstek)

m2 112,000 965,00 108 080,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591141111

VV "Prstene OK" 112 112,000

34 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 112,000 1 110,00 124 320,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 237 946,50

35 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
m 97,000 125,00 12 125,00 CS ÚRS 2020 01

VV "V4 0,25" 62+29+6 97,000

36 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
m 58,000 125,00 7 250,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915221121

VV "V2b 1,5/1,5 -0,25" 58 58,000

37 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 155,000 5,10 790,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111

VV 97+58 155,000

38 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 98,000 321,00 31 458,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

VV "Přídlažba" 98 98,000

39 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 9,800 495,00 4 851,00 CS ÚRS 2022 02

VV 98*0,1 9,800

40 K 916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 60,000 615,00 36 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241113

41 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 60,000 1 097,00 65 820,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 46,000 615,00 28 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213

43 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 46,000 1 097,00 50 462,00 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě 73 292,59

44 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 399,520 54,00 21 574,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873

45 K 997221551R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 626,520 79,00 49 495,08

VV "Asfaltové frstvy" 454*0,2*2,5 227,000

VV "podkladní vrstvy" 454*0,4*2,2 399,520

VV Součet 626,520

46 K 997221561R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 11,890 79,00 939,31

VV "obruby" 11,89 11,890

47 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 11,890 108,00 1 284,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

D 998 Přesun hmot 103 394,49

48 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 752,449 59,00 103 394,49 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 389 800,99

HSV - Práce a dodávky HSV 2 389 800,99

    1 - Zemní práce 254 298,84

    5 - Komunikace pozemní 635 408,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 367 110,00

    997 - Přesun sutě 78 672,09

    998 - Přesun hmot 54 311,86

SO130 - Chodníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 389 800,99

D HSV Práce a dodávky HSV 2 389 800,99

D 1 Zemní práce 254 298,84

1 K 113106571

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně 

plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s 

ložem z kameniva

m2 613,000 101,00 61 913,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106571

VV "původní vjezdy a chodníky" 211+402 613,000

VV Součet 613,000

2 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 752,000 60,10 45 195,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107162

VV "původní vjezdy a chodníky" 211+402+119+20 752,000

VV Součet 752,000

3 K 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 139,000 49,40 6 866,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107181

VV "původní vjezdy a chodníky" 119+20 139,000

VV Součet 139,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 98,000 101,00 9 898,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

VV 63+3+21+11 98,000

5 K 113204111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových

m 230,000 102,00 23 460,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111

VV 98+48+25+59 230,000

6 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 40,200 60,40 2 428,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151103

VV (430+352+264*0,2)-(613+139+98*0,2+230*0,1) 40,200

VV Součet 40,200

7 K 122452205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 

1 000 m3

m3 26,912 480,00 12 917,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452205

VV "Chodník" 430*0,24 103,200

VV "Vjezd,parkoviště" 352*0,26 91,520

VV "V místě obduby" 264*0,2*0,24 12,672

VV "Odpočet původní konstrukce" -((613+139)*0,24) -180,480

VV Součet 26,912

8 K 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

dle možností zhotovitele

m3 26,912 196,00 5 274,75

VV "Odkopávky, rýhy"26,912 26,912

VV Součet 26,912

9 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 26,912 22,40 602,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

10 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 51,133 54,00 2 761,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1

VV 26,912*1,9 51,133

VV Součet 51,133

11 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 834,800 31,30 26 129,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV
"Chodník" 

4+33+26+81+7+14+23+7+63+19+17+21+3+44+22+10+5+31
430,000

VV "Vjezd,parkoviště" 13+20+54+25+43+17+4+6+19+106+27+18 352,000

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "V místě obduby" 264*0,2 52,800

VV Součet 834,800

12 K 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 326,000 27,40 8 932,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181301111

VV 39+117+4+124+42 326,000

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 69,578 450,00 31 310,10 CS ÚRS 2022 02

VV (326+40,2)*0,1*1,9 69,578

14 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 326,000 32,20 10 497,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

VV 39+117+4+124+42 326,000

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 4,075 220,00 896,50 CS ÚRS 2022 02

VV 326*0,0125 4,075

16 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 326,000 16,00 5 216,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111

D 5 Komunikace pozemní 635 408,20

17 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 782,000 134,25 104 983,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV
"Chodník" 

4+33+26+81+7+14+23+7+63+19+17+21+3+44+22+10+5+31
430,000

VV "Vjezd,parkoviště" 13+20+54+25+43+17+4+6+19+106+27+18 352,000

VV Součet 782,000

18 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 430,000 365,00 156 950,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112

VV
"Chodník" 

4+33+26+81+7+14+23+7+63+19+17+21+3+44+22+10+5+31
430,000

19 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 31,000 785,00 24 335,00 CS ÚRS 2022 02

20 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 399,000 235,80 94 084,20 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

21 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy přes 300 m2

m2 352,000 387,00 136 224,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212213

VV "Vjezd,parkoviště" 13+20+54+25+43+17+4+6+19+106+27+18 352,000

22 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 27,000 837,00 22 599,00 CS ÚRS 2022 02

23 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 325,000 296,10 96 232,50 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 36 kus/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 367 110,00

24 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 495,000 387,00 191 565,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV "Rovný" 11+81+135+14+14+20+34+12+38+11+14+25 409,000

VV "Nájezdový" 7+6+4+3+2+2+2+6+5+6+3+3+5+5 59,000

VV "Přechodový" 13*2+1 27,000

VV Součet 495,000

25 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 59,000 141,00 8 319,00 CS ÚRS 2022 02

26 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 27,000 581,00 15 687,00 CS ÚRS 2022 02

27 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 409,000 143,00 58 487,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 888,000 264,00 234 432,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

VV
26+22+13+13+154+13+50+57+12+48+8+29+5+20+30+16+14

+41+90+47+73+10+4+44+6+17+20+6
888,000

VV Součet 888,000

29 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 888,000 114,50 101 676,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 481,000 615,00 295 815,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213

VV "25/20" 130+67+20 217,000

VV "10/20" 264 264,000

VV Součet 481,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 217,000 1 097,00 238 049,00 CS ÚRS 2022 02

32 M 58380374R obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm m 264,000 845,00 223 080,00

D 997 Přesun sutě 78 672,09

33 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 285,760 54,00 15 431,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013873

34 K 997221551R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 303,135 79,00 23 947,67

VV "Asf. vrstvy" 139*0,05*2,5 17,375

VV "podkladní vrstvy" 752*0,2*1,9 285,760

VV Součet 303,135

35 K 997221561R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 210,125 79,00 16 599,88

VV "obruby, dlažba" 180,835+20,09+9,2 210,125

36 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 210,125 108,00 22 693,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

D 998 Přesun hmot 54 311,86

37 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 920,540 59,00 54 311,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 422 476,99

HSV - Práce a dodávky HSV 422 476,99

    1 - Zemní práce 63 108,24

    5 - Komunikace pozemní 239 776,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 626,55

    998 - Přesun hmot 10 966,15

SO140 - Autobusová zastávka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 422 476,99

D HSV Práce a dodávky HSV 422 476,99

D 1 Zemní práce 63 108,24

1 K 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 119,070 68,00 8 096,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452206

VV "Autobusový záliv" 95*0,55 52,250

VV "Odkop pro obruby" 45*0,3*0,55+49*0,1*0,55 10,120

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

95*0,5+45*0,3*0,5+49*0,1*0,5
56,700

VV Součet 119,070

2 K 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

dle možností zhotovitele

m3 119,070 196,00 23 337,72

VV "Odkopávky, rýhy" 119,07 119,070

VV Součet 119,070

3 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 68,040 36,90 2 510,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

95*0,6+45*0,3*0,6+49*0,1*0,6
68,040

4 M 583442300R štěrkodrť frakce 125-250 t 129,276 83,00 10 729,91

VV 68,04*1,9 129,276

5 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 119,070 22,40 2 667,17 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

6 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 226,233 54,00 12 216,58 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1

VV 119,07*1,9 226,233

7 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 113,400 31,30 3 549,42 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV "Autobusový záliv" 95 95,000

VV "V místě obruby" 45*0,3+49*0,1 18,400

VV Součet 113,400

D 5 Komunikace pozemní 239 776,05

8 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 113,400 134,25 15 223,95 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV "Autobusový záliv" 95 95,000

VV "V místě obruby" 45*0,3+49*0,1 18,400

VV Součet 113,400

9 K 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 113,400 331,50 37 592,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122114

VV "Autobusový záliv" 95 95,000

VV "V místě obruby" 45*0,3+49*0,1 18,400

VV Součet 113,400

10 K 581141113
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 

CB I tl. 240 mm
m2 95,000 1 968,00 186 960,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/581141113

VV 95 95,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 626,55

11 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 63,000 62,50 3 937,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111

VV "V1a 0,125" 38+25 63,000

VV Součet 63,000

12 K 915231112

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

retroreflexní

m2 5,000 1 800,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231112

VV "BUS" 2*2,5 5,000

VV Součet 5,000

II/201 - Kralovice - okružní křižovatka s MK

SO140 - Autobusová zastávka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 63,000 5,10 321,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111

VV 63 63,000

14 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 5,000 34,65 173,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111

VV 5 5,000

15 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 49,000 321,00 15 729,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

VV "Přídlažba" 49 49,000

16 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 4,900 495,00 2 425,50 CS ÚRS 2022 02

VV 49*0,1 4,900

17 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 45,000 615,00 27 675,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213

18 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 45,000 1 097,00 49 365,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 10 966,15

19 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 185,867 59,00 10 966,15 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

Strana 29 z 52

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:
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Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 446 082,77

HSV - Práce a dodávky HSV 446 082,77

    1 - Zemní práce 67 170,78

    5 - Komunikace pozemní 256 952,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 338,55

    998 - Přesun hmot 11 621,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 446 082,77

D HSV Práce a dodávky HSV 446 082,77

D 1 Zemní práce 67 170,78

1 K 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 126,735 68,00 8 617,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122452206

VV "Autobusový záliv" 102*0,55 56,100

VV "Odkop pro obruby" 46*0,3*0,55+49*0,1*0,55 10,285

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

102*0,5+46*0,3*0,5+49*0,1*0,5
60,350

VV Součet 126,735

2 K 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

dle možností zhotovitele

m3 126,735 196,00 24 840,06

VV "Odkopávky, rýhy" 126,735 126,735

VV Součet 126,735

3 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 72,420 36,90 2 672,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

102*0,6+46*0,3*0,6+49*0,1*0,6
72,420

4 M 583442300R štěrkodrť frakce 125-250 t 137,598 83,00 11 420,63

VV 72,42*1,9 137,598

5 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 126,735 22,40 2 838,86 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

6 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 240,797 54,00 13 003,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1

VV 126,735*1,9 240,797

7 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 120,700 31,30 3 777,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV "Autobusový záliv" 102 102,000

VV "V místě obruby" 46*0,3+49*0,1 18,700

VV Součet 120,700

D 5 Komunikace pozemní 256 952,03

8 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 120,700 134,25 16 203,98 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV "Autobusový záliv" 102 102,000

VV "V místě obruby" 46*0,3+49*0,1 18,700

VV Součet 120,700

9 K 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 120,700 331,50 40 012,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122114

VV "Autobusový záliv" 102 102,000

VV "V místě obruby" 46*0,3+49*0,1 18,700

VV Součet 120,700

10 K 581141113
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 

CB I tl. 240 mm
m2 102,000 1 968,00 200 736,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/581141113

VV 102 102,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 338,55

11 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 63,000 62,50 3 937,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211111

VV "V1a 0,125" 38+25 63,000

VV Součet 63,000

12 K 915231112

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

retroreflexní

m2 5,000 1 800,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231112

VV "BUS" 2*2,5 5,000

VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 63,000 5,10 321,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111

VV 63 63,000

14 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 5,000 34,65 173,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111

VV 5 5,000

15 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 49,000 321,00 15 729,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

VV "Přídlažba" 49 49,000

16 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 4,900 495,00 2 425,50 CS ÚRS 2022 02

VV 49*0,1 4,900

17 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 46,000 615,00 28 290,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213

18 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm m 46,000 1 097,00 50 462,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 11 621,41

19 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 196,973 59,00 11 621,41 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 637 220,79

HSV - Práce a dodávky HSV 637 220,79

    1 - Zemní práce 120 306,79

    4 - Vodorovné konstrukce 7 060,24

    8 - Trubní vedení 358 603,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 264,00

    998 - Přesun hmot 93 986,16
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 637 220,79

D HSV Práce a dodávky HSV 637 220,79

D 1 Zemní práce 120 306,79

1 K 132354202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 

do 50 m3

m3 85,582 645,00 55 200,39 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354202

VV "Přípojky UV" 56,8*1,1*1,15 71,852

VV "Vpust" 10*1,1*1,15 12,650

VV "Odvod. žlab" 0,3*0,3*12 1,080

VV Součet 85,582

2 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 130,640 29,00 3 788,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV "Přípojky UV" 56,8*1,15*2 130,640

3 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 130,640 18,00 2 351,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

VV "Přípojky UV" 56,8*1,15*2 130,640

4 K 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

dle možností zhotovitele

m3 48,094 196,00 9 426,42

VV 85,582-37,488 48,094

5 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 48,094 22,40 1 077,31 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

6 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 91,379 54,00 4 934,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1

VV 48,094*1,9 91,379

7 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 37,488 282,50 10 590,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV "Přípojky UV" 56,8*1,1*0,6 37,488

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 28,116 554,00 15 576,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

VV "Přípojka UV" 56,8*1,1*0,45 28,116

9 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 53,420 325,00 17 361,50 CS ÚRS 2022 02

VV 28,116*1,9 53,420

D 4 Vodorovné konstrukce 7 060,24

10 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 6,248 1 130,00 7 060,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV "Přípojka UV" 56,8*1,1*0,1 6,248

D 8 Trubní vedení 358 603,60

11 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 160

m 56,800 263,00 14 938,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871313121

VV 56,8 56,800

12 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 59,640 230,00 13 717,20 CS ÚRS 2022 02

VV 56,8*1,05 59,640

13 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 24,000 260,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211

VV 12*2 24,000

14 M 286113600 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 12,000 102,00 1 224,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 12,000 84,00 1 008,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 12,000 438,00 5 256,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315221

17 M 286113900
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

150/110/45°
kus 12,000 148,00 1 776,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 879001009R Napojení uliční vpusti do kanalizace kus 12,000 3 540,00 42 480,00

19 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 10,000 8 989,00 89 890,00 CS ÚRS 2020 01

20 M 592238520
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 10,000 285,00 2 850,00 CS ÚRS 2022 02

21 M 59224493
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm 

betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC
kus 10,000 1 287,00 12 870,00 CS ÚRS 2022 02

22 M 592238560 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 10,000 190,00 1 900,00 CS ÚRS 2022 02

23 M 592238600
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 10,000 198,00 1 980,00 CS ÚRS 2022 02

24 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 10,000 154,00 1 540,00 CS ÚRS 2022 02

25 M 592238740
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 10,000 633,00 6 330,00 CS ÚRS 2022 02

26 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 10,000 1 420,00 14 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899204112

27 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 2 238,00 6 714,00 CS ÚRS 2022 02

28 M 592238780R mříž D400 Obrubníková typ RADBUZA kus 7,000 14 240,00 99 680,00

29 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 4,000 2 350,00 9 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111

30 K 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 

bez úpravy armatur

kus 1,000 2 110,00 2 110,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899431111

31 K 89999001R Vybourání uliční vpusti vč odvozu a likvidace kus 9,000 2 500,00 22 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 264,00

32 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

polymerbetonového šířky do 200 mm
m 12,000 1 551,00 18 612,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111

33 M 59227102
žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna 

pozinkovaná hrana š 150mm
m 12,000 1 736,00 20 832,00 CS ÚRS 2022 02

34 M 56241023 rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 150mm m 12,000 1 485,00 17 820,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 93 986,16

35 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 82,444 1 140,00 93 986,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

VV 139,225-56,781 82,444
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Cena bez DPH 319 241,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 319 241,39

HSV - Práce a dodávky HSV 319 241,39

    1 - Zemní práce 88 243,85

    4 - Vodorovné konstrukce 5 469,20

    8 - Trubní vedení 136 938,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 860,00

    998 - Přesun hmot 64 730,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 319 241,39

D HSV Práce a dodávky HSV 319 241,39

D 1 Zemní práce 88 243,85

1 K 132354202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 

do 50 m3

m3 61,170 645,00 39 454,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132354202

VV "Přípojky UV" 44*1,1*1,15 55,660

VV "Vpust" 4*1,1*1,15 5,060

VV "Odvod. žlab" 0,3*0,3*5 0,450

VV Součet 61,170

2 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 101,200 29,00 2 934,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV "Přípojky UV" 44*1,15*2 101,200

3 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 101,200 18,00 1 821,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

VV "Přípojky UV" 44*1,15*2 101,200

4 K 162751137R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

dle možností zhotovitele

m3 32,130 196,00 6 297,48

VV 61,17-29,04 32,130

5 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 32,130 22,40 719,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201

6 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 61,047 54,00 3 296,54 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1

VV 32,13*1,9 61,047

7 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 29,040 282,50 8 203,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101

VV "Přípojky UV" 44*1,1*0,6 29,040

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 21,780 554,00 12 066,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

VV "Přípojka UV" 44*1,1*0,45 21,780

9 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 41,382 325,00 13 449,15 CS ÚRS 2022 02

VV 21,78*1,9 41,382

D 4 Vodorovné konstrukce 5 469,20

10 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 4,840 1 130,00 5 469,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV "Přípojka UV" 44*1,1*0,1 4,840

D 8 Trubní vedení 136 938,00

11 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 160

m 44,000 263,00 11 572,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871313121

VV 44 44,000

12 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 46,200 230,00 10 626,00 CS ÚRS 2022 02

VV 44*1,05 46,200

13 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 10,000 260,00 2 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211

VV 5*2 10,000

14 M 286113600 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 5,000 102,00 510,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 5,000 84,00 420,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 5,000 438,00 2 190,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315221

17 M 286113900
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

150/110/45°
kus 5,000 148,00 740,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 879001009R Napojení uliční vpusti do kanalizace kus 5,000 3 540,00 17 700,00

19 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 4,000 8 989,00 35 956,00 CS ÚRS 2020 01

20 M 592238520
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 4,000 285,00 1 140,00 CS ÚRS 2022 02

21 M 59224493
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm 

betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC
kus 4,000 1 287,00 5 148,00 CS ÚRS 2022 02

22 M 592238560 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 4,000 190,00 760,00 CS ÚRS 2022 02

23 M 592238600
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 4,000 198,00 792,00 CS ÚRS 2022 02

24 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 4,000 154,00 616,00 CS ÚRS 2022 02

25 M 592238740
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 4,000 633,00 2 532,00 CS ÚRS 2022 02

26 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 4,000 1 420,00 5 680,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899204112

27 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 2 238,00 4 476,00 CS ÚRS 2022 02

28 M 592238780R mříž D400 Obrubníková typ RADBUZA kus 2,000 14 240,00 28 480,00

31 K 89999001R Vybourání uliční vpusti vč odvozu a likvidace kus 2,000 2 500,00 5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 860,00

32 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 

polymerbetonového šířky do 200 mm
m 5,000 1 551,00 7 755,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111

33 M 59227102
žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna 

pozinkovaná hrana š 150mm
m 5,000 1 736,00 8 680,00 CS ÚRS 2022 02

34 M 56241023 rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 150mm m 5,000 1 485,00 7 425,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 64 730,34

35 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 56,781 1 140,00 64 730,34 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101
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Poznámka:

Cena bez DPH 139 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139 200,00 21,00% 29 232,00

snížená 0,00 15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 139 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 87 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 38 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 11. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 139 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 87 600,00

1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 23 100,00 23 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 27 400,00 27 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 34 100,00 34 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

5 K 013274000

Pasportizace nemovitostí – fotodokumentace 

přilehlých nemovitostí a podrobná pasportizace 

nemovitosti č.p. 899 před a po stavbě

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013274000

D VRN3 Zařízení staveniště 38 300,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 11 300,00 11 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 18 100,00 18 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 13 300,00

9 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 5 900,00 5 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 7 400,00 7 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000
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Pol. reference Označení - popis položky m.j. mn.
kod 

položky KČ/KS celkem KČ/KS celkem

1 R10000 pojistková skříň SRML12x160A v plastovém pilířku kompl. ks 3 22 048,00 66 144,00 5 769,50 17 308,50
dílčí součet KČ 66 144,00 17 308,50

2 R10000 CYKY4x10 m 410 115,00 47 150,00 57,20 23 452,00
3 R10000 CYKY 3x2,5 m 80 46,20 3 696,00 41,80 3 344,00

4_1 R10000 chránička korugovaná dn50 m 380 26,40 10 032,00 41,80 15 884,00
4_2 R10000 chránička tuhá trubka dn100 m 64 57,20 3 660,80 41,80 2 675,20
5 R10000 zemnič FeZn 10 m 390 57,30 22 347,00 61,10 23 829,00
6 9999-100 ukončení kabelu v rozvaděči/svorkovnici ks 21 49,50 1 039,50 0,00 0,00
7 9999-100 drobný montážní a úložný materiál ks 1 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00

dílčí součet KČ 90 125,30 69 184,20

8 9999-100 výchozí revize ks 1 0,00 0,00 3 300,00 3 300,00
9 9999-100 dokumentace skutečného provedení stavby ks 1 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00
10 9999-100 koordinace profesí, inž. činnost h 24 0,00 0,00 720,50 17 292,00
11 9999-2000 odvoz a likvidace odpadu .t 15 0,00 0,00 2 000,00 30 000,00
12 9999-2500 GZS ks 1 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00
13 9999-2110 HZS, mechanizace jeřáb, montážní plošina h 42 0,00 0,00 950,00 39 900,00
14 9999-100 HZS, práce mino ceníky – demontáže stáv. Rozvodů h 36 0,00 0,00 800,00 28 800,00

M46
15 4,6E+08 výkop jámy pro základ stožáru (á 50x50x120), zem. tř. 3 strojně ks 6 0,00 0,00 4 015,00 24 090,00

16 4,62E+08

betonový základ pro stožár osvětlení s trubkou a obsypem, 

klínování ks 6 3 564,00 21 384,00 0,00 0,00

17 4,6E+08 Hloubení kabel. rýh strojně, š 65, hl.120, zem. tř. 3 m 32 0,00 0,00 1 265,00 40 480,00
18 4,62E+08 obsyp z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 6 2 420,00 14 520,00 880,00 5 280,00
19 4,6E+08 zához kabelové rýhy 65/120cm  strojně m 32 0,00 0,00 123,20 3 942,40
20 R46000001 řezání asfaltu a odstranění povrchu do 10cm m2 10 0,00 0,00 462,00 4 620,00

21 R46000002úprava, hutnění povrchu s asfaltováním do 10cm m 10 0,00 0,00 1 254,00 12 540,00
22 4,6E+08 Hloubení kabel. rýh strojně, š 35, hl. 80, zem. tř. 3 m 280 0,00 0,00 389,00 108 920,00

23 4,6E+08

Lože kabelu z prosátého písku tl. 5 cm nad kabel, kryté plastovou 

folií š lože do 50 cm m 280 0,00 0,00 115,00 32 200,00
24 4,6E+08 zához kabelové rýhy 35/80cm strojně m 280 0,00 0,00 50,60 14 168,00

M21 SVÍTIDLA (včetně zdrojů)

25 R10000 svítidlo venkovní uliční s reflektorem LED 62W 6300lm ks 6 10 002,30 60 013,80 741,40 4 448,40
26 R10000 výložník jednoduchý 1,5m  (15°) ks 6 2 758,80 16 552,80 519,20 3 115,20
27 R10000 stožár osvětlovací pozinkový bezpaticový h 8m ks 6 13 756,50 82 539,00 3 531,00 21 186,00
28 R10000 stožárová svorkovnice s pojistkou 3p+n+PE ks 6 567,60 3 405,60 535,70 3 214,20

dílčí součet KČ 198 415,20 417 996,20
Pozn: délky kabelů  a možství určit v místě před dodávkou 

materiálu měřením tras skutečného uložení 

REKAPITULACE:
CELKEM BEZ DPH KČ

doprava a přesun materiálu 5% z mat KČ

CELKEM ZA ZAKÁZKU BEZ DPH KČ

17 734,23

859 173,40

876 907,63

PROPOČET/VÝKAZ VÝMĚR  - ELEKTROPROJEKCE ING. PETR LEITL , 10/*2022

II/201  KRALOVICE – OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA   SO400- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Materiál Montáž

Rozvaděče, zařízení

Instalační materiál

Ostatní
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

SUSPK, Koterovská 462/162, Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

11/2020

II/201 Kralovice - okružní křižovatka

Vyplň údaj

369 033,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

77 497,0421,00%

0,00

CZK 446 530,56

369 033,52
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2020

Stavba:

Místo: Kralovice Datum:

Zadavatel: SUSPK, Koterovská 462/162, Plzeň Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

II/201 Kralovice - okružní křižovatka

21. 11. 2022

SO 500 Přeložka plynovodu

369 033,52 446 530,56

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

446 530,56369 033,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kralovice Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

SUSPK, Koterovská 462/162, Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 033,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 369 033,52 21,00% 77 497,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 446 530,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/201 Kralovice - okružní křižovatka

SO 500 - Přeložka plynovodu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: SUSPK, Koterovská 462/162, Plzeň Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 369 033,52

HSV - Práce a dodávky HSV 81 956,99

    1 - Zemní práce 80 167,07

    4 - Vodorovné konstrukce 1 789,92

M - Práce a dodávky M 182 676,53

    21-M - Elektromontáže 1 009,27

    23-M - Montáže potrubí 181 231,66

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 435,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 68 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 36 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 9 900,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 500,00

SO 500 - Přeložka plynovodu

II/201 Kralovice - okružní křižovatka

Strana 49 z 52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kralovice Datum: 21. 11. 2022

Zadavatel: SUSPK, Koterovská 462/162, Plzeň Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 369 033,52

D HSV Práce a dodávky HSV 81 956,99

D 1 Zemní práce 80 167,07

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 16,000 95,15 1 522,40 CS ÚRS 2022 02

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 2,000 54,89 109,78 CS ÚRS 2022 02

3 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 89,000 39,38 3 504,82 CS ÚRS 2022 02

VV (2,5+1,5)*2*2 16,000

VV "nový plynovod"(18+1)*2 38,000

VV "demontovaný plynovod"(16,5+1)*2 35,000

VV Součet 89,000

4 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 89,000 15,29 1 360,81 CS ÚRS 2022 02

5 K 119003215
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 

zabezpečení výkopu zřízení
m 89,000 81,07 7 215,23 CS ÚRS 2022 02

6 K 119003216
Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro 

zabezpečení výkopu odstranění
m 89,000 48,84 4 346,76 CS ÚRS 2022 02

7 K 131213711
Hloubení zapažených jam v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 5,625 1 529,00 8 600,63 CS ÚRS 2022 02

VV 2,5*1,5*1,5*2 11,250

VV 11,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,625

8 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 5,625 1 053,80 5 927,63 CS ÚRS 2022 02

VV 2,5*1,5*1,5*2 11,250

VV 11,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,625

9 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 27,600 910,80 25 138,08 CS ÚRS 2022 02

VV "nový plynovod"18*0,8*1 14,400

VV "demontovaný plynovod"16,5*0,8*1 13,200

VV Součet 27,600

10 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 24,000 157,30 3 775,20 CS ÚRS 2022 02

VV (2,5+1,5)*2*1,5*2 24,000

11 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 24,000 86,79 2 082,96 CS ÚRS 2022 02

12 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 7,200 111,10 799,92 CS ÚRS 2022 02

VV "obsyp a lože pro nový plynovod"18*0,8*0,5 7,200

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 12,960 320,10 4 148,50 CS ÚRS 2022 02

VV 7,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 12,960

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 31,650 162,80 5 152,62 CS ÚRS 2022 02

VV 2,5*1,5*1,5*2 11,250

VV "nový plynovod"18*0,8*1 14,400

VV "demontovaný plynovod"16,5*0,8*1 13,200

VV "obsyp a lože pro nový plynovod"-18*0,8*0,5 -7,200

VV Součet 31,650

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,760 245,30 1 412,93 CS ÚRS 2022 02

VV 18*0,8*0,4 5,760

16 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 11,520 440,00 5 068,80 CS ÚRS 2022 02

VV 5,76*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,520

D 4 Vodorovné konstrukce 1 789,92

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,440 1 243,00 1 789,92 CS ÚRS 2022 02

VV 18*0,8*0,1 1,440

D M Práce a dodávky M 182 676,53

D 21-M Elektromontáže 1 009,27

18 K 210100171
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 2x4 mm2
kus 2,000 94,16 188,32 CS ÚRS 2022 02

19 M 34382001 páska elektroizolační PVC š 19mm m 3,140 20,79 65,28 CS ÚRS 2022 02

VV 2*1,57 'Přepočtené koeficientem množství 3,140

20 K 210801311

Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného 

s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého 

volně (např. CY, CHAH-V)

m 18,000 25,41 457,38 CS ÚRS 2022 02

21 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 2x1,5mm2
m 20,700 14,41 298,29 CS ÚRS 2022 02

P
Poznámka k položce:

CYKY, průměr kabelu 8,1mm

II/201 Kralovice - okružní křižovatka

SO 500 - Přeložka plynovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,700

D 23-M Montáže potrubí 181 231,66

22 K 230081044
Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 

mm
kus 11,000 254,10 2 795,10 CS ÚRS 2022 02

23 K 230170002
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 

do 80
sada 2,000 3 938,00 7 876,00 CS ÚRS 2022 02

VV "pro bypass"1 1,000

VV "nový plynovod"1 1,000

VV Součet 2,000

24 K 230170012
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 

do 80
m 40,000 23,87 954,80 CS ÚRS 2022 02

VV "pro bypass"22 22,000

VV "nový plynovod"18 18,000

VV Součet 40,000

25 K 230200117 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80 m 6,000 2 090,00 12 540,00 CS ÚRS 2022 02

VV 4+2 6,000

26 M 28655110
manžeta chráničky vč. upínací pásky 90x110mm DN 

80x100
kus 4,000 562,10 2 248,40 CS ÚRS 2022 02

27 K 230200311

Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony 

vloženými pomocí zaváděcích komor v ocelovém 

potrubí DN do 125 mm

kus 2,000 30 750,00 61 500,00 CS ÚRS 2022 02

28 M 5101116020 balonovací hrdlo FHS PN16 kus 4,000 1 236,40 4 945,60

29 K 230200413
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou 

navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 65 mm
kus 2,000 14 520,00 29 040,00 CS ÚRS 2022 02

30 M 5102121090 navrtávací T-kus FTS-F PE 63 kus 2,000 2 778,60 5 557,20

31 K 230201105
Montáž trubních dílů přivařovacích D do 60,3 mm tl 

stěny 2,9 mm
kus 2,000 953,70 1 907,40 CS ÚRS 2022 02

32 M 31630520 ocelová redukce DN 65/ DN 80 mm tl 2,9mm kus 2,000 242,00 484,00

33 K 230201113
Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 60,3 do 89 

mm tl stěny 3,6 mm
kus 4,000 1 441,00 5 764,00 CS ÚRS 2022 02

34 M 42208850
přesuvka spojovací Schuck, typ SMU, provedení 

STANDARD, PN 16, DN 80
kus 2,000 3 830,20 7 660,40

35 M 42210021 zemní přechodka propojovací d 90 kus 2,000 1 785,30 3 570,60

36 K 230205041
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm
m 22,000 149,60 3 291,20 CS ÚRS 2022 02

VV "pro bypass"22 22,000

37 M 28613924
potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z 

pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm
m 22,000 239,80 5 275,60 CS ÚRS 2022 02

38 K 230205051
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 90 mm en 5,2 mm
m 18,000 180,40 3 247,20 CS ÚRS 2022 02

VV "nový plynovod"18 18,000

39 M 28613900
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa 

tyče 12m 90x5,1mm
m 18,270 168,30 3 074,84 CS ÚRS 2022 02

VV 18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 18,270

40 K 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm
m 6,000 191,40 1 148,40 CS ÚRS 2022 02

VV 4+2 6,000

41 M 28613966 trubka ochranná PEHD 110x4,2mm m 6,090 143,00 870,87 CS ÚRS 2022 02

VV 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

42 K 230205221
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 25 mm en 2,7 mm
kus 1,000 266,20 266,20 CS ÚRS 2022 02

43 M 28653012 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 25mm kus 1,000 156,20 156,20 CS ÚRS 2022 02

44 K 230205241
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm
kus 6,000 382,80 2 296,80 CS ÚRS 2022 02

VV "pro bypass"4+2 6,000

45 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 4,000 111,10 444,40 CS ÚRS 2022 02

VV "pro bypass"4 4,000

46 M 286616179 kulový kohout z PE-HD SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 2 387,00 4 774,00

VV "pro bypass"2 2,000

47 K 230205251
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo 

svařovaného na tupo dn 90 mm en 5,1 mm
kus 8,000 465,30 3 722,40 CS ÚRS 2022 02

48 M 28614026 tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 90-25mm kus 1,000 1 417,90 1 417,90 CS ÚRS 2022 02

49 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 3,000 202,40 607,20 CS ÚRS 2022 02

50 M 28653060 elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm kus 4,000 487,30 1 949,20 CS ÚRS 2022 02

51 K 230208513
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 

mm
m 16,500 35,97 593,51 CS ÚRS 2022 02

52 K 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 22,000 16,17 355,74 CS ÚRS 2022 02

VV "pro bypass"22 22,000

53 K 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 18,000 17,05 306,90 CS ÚRS 2022 02

VV "nový plynovod"18 18,000

54 K 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 40,000 14,74 589,60 CS ÚRS 2022 02

VV "pro bypass"22 22,000

VV "nový plynovod"18 18,000

VV Součet 40,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 435,60

55 K 460671114 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 18,000 24,20 435,60 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 68 000,00
56 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 40,000 500,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV "dozor požární při odpoji a propoji plynovodu"24 24,000

VV "demontáž bypassu"8*2 16,000

VV Součet 40,000

57 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 24,000 500,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 72,000 500,00 36 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV "dozor technický při odpoji a propoji plynovodu"24 24,000

VV "technologické postupy odpoje a propoje plynovodu"24 24,000

VV "kompletační a koordinační činnost"24 24,000

VV Součet 72,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 000,00

59 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

60 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 7 700,00 7 700,00 CS ÚRS 2022 02

61 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 11 100,00 11 100,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 9 900,00

62 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN4 Inženýrská činnost 5 500,00

63 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 02
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 11/201 Královice - úprava křižovatky ul. Manětínská, Plzeňská tř.
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: DZ, VDZ a DIO
Hodnota dané částí v Kč bez DPH: 215.797,30

poddodavatel 2.2
Název: SUNNYMONT s.r.o.
Sídlo: Tyršovo náměstí 221, 267 24 Hostomice pod Brdy
IČO: 29008841
Část VZ, jíž má plnit: Veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 876.907,63

poddodavatel č. 3
Název: Gasspo, spol. s.r.o.
Sídlo: Domažlická 210,339 01 Klatovy
IČO: 45348774
Část VZ, jíž má plnit: Přeložka plynovodu
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 369.033,52

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky: 3.5.2023

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

Me;
143 00 F

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák, jednatel komplerr
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