

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: **64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec**

Číslo smlouvy: **S 640 064 200 21**

Číslo objednávky: **3.3.384.**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.08.2023	Liberec, ON	stavební oprava služebních WC v budově ON	0	NE	jednorázová		1 205 461,27
<b>Celková cena</b>							<b>1 205 461,27</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2440  
Stavba: Údržba

KSO:  
Místo: Liberec

CC-CZ:  
Datum: 14.02.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728  
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 205 461,27</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 205 461,27</b>		<b>253 146,87</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 458 608,14</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2440

**Stavba: Údržba**

Místo: Datum: 14.02.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 205 461,27</b>	<b>1 458 608,14</b>
<b>3-3-2440</b>	<b>stavební oprava služebních WC</b>	1 205 461,27	1 458 608,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2440 - stavební oprava služebních WC**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 14.02.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 205 461,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 205 461,27	21,00%	253 146,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 458 608,14**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2440 - stavební oprava služebních WC**

Místo: Liberec

Datum: 14.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 205 461,27**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

**3-3-2440 - stavební oprava služebních WC**

Místo: Liberec

Datum: 14.02.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 205 461,27**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	8,500		0,00
			<i>Poznámka k položce: Zazdívka dveří.</i>				
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnici Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	12,320		0,00
			VV	1*2,15	2,150		
			VV	3,8*2,15+2,33*2,15-0,7*2*2,15	10,170		
			VV	Součet	12,320		
3	K	346272226.XLA	Přizdívka z tvárnici Ytong Klasik tl 75 mm	m2	4,000		0,00
			<i>Poznámka k položce: Zazdívka WC modulů.</i>				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
4	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech š do 150 mm	m2	2,000		0,00
5	K	611325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	25,000		0,00
6	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	45,000		0,00
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	15,000		0,00
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,000		0,00
9	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	50,000		0,00
10	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,000		0,00
11	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000		0,00
12	M	55331481	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000		0,00
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000		0,00
14	M	55331432	zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
15	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	45,132		0,00
			VV	(2,33+1,21+1,16)*2,16	10,152		
			VV	(1,52+1,45+1,08)*2,15+(1,2+3,13+2,6+1,28)*3,2	34,980		
			VV	Součet	45,132		
16	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,000		0,00
17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,000		0,00
18	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	25,000		0,00
19	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	10,000		0,00
20	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,000		0,00
21	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	20,000		0,00
22	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	22,142		0,00
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,142		0,00
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	509,266		0,00
VV					22,142*23 'Přepočtené koeficientem množství	509,266	
26	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	7,110		0,00
27	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	7,888		0,00
28	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,144		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
29	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	12,254		0,00
30	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	12,254		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							0,00
31	K	721174005.OSM	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-System DN 110	m	12,000		0,00
32	K	721174042.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-System DN 40	m	6,000		0,00
33	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-System DN 50	m	22,000		0,00
34	K	721211404	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s přepadovou trubkou	kus	2,000		0,00
35	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	35,000		0,00
36	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040		0,00
37	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040		0,00
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							0,00
38	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	58,000		0,00
39	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	30,000		0,00
40	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	68,000		0,00
41	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	9,000		0,00
42	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	3,000		0,00
43	K	722220212	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000		0,00
44	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000		0,00
45	K	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2" PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závitem	kus	1,000		0,00
46	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000		0,00
47	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	4,000		0,00
48	K	722249122	Montáž armatury plastové PPR DN 20 ostatní typ	kus	5,000		0,00
49	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	70,000		0,00
50	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,097		0,00
51	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,097		0,00
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							0,00
52	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	3,000		0,00
53	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,000		0,00
54	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000		0,00
55	K	725121025	Splachovač automatický pisoáru s napájením s kulovým ventilem	soubor	1,000		0,00
56	K	725121529.AZP	Pisoárový záchodek AZP Golem AUP 5.Z-II automatický s teplotním spínačem	soubor	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000		0,00
58	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		0,00
59	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000		0,00
60	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000		0,00
61	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	6,000		0,00
62	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000		0,00
63	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000		0,00
64	K	725532114	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	1,000		0,00
65	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	9,000		0,00
66	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000		0,00
67	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000		0,00
68	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000		0,00
69	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000		0,00
70	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	2,000		0,00
71	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000		0,00
72	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000		0,00
73	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	3,000		0,00
74	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000		0,00
75	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	2,000		0,00
76	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	3,000		0,00
77	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,240		0,00
78	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,240		0,00

**D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 0,00**

79	K	726111031.GBT	Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládním zepředu v 1080 závěsný do masivní zděné kce	soubor	5,000		0,00
80	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,046		0,00
81	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046		0,00

**D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00**

82	K	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	15,000		0,00
83	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	15,000		0,00
84	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	24,000		0,00
85	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018		0,00
86	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018		0,00

**D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00**

87	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	6,000		0,00
88	M	55128134	hlava termostatická kapalínová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	6,000		0,00
89	K	734290921	Vyčištění a přetěsnění odvaděče kondenzátu závitového z otopných těles	kus	6,000		0,00
90	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005		0,00
91	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005		0,00

**D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00**

92	K	735000912	Výregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	6,000		0,00
93	K	735151575	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	6,000		0,00
94	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	5,000		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,000		0,00
96	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	6,000		0,00
97	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,170		0,00
98	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,170		0,00

**D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00**

99	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000		0,00
100	M	34571457	<i>krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem</i>	kus	15,000		0,00
101	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	70,000		0,00
102	M	34111036	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2</i>	m	80,500		0,00

**VV 70\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 80,500**

103	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	20,000		0,00
104	M	34111090	<i>kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2</i>	m	23,000		0,00

**VV 20\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000**

105	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000		0,00
106	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
107	M	34535016	<i>spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky</i>	kus	2,000		0,00
108	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
109	M	ABB.3956323	<i>Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná</i>	kus	1,000		0,00
110	K	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000		0,00
111	M	35811476	<i>zásuvka nástěnná 16A - 4pól, řazení 3P+PE IP44, šroubové svorky</i>	kus	3,000		0,00
112	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	4,000		0,00
113	M	35822111	<i>jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	4,000		0,00
114	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	7,000		0,00
115	M	34814407	<i>svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 1x18W</i>	kus	7,000		0,00
116	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
117	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,070		0,00
118	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,070		0,00

**D 766 Konstrukce truhlářské 0,00**

119	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		0,00
120	M	MSN.0013070.U RS	<i>dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, kaširovací fólie, 70x197</i>	kus	3,000		0,00
121	M	MSN.0013071.U RS	<i>dveře interiérové jednokřídlé plné, voština, kaširovací fólie, 80x197</i>	kus	2,000		0,00
122	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000		0,00
123	M	54914123	<i>kování rozetové klika/klika</i>	kus	3,000		0,00
124	M	54964142	<i>vložka cylindrická 45+50</i>	kus	3,000		0,00
125	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000		0,00
126	M	54914128	<i>kování rozetové spodní pro WC</i>	kus	2,000		0,00
127	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000		0,00
128	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,087		0,00
129	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087		0,00

**D 771 Podlahy z dlaždic 0,00**

130	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	30,000		0,00
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	30,000		0,00
132	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	12,000		0,00
133	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	15,000		0,00
134	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	35,000		0,00
135	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	34,810		0,00
	vv		1,27+6,06+3,04+4,32+1,52+0,97+10,23+2,17+0,91+4,32		34,810		
136	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	34,980		0,00
	vv		19,86+3,38+1,44+1,44+8,86		34,980		
	vv		Součet		34,980		
137	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	40,227		0,00
	vv		34,98*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		40,227		
138	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	30,000		0,00
139	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	35,000		0,00
140	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,505		0,00
141	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,505		0,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00
142	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	44,120		0,00
	vv		3,5*1,6		5,600		
	vv		(0,9+0,9+0,9+1,2)*1,5		5,850		
	vv		4,1*1,5		6,150		
	vv		2*1,5		3,000		
	vv		2,45*1,5		3,675		
	vv		(1,1+1,8+1,8)*1,5*2		14,100		
	vv		(2,33+1,5)*1,5		5,745		
	vv		Součet		44,120		
143	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	40,000		0,00
144	K	781471810	Demontáž obkladů z obladaček keramických kladených do malty	m2	58,178		0,00
	vv		(1,9+2,33+1,9+2,1)*1,5		12,345		
	vv		(1,6+0,8+0,8+0,4)*2		7,200		
	vv		(1,02+1,15)*1,5		3,255		
	vv		2*1,5		3,000		
	vv		(0,9+0,8+1)*2		5,400		
	vv		(1,2+1,08+0,8+1,8+1,23+1,2+1,23+0,6)*1,65		15,081		
	vv		2,5*1,6		4,000		
	vv		(1,27+1,27+0,95+0,4)*2,03		7,897		
	vv		Součet		58,178		
145	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	44,120		0,00
146	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	50,738		0,00
	vv		44,12*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		50,738		
147	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	44,120		0,00
148	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	44,120		0,00
149	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	3,000		0,00
150	M	56245726	dvířka vanová bílá 150x150mm	kus	3,000		0,00
151	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	15,000		0,00
152	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	38,560		0,00
153	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,608		0,00
154	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,608		0,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
155	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	97,320		0,00
	vv		6,5*3,2+6,5*1,7+3,6*0,6+3,8*3,2+4,75*1,7*2		62,320		
	vv		35		35,000		
	vv		Součet		97,320		
156	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	97,320		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
157	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	97,320		0,00
	D	N00	Nepojmenované práce				0,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				0,00
158	K	R 0001	Dodání a montáž sanitárních příček SANELA	kpl	1,000		0,00
159	K	R 0002	Dodání a montáž zástěny mezi pisoáry - plast	ks	2,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
160	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce nad 500 000 Kč	%	3,000		0,00
161	K	090001100	Přirážka za běžnou údržbu a opravy akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3672719

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 126cc22c-a93b-4c23-84d5-9ccd107cdde6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.05.2023 13:26:01



2ff7d10-6c8e-4cbd-bea1-f037cfa601ab