

* OBJEDNÁVKA *

číslo : 23-0714

Objednatel IČO: 00379719 DIČ: CZ00379719
Zoopark Chomutov, p.o.
Přemyslova 259
430 01 CHOMUTOV



Bankovní spojení KB
Číslo účtu 18439441/0100

Dodavatel IČO: 75817969 DIČ: [REDACTED]
Ing. Jiří Gábriš
370
Šatov
671 22 Šatov

Objednáváme:

Středisko: zoopark

opravu můstku spojujícího knihovnu v přírodě s expozicí želv v areálu Zooparku Chomutov, p. o.
dle cenové nabídky ze dne 15.5.2023, která zahrnuje:

- přípravné práce a dopravu
- opravu, obroušení a navaření nosných prvků
- natažení Fe sítě - výstuž stříkaného betonu
- nástřik betonové směsi
- dobarvení přírodním pigmentem
- opravu původní podlahové asfaltové krytiny můstku

Celková cena: 111 200 Kč bez DPH

Fakturujte na níže uvedenou adresu:

Zoopark Chomutov, p.o.
Přemyslova 259
Chomutov 430 01
IČ: 00379719
DIČ: CZ00379719

Na faktuře uveďte číslo objednávky a kopii objednávky přiložte k faktuře.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Věra Fryčová

ŘEDITELKA ORGANIZACE

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719

V Chomutově

Dne : 16.05.2023

Vyřizuje : [REDACTED]

Telefon :

Ing. Jiří GÁBRIŠ
NATUR-DESIGN
671 22 Šatov 370
IČ: 75817969
DIČ: CZ610702156

CENOVÝ NÁVRH

Oprava můstku spojujícím knihovnu v přírodě s expozicí želv.

Vypracoval: Ing. Jiří Gábriš, 15. 05. 2023

Na základě požadavku vedení Zooparku Chomutov, osobní prohlídky a poskytnutých informací jsem zpracoval cenový návrh na opravu a renovaci spojovacího můstku vedoucího od knihovny v přírodě k expozici želv. Části stávajícího původního zábradlí budou použity při opravě a renovaci, aby mohlo dojít k vytvoření vzhledu umělé dekorační skály ze stříkaného probarveného betonu, který svým vzhledem urbanisticky a esteticky zlepší přístup z nově vybudované expozice želv do knihovny v přírodě v prostorách zooparku.

Postup prací:

1. Přípravné práce, doprava materiálu a strojů
2. Očištění stávající podezdívky vysokotlakým čističem cca 8m²
3. Oprava, obroušení a navaření nosných prvků na stávající zábradlí mostku
4. Natažení Fe sítě s oky 3 mm – výztuž stříkaného betonu
5. Provedení vícenásobného nástřiku betonovou směsí
6. Konečný nástřik probarvenou směsí
7. Dobarvení přírodním pigmentem
8. Oprava původní podlahové asfaltové krytiny můstku – vylití dekoračním betonem

Rozpočet:

1. Přípravné práce a doprava	██████████
2. Plocha 2 stěn – oboustranný nástřik barevnou směsí 33 m ² á 2.200,- Kč /m ²	██████████
3. Plocha podlahové části můstku 10m ² á 2.000,- Kč/m ²	██████████

Celková cena všech prací vč. VRN a bez DPH 111.200,- Kč

Zhotovitel poskytne na výše uvedené práce záruku v délce 60 měsíců od řádného předání a převzetí díla. Předpokládaný časový rámec zhotovení díla jsou 3 týdny od zahájení prací. Zhotovitel akceptuje včasné korekce designu od vedení zooparku na vzhled prováděných oprav na předmětu díla.

V Šatově 15. 05. 2023

Ing. Jiří Gábriš