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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku 

č. smlouvy zhotovitele: 471/2023 

č. smlouvy objednatele: 

mezi smluvními stranami: 

České dráhy, a.s.  
Se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
Zapsaná ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu v 
Praze 
Zastoupená: , předsedou představenstva 

, členem představenstva 
IČO: 709 94 226 
DIČ: CZ70994226 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) 

a  

VALC, s.r.o. 
Se sídlem: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové 
Zapsaná ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou C, vložka 1677 vedenou u Krajského soudu 
v Hradci Králové    
Zastoupená:   , jednatelem společnosti
IČO: 45537151 
DIČ: CZ45537151 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
ID datové schránky:    d5t9nnu 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně uvedeny jako „smluvní strany“) 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „SoD“ či „smlouva“) 

*

*
*

*
*

*

*
*
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Článek I. 

Předmět a místo plnění 

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení k

veřejné zakázce s názvem „Přestavba administrativního objektu Hradec Králové - realizace“ (dále

též jako „veřejná zakázka“) realizovaného dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění. V rámci uvedeného zadávacího řízení byl zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy.

2. Předmětem této SoD je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a v požadované

kvalitě a rozsahu provést pro objednatele stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci dále

specifikovaného objektu o dvou podlažích ve vlastnictví objednatele (dále jen „dílo“ nebo „plnění“).

Rozsah a obsah díla je určen zejména:

a) projektovou dokumentací s názvem „Hradec Králové – přestavba administrativního objektu“

zpracovanou společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, v 11/2020, která tvoří přílohu č. 1 této

SoD (dále jen „projektová dokumentace“);

b) stavebním povolením č.j. DUCR-75211/20/Fl vydaným Drážním úřadem dne 4.1.2021, které

objednatel poskytl zhotoviteli v elektronické podobě jakožto součást zadávacích podmínek

veřejné zakázky a které je jako součást projektové dokumentace obsaženo v příloze č. 1 této

SoD,

c) položkovým rozpočtem, který je v příloze č. 3 této smlouvy a který odpovídá zhotovitelem

doplněnému soupisu prací s výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky

zhotovitele ve výše uvedené veřejné zakázce.

Předmětem této SoD je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné a včas 

zhotovené a předané dílo cenu dle článku III. této SoD níže. 

3. Dílo zahrnuje:

a) bourání vybraných obvodových konstrukcí včetně vnitřních příček dle navržených dispozičních

změn, zateplení stěn a střešních konstrukcí, výměnu okenních výplní, výstavbu nových příček,

podlah a stropní konstrukcí, kompletně nové povrchové úpravy exteriéru i interiéru, související

profese v rozsahu celého objektu (zdravotně technické instalace, systém vytápění a

vzduchotechniky, silnoproud).

b) úpravy přiléhajících zpevněných ploch k objektu, zařízení staveniště a jeho likvidace po

dokončení stavebních prací a úklid místa plnění a jeho okolí.

c) dále dodání veškeré dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném

zejména zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, zákonem č. 266/1994Sb. Zákon o drahách.

Dokumentace skutečného provedení stavby musí obsahovat stavební výkresy dle skutečného

provedení stavby (se zákresem odchylek od schválené projektové dokumentace), doklady

k použitým materiálům, doklady k provedeným zkouškám a revizím dle zvláštních předpisů a dle

požadavků dotčených orgánů státní správy, správců sítí a příslušného stavebního úřadu. Dílo

zahrnuje veškeré doklady, zkoušky a revize potřebné pro kolaudaci díla.

4. Místo provádění díla: obec Hradec Králové - budova bez č.p./ č. ev., která je součástí pozemku p.č.st.

1113 (dále a výše také jako „objekt“) a pozemek p.č. 851/2, to vše v k.ú. Plácky, obci Hradec Králové,

zapsané na LV č. 8102 vedeného u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální

pracoviště Hradec Králové (společně také jako „místo plnění“).
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5. Součástí provedení díla je také:

a) zařízení staveniště a jeho zřízení v rozsahu a za podmínek stanovených touto SoD a pokyny

objednatele, které budou předány písemnou formou, likvidaci zařízení staveniště po dokončení

stavby a úklid všech dotčených ploch,

b) veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla

a následné užívání díla, provozní předpisy a provozní označení,

c) vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních

prvků viditelných po dokončení díla;

d) zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD, uložení

přebytečné zeminy a

e) další činnosti nutné k řádnému provedení díla.

Článek II. 

 Doba plnění 

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:

a) zhotovitel převezme místo plnění (v SoD také jako „staveniště“) na základě výzvy objednatele do 7

dnů od data nabytí účinnosti této SoD; 

b) zhotovitel zahájí provádění díla do 7 dnů od převzetí místa plnění;

c) zhotovitel dokončí a předá řádně provedené dílo včetně všech dokladů objednateli do 31.12.2024.

3. Dobu plnění upravuje Harmonogram realizace díla, který je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 2 SoD a

který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen tento harmonogram upravit a aktualizovat

v závislosti na datu uzavření SoD, přičemž je však povinen dodržet závazné lhůty dle odst. 2 tohoto článku

SoD. Harmonogram bude v členění po jednotlivých týdnech a musí respektovat veškeré technologické

lhůty stanovené příslušnými normami a jinými závaznými předpisy. V harmonogramu bude uvedeno

předpokládané měsíční plnění. Jinou změnu harmonogramu ze strany zhotovitele, než je aktualizace

harmonogramu vzhledem k datu uzavření SoD, jak je uvedeno v tomto odstavci, lze provést jen s

předchozím souhlasem objednatele.

Článek III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí

32 736 972,79 Kč bez DPH, slovy: třicet dva milionů sedmset třicet šest tisíc devětset sedmdesát dva

Korun českých a sedmdesát devět haléřů

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

3. Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu

ust. § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozpočet je přílohou č. 3. této

SoD.
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4. Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady

zhotovitele  nutné k řádnému provedení díla (např. projednání a zábor veřejného prostranství včetně

správních a místních poplatků, dokumentace skutečného provedení stavby (díla), komplexní zkoušení,

revizní zprávy a tlakové zkoušky, odběr el. energie a vody pro potřeby provádění díla, odvoz a uložení

odpadu na určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště apod.). Cena

díla není závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové platby

ze strany objednatele. Objednatel není povinen hradit zhotoviteli v průběhu plnění SoD přiměřenou část

odměny ve smyslu ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Fakturace ceny

díla bude probíhat jednou za kalendářní měsíc na základě smluvními stranami odsouhlaseného a

podepsaného měsíčního soupisu řádně provedených prací (bez vad a nedodělků) zhotovitelem při

provádění díla v předchozím kalendářním měsíci. Cena jednotlivých prací musí odpovídat ceně těchto

prací uvedené v rozpočtu dle odst. 3 tohoto článku. Podpisem měsíčního soupisu nedochází k předání a

převzetí díla ani jeho části ve smyslu čl. VII. této SoD, dochází však dle §21 odst. 7 zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) k uskutečnění dílčího

zdanitelného plnění, které je zhotovitel oprávněn fakturovat.

6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od

data uskutečnění zdanitelného plnění dle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odeslat

fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení objednateli. Doručovací adresa objednatele pro faktury a

ostatní daňové doklady: České dráhy, a.s., Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc. Na

faktuře a ostatních daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla objednatele: České dráhy,

a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Pokud to účetní systém zhotovitele umožňuje, uvede se

na faktuře rovněž název, popřípadě i adresa organizační složky objednatele, a to jako adresa konečného

příjemce či místo plnění.  Doba splatnosti je zachována, je-li fakturovaná částka odepsána z účtu

objednatele nejpozději v poslední den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den

na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den.

Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě je nutno uzavřít

smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro tento způsob

fakturace, pokud ji již zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky

stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci.

V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.

7. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaného plnění do klasifikace produkce CZ-CPA a na

základě tohoto zatřídění uplatní DPH v souladu se zákonem o DPH. V případě nejednoznačnosti

charakteru plnění, a z toho vyplývajícího DPH režimu, je zhotovitel povinen si zajistit zatřídění

poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle §92a, odst. 7 zákona o DPH. Zhotovitel uhradí

objednateli škodu, zejména v podobě sankcí ze strany orgánů finanční správy, vzniklou na základě

nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.

8. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále musí

obsahovat tyto údaje a přílohy:

a. Přílohou faktury musí být smluvními stranami odsouhlasený a podepsaný soupis řádně
provedených prací za příslušný měsíc dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.

b. SAP číslo objednávky objednatele 

c. den splatnosti;

d. číslo účtu zhotovitele;

*
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e. peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno;

f. variabilní symbol;

g. adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce;

h. další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v SoD.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla je spolufinancován prostřednictvím Národního programu

Životního prostředí, název projektu: „Administrativní budova HK - úspory energií“, registrační číslo

projektu: „5211200275“. 

10. Faktury vystavené zhotovitelem musí dále odpovídat dotačním podmínkám Národního programu Životního

prostředí, z něhož je spolufinancována cena díla. Na každé jednotlivé faktuře uvede zhotovitel příslušné

údaje vztahující se k projektu dle smlouvy o dotaci uzavřené mezi řídícím orgánem (poskytovatelem

dotace) a objednatelem, tj. název projektu: „Administrativní budova HK - úspory energií“, registrační číslo

projektu: „5211200275“. V případě neschválení dotačního projektu bude o této skutečnosti objednatel

informovat zhotovitele písemnou formou.

11. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto SoD (včetně údajů

požadovaných dle odst. 10 tohoto článku SoD), nebo údaje v ní uvedené nebudou správné nebo pokud

přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti

zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta

splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli.

12. V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti, je

datum splatnosti 15 kalendářních dní od data doručení.

13. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude

proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za

dodávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v

EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným dodatkem k SoD.

Článek IV. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy a

normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a zavazuje se zajistit, že dílo bude po dobu sjednané

záruky za jakost způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak

k obvyklému účelu, k němuž se obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má

mít dle SoD, obecně závazných právních předpisů a norem, které se k dílu a k jeho provádění vztahují.

zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání faktické vady.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy

objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení

pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a

nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla

s výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání zjištěných).

V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad

při předání zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění

výhrad postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční.
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4. Zhotovitel je povinen:

a) do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit práce

vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel je

povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady;

b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob

a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce

vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné reklamace,

takovou vadu je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od doručení

písemné reklamace, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta jiná.

5. Objednatel uplatní reklamaci písemně, a to v listinné podobě nebo emailem. V případě, že objednatel

odešle zhotoviteli reklamaci formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu sekretariat@valc-hk.cz, je

reklamace doručena v okamžiku, kdy zhotovitel obdrží elektronické potvrzení o doručení, nejpozději však

následující den po odeslání.

6. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady

zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za

jakost díla.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik

odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem

objednatele.

Článek V. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to v jakosti

a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se

k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí ust. § 2594 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím

písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo

prováděl sám, ust. § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není tímto ujednáním

nikterak dotčeno. V případě, že zhotovitel požádá o změnu poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval

kvalifikaci v zadávacím řízení k veřejné zakázce, musí nový poddodavatel, jenž takového poddodavatele

nahrazuje, splňovat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval

kvalifikaci v zadávacím řízení k veřejné zakázce. zhotovitel je povinen předložit objednateli:

a) seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet (příloha č. 4 SoD)

b) seznam kontaktních a odpovědných osob (příloha č. 5 SoD)

3. Seznamy osob uvedených v odst. 2 tohoto článku jsou obsaženy v příloze č. 4 SoD a příloze č. 5 a

zhotovitel je povinen je ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé osoby uvedené výše podílejí

na provádění díla.

Změna nebo doplnění poddodavatele, nebo kontaktní a odpovědné osoby nepodléhá povinnosti uzavřít

dodatek k této SoD a proběhne na základě písemného souhlasu objednatele s touto změnou. Souhlas je

oprávněna vydat odpovědná osoba objednatele uvedená v čl. XI. odstavci 10 této SoD.
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4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. Takový

požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na sjednanou cenu

díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude splňovat podmínky sjednané

touto SoD.

5. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od

obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a

navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění.

V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní

strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu

racionalizace ve stavebnictví (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni CS ÚRS 2023/I. Povinnosti objednatele dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejsou tímto ustanovením

dotčeny.

6. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen

požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.

Povinnosti objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

nejsou tímto ustanovením dotčeny.

7. Zhotovitel vyzve objednatele telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech

plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní dny

předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění

pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento

požadavek splnit na náklady objednatele.

8. Zhotovitel je povinen telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři

pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve-li zhotovitel

objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou

žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené zkoušky nejsou zkouškami

prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

a úspěšné provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno.

9. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební deník  v souladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a příslušnými

prováděcími předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zápisu ve

stavebním deníku.

10. Stavební deník bude po dobu plnění SoD přístupný na staveništi pro objednatele nebo osobu jím

pověřenou, pro osobu pověřenou výkonem stavebního dozoru a pro osobu vykonávající autorský dozor

projektanta. Na zápis ve stavebním deníku, který učinil objednatel, jím pověřená osoba, osoba pověřená

výkonem stavebního dozoru nebo osoba vykonávající autorský dozor projektanta, zhotovitel musí

odpovědět nejpozději následující pracovní den po provedení zápisu.

11. Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat

zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich  odstranění a zapisovat požadavky objednatele ve

věci provádění díla.

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k dílu

a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany

životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a

převzatém staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat interní předpisy objednatele a Správy železnic, státní
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organizace, související s prováděním díla. Zhotovitel prohlašuje, že byl s těmito interními předpisy 

seznámen před podpisem této SoD. Pokud bude v průběhu provádění díla zhotoviteli objednatelem 

předložen interní předpis objednatele nebo Správy železnic, státní organizace, zavazuje se zhotovitel 

s takovým předpisem neprodleně seznámit a dodržovat jej.  

13. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

při a v souvislosti s prováděním předmětu této SoD s minimálním limitem pojistného plnění ve výši

90.000.000,- Kč (nebo jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že z obsahu pojistné smlouvy

a souvisejících pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující k objednateli nebo k předmětu smlouvy.

Zhotovitel je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu

trvání této SoD a řádně hradit sjednané pojistné. Doklad o pojištění je přílohou č. 6 této SoD. Zhotovitel je

povinen objednateli prokázat na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění

v rozsahu sjednaném touto SoD, a to předložením originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního

pojistného certifikátu ne starších 30 dnů vydaného pojišťovnou zhotovitele.

14. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za

účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po

něm lze spravedlivě požadovat.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit

dodržování veškerých právních předpisů zejména však z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle

environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a

výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a

zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací pro

provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že projektová dokumentace a další závazné podklady a

pokyny objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky zjistitelné při vynaložení potřebné

péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpočtů nejsou v rozporu

se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat za cenu dle článku III. smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné

pro realizaci díla za cenu dle článku III. SoD a je odborně způsobilý k provedení díla.

17. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní

doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na

plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění předmětu smlouvy

prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné

plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Nebude-li zhotovitel plnit své povinnosti dle tohoto

odstavce a nezačne je plnit ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je to považováno za

podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo odstoupit od této smlouvy.

18. Není-li výslovně uvedeno v SoD jinak, probíhá komunikace týkající se plnění prostřednictvím kontaktních

osob. Kontaktní osoby smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 5.

Článek VI. 

Staveniště 

1. Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno ve lhůtě

stanovené touto SoD.
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2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (v listinné podobě nebo e-mailem) nejméně

dva pracovní dny předem. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele k převzetí staveniště dostavit a

staveniště převzít. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele staveniště nepřevezme nebo se

k převzetí nedostaví, je staveniště přes to předáno, se všemi důsledky pro zhotovitele z tohoto plynoucími.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a shledal jej odpovídající pro provádění díla.

3. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí.  Pokud je

prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je

povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.

4. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého

přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště. Zhotovitel se

v tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, se

všemi důsledky z toho plynoucími.  Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu se

zákonem s platnou právní úpravou, zejména zákonem o odpadech.

5. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu.

Článek VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.

2. Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých zkoušek

předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o

průběhu a výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli do 10 dnů od jejich provedení,

nejpozději však tři dny před předáním díla. Vedle protokolů o předepsaných zkouškách zhotovitel předá

objednateli revizní zprávu elektro, záruční listy od zabudovaných dodávek, prohlášení o shodě k použitým

materiálům, projektovou dokumentaci dle skutečného provedení díla. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel

povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel objednateli nejpozději 3 dny před předáním

díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v listinné podobě v šesti vyhotoveních a 1x

v elektronické podobě a zhotovitel ji předloží objednateli nejpozději při předání díla.

3. Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s tím,

že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:

a) odmítne dílo převzít

b) převezme dílo s výhradami

c) převezme dílo bez výhrad.

4. Obsah předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců obou

smluvních stran a dále všemi osobami, které se předání a převzetí díla účastní.

5. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a

bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad

zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění, avšak objednateli nevzniká nárok na

smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1. této smlouvy. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání

stanoví objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady.

6. V souladu s ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemá objednatel

právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání díla funkčně nebo esteticky. Takovým převzetím není dílo provedeno řádně, avšak objednatel

nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1. této SoD. Oproti ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb.,
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občanský zákoník, v platném znění, není objednatel povinen převzít dílo v případě, že by mělo vady, které 

by jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla. 

7. Prodlení zhotovitele s řádným plněním smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na

zaplacení smluvní pokuty a právo objednatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení zhotovitele

s plněním jak je uvedeno v čl. X, odst. 2 smlouvy, nenastávají v případě, že bylo prodlení způsobeno

okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 8 tohoto článku a zhotovitel tuto skutečnost řádně

oznámí a prokáže objednateli způsobem dále uvedeným v tomto odstavci. Prodlení zhotovitele s plněním

díla dle smlouvy a následky s ním spojené nenastávají po dobu existence okolností vylučujících

odpovědnost, které zabránily zhotoviteli v řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že zhotovitel:

a) do 5 pracovních dnů od jejich vzniku objednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících

odpovědnost, a

b) do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí

objednateli odpadnutí překážky, a

c) do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže objednateli, že

okolnosti vylučující odpovědnost zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy. 

8. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se pro účely této smlouvy považují

mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, prokáže-li

zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránily, a pokud nastaly po

uzavření smlouvy a jestliže nemohly být zhotovitelem odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které

lze rozumně v dané situaci požadovat. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost, řádně oznámené

dle odst. 7, písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana oprávněna vyzvat

druhou Smluvní stranu k jednání o dodatku ke smlouvě, ve kterém budou sjednány nové termíny pro

splnění díla.

Článek VIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně předání veškeré dokumentace) má

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den

prodlení zhotovitele s řádným provedením díla.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. Pro

vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení zhotovitele

s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad

zjištěných při předání díla.

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště/a nebo s likvidací zařízení staveniště či

jeho bezprostředního okolí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za

každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště a/nebo jeho bezprostředního okolí a/nebo

likvidace zařízení staveniště. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací

zařízení staveniště je objednatel oprávněn vyklidit a uklidit staveniště na náklady zhotovitele sám nebo

prostřednictvím třetí osoby.

4. V případě, že zhotovitel použije poddodavatele v rozporu s touto SoD, kdy použitím poddodavatele

v rozporu s touto SoD se rozumí také neaktualizování seznamu uvedeného v čl. V.  odst. 2 písm. a) SoD,

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ použití
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poddodavatele v rozporu s touto SoD. V případě, že zhotovitel nepředloží nebo nebude aktualizovat 

seznam dle čl. V. odst. 2 písm. b) SoD, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za 

každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nepředložil nebo neaktualizoval příslušný seznam.  

5. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti ze SoD nebo její části

na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na

smluvní pokutu ve výši 220.000,-Kč a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.

6. V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného

souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty zastavené nebo

postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového

postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupením nebo zastavení ukázalo jako neplatné.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení

ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů

spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných

rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných

majitelích, v platném znění.

8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na

náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to

v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nepoužije.

9. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení

smluvní pokuty.

10. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k

jejichž splnění se váží.

Článek IX. 

 Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody 

1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem.

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby

předání a převzetí díla objednatelem.

 Článek X. 

Odstoupení od SoD 

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.

2. Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:

a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů.

b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 14 dnů.

c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 30 dnů.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční

návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace.
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4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje, zejména pokud se objednatel dostane do

prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů.

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v

souladu s ust. § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu

poté, co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že

lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 15 pracovních dnů od

okamžiku, kdy se Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla.

6. Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení

nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XI. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této SoD třetím osobám bez

předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího

vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na

neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z

uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a

109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu oznámí

zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce

uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za uhrazenou. Zároveň zhotovitel

neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na

základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel označen

správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této

skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost

nastala.

4. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého

zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup

zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění

daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce

daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na

účet správce daně zhotovitele se závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené

DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný.

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu bez

předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový

souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel

udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které objednatel

požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této

SoD, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto SoD

uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.
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7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou zhotoviteli tím,

že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují

ust. § 1990 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Zhotovitel prohlašuje, že:

a. má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím

vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů,

kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké

Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence

smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na

sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je

usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou,

která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“);

b. není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky

ve vlastnické či řídící struktuře zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny

zhotoviteli, zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou

či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;

c. si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím

přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít

osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;

d. neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba,

soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je 

zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. Porušení shora 

uvedených prohlášení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou 

smluvní stranu od Smlouvy odstoupit. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání SoD do registru smluv se

zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu SoD. Objednatel se současně zavazuje informovat

zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o

zveřejnění SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři

vyplní příslušnou kolonku i s ID datové schránky zhotovitele, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy (v

takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace SoD obdrží obě smluvní

strany zároveň).

10. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu této

smlouvy je , náměstek ředitele Regionální správy majetku Hradec Králové tel: , 

e-mail:  . 

11. V souvislosti se zhotovením díla dle této SoD se zhotovitel zavazuje podrobit se případné kontrole podle

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a dále k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídícím orgánem

(poskytovatelem dotace) v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídícím

orgánem a příjemcem dotace, tj. Objednatelem, pokud jej s nimi objednatel seznámí. Zhotovitel se dále

zavazuje, že umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace Ministerstvu dopravy ČR,

* *
*
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Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, sufitnímu orgánu, Evropské komisi, 

Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům veřejné moci 

vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem (dílem) a jeho realizací, a kontrolu dokladů 

souvisejících s projektem (dílem), tj. předmětem této SoD. 

Všechny dokumenty k veřejné zakázce musí být uchovávány objednatelem i zhotovitelem minimálně po 

dobu 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém bude poskytovatelem dotace schválena 

závěrečná zpráva o projektu (investiční akce). Datum schválení závěrečné zprávy oznámí objednatel 

zhotoviteli do 10ti dnů od jejího schválení. 

Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům Státního fondu životního prostředí ČR vstup na staveniště a 

získávat fotografický materiál a filmové záběry z realizace díla a využívat pořízený fotografický materiál a 

filmové záběry a ty mohou být dále poskytovány třetím stranám. Zhotovitel je povinen zavázat 

poddodavatele ke splnění povinnosti uvedené v předchozí větě, a to ve stejném rozsahu. 

Článek XII. 

Vzájemné informování o rizicích na pracovišti (staveništi) 

1. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují vzájemně

se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají

provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní strany si nejpozději v den předání

staveniště vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení rizik (dále jen „výstupy“), která se týkají

rozsahu a způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž

se dnem předání druhé smluvní straně stává součástí této SoD. Do doby, než budou výstupy oběma

smluvními stranami řádně předány, není zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla.

2. Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně objednatele s výstupem a poskytne objednateli veškerou

součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. Objednatel

seznámí odpovědnou osobu na straně zhotovitele s výstupem včetně místních podmínek staveniště a

přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD objednatel zajistí školení dotčených osob

o rizicích, místních podmínkách na staveništi a o základních informacích pro pohyb osob v areálu

staveniště. V případě, že se školení zúčastní zástupci dotčených osob, je zhotovitel povinen dodat

objednateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty.

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zhotovitel je

povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout koordinátorovi

odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

4. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze

strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě.

Shledá-li objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je zhotovitel povinen

provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje

nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla z důvodů na straně zhotovitele.

5. V případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé smluvní

straně smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s předáním

výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 7 dní se považuje za porušení této SoD podstatným

způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran na náhradu škody

v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává nedotčeno.

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 



Stránka 15 z 24 

1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení

SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany

výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se

týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této

SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo. V případě rozporu

ustanovení této SoD a přílohy SoD mají přednost ustanovení této SoD.

2. Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž

pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním

jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

za písemnou formu se považuje pouze forma listinná nebo elektronická opatřená elektronickým podpisem.

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být učiněno, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak,

písemně v listinné podobě nebo elektronické opatřené elektronickým podpisem a musí být s vyloučením

ust. § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv

jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve SoD výslovně

stanoveno jinak.

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou

cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a

procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se

zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude

určena dle sídla objednatele.

5. V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné,

nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD jako celku. V takovém

případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným

a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

6. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být učiněna na

základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, přičemž

doručovací adresou je kontaktní adresa uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví-li SoD kontaktní

adresu, je doručovací adresou adresa sídla příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli smluvní

strana odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena,

považují se písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem

odmítnutí převzetí písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost

odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání.

7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude

učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě nebo v elektronické podobě opatřené

elektronickým podpisem a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy

souvisejícími.

10. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního partnera společnosti

České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-

kodex/-30201/, zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu

obchodního partnera společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost
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prohlášení zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení smlouvy s 

důsledky v ní sjednanými a předvídanými v čl. IV Etického kodexu obchodního partnera společnosti České 

dráhy, a.s. 

11. SoD se v případě vyhotovení v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu,

přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

12. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (samostatná příloha v elektronické podobě)

- Příloha č. 2 – Harmonogram prací

- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet (samostatná příloha v elektronické podobě)

- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

- Příloha č. 5 – Seznam kontaktních a odpovědných osob

- Příloha č. 6 – Doklad o pojištění zhotovitele

V Praze V Hradci králové 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
České dráhy, a.s. VALC, s.r.o. 

……………………………………… …………………………………… 

předseda představenstva jednatel společnosti 

……………………………………… 

člen představenstva 

* *

*

*

*

________________________________
*Obchodní tajemství
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*

________________________________
*Obchodní tajemství
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Příloha č. 4 SoD „Přestavba administrativního objektu Hradec Králové - realizace“ 

Seznam poddodavatelů 

Obchodní 
název 

IČO: DIČ: Sídlo: Zápis v 
obchodním 
rejstříku či jiné 
evidenci 

Kontaktní 
osoba 

VPS trade 
s.r.o.

04577671 CZ04577671 Palackého třída 
2407, 53002 

Pardubice 

u Krajského
soudu
v Hradci
Králové, oddíl
C, vložka 36137

Část veřejné zakázky, kterou bude výše uvedený poddodavatel plnit: 

Bourací práce (včetně přesunu sutě, odvozů na skládky, skládkovného), část stavebních prací 

ELEKTRO 
MOSEV 

spol. s 
r.o.

42228573 CZ42228573 Vážní 1171, 
50003 Hradec 
Králové 

u Krajského
soudu
v Hradci
Králové, oddíl C,
vložka 749

Část veřejné zakázky, kterou bude výše uvedený poddodavatel plnit: 

Elektroinstalace 

TAURA-ing. 
Miloš Reček 

a spol. 

62027069 CZ62027069 Na Hrázce 
226/29, 50009 
Hradec Králové 

u Krajského
soudu
v Hradci
Králové, oddíl
A, vložka 4526

Část veřejné zakázky, kterou bude výše uvedený poddodavatel plnit: 

ZTI, ÚT 

Ekoizol V&V 
spol. s 
r.o.

47450321 CZ47450321 Obránců Míru 
30, 50302 
Předměřice 
nad Labem 

u Krajského
soudu
v Hradci
Králové, oddíl
C, vložka 2316

Část veřejné zakázky, kterou bude výše uvedený poddodavatel plnit: 

Střešní plášť, záchytný systém 

________________________________
*Obchodní tajemství

*

*

*

*
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Příloha č. 5 SoD „Přestavba administrativního objektu Hradec Králové - realizace“ 

Seznam kontaktních a odpovědných osob objednatele a zhotovitele  

Za objednatele: 

Jméno a příjmení Funkce Telefon Emailová adresa 

Ředitel RSM Hradec 
Králové 

Vedoucí technického 
oddělení RSM 
Hradec Králové 

Náměstek ředitele 
RSM Hradec 
Králové 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení Funkce Telefon Emailová adresa 

Jednatel společnosti 

Osoba oprávněná k jednání 
ohledně SOD 

Jednatel společnosti 

Osoba oprávněná k jednání 
ohledně SOD 

Hlavní stavbyvedoucí 

Osoba oprávněná za 
zpracování dokumentace 
skutečného provedení 
stavby 

Stavbyvedoucí 

*

*

* *

*

* *

*

*

*

*

*

* *

*

*

* *

*

*

*

________________________________
*Obchodní tajemství



CS0B Pojiftovna, a, s., den holdingu ťSOB 
Zelené předmestf, Ma.wyi<O\'O nám. lt,58 
532 18 Pardubice, česká republika 

tf: 45534306, Dll: 248-45534306 
zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddfi B, vložka 567 

tel: . fax: 

Potvrzení pojistitele 

ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB 
Zelené předměstí 
Masarykovo náměstí čp. 1458 
532 18 Pardubice 

IČ: 455 34 306 
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, odd.B, vložka 567 
(dále jen „pojistitel") 

potvrzuje, 

že s klientem 

V ALC,s.r.o. 

IČ: 45537151 

Pražská třída 13/84,500 04 Hradec Králové 

Uzavřela pojistnou smlouvu č.8067623914 
v rozsahu 
"Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a vztahu" dle VPP ODP 2014

Limit pojistného plnění: 80.000.000,- Kč 
Spoluúčast: 10.000,- Kč 
Územní platnost: Česká republika 

Platnost pojištění: od 01.12.2021 (00,00 hodin) do 01.12.2023 (00,00 hodin) 
Pojistné zaplaceno do 1.12.2023 

V Hradci Králové dne 31.5 . 2022 
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CSOB 
Pojišťovna 

Příloha č. 6 SoD „Doklad o pojištění zhotovitele“

________________________________
*Obchodní tajemství

* *

* *




