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SMLOUVA O DÍLO

1 

PO 162/S/22 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

se sídlem: U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Praha 2 

IČO: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 

zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

zástupce pro technická jednání: XXXXXXXXXXXX 

(dále též „objednatel“) na straně jedné 

a 

Projekční atelier pro dokumentaci, 

průzkum a obnovu historických staveb, 

s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 39756 

se sídlem: Nerudova 1139, PSČ: 544 01, Dvůr Králové nad Labem 

IČO: 062 26 787 DIČ: CZ06226787 

zastoupena: Mgr. Renatou Veselou 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

zástupce pro technická jednání: XXXXXXXXXXXX 

(dále též „zhotovitel“) na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „z. č. 134/2016 Sb.“ či „ZZVZ“), ve spojení s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „OZ“), a na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní 

veřejné zakázky s názvem „VFN Praha – adaptace GPK – přípravná fáze – stavebně technický průzkum – 

opakovaná,“ vyhlášené otevřeným řízením dle z. č. 134/2016 Sb. a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod. 

ev .č. Z2022-045433 ze dne 04.11.2022 a v Úředním věstníku Evropské unie pod č. 2022/S 216-621430  oznámení 

o zahájení zadávacího řízení  (dále též „Zadávací řízení“) ze dne 04.11.2022 (dále jen „veřejná zakázka“), tuto

S M L O U V U  O  D Í L O 

(dále též „smlouva“) 

I. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí

pro objednatele dílo spočívající ve vypracování stavebně – technického průzkumu (dále též „STP“)  „VFN Praha

– adaptace GPK – přípravná fáze – stavebně technický průzkum - opakovaná“, v souladu s příslušnými

obecně závaznými právními předpisy, v areálu F Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to na adrese

Apolinářská 441/18, PSČ: 128 00, Praha 2 v minimálním rozsahu dle schválené Cenové nabídky, která tvoří

přílohu č. 1 této smlouvy.
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2. Místem plnění je areál GPK (areál F) v k. ú. Nové Město, obec Praha, pozemky a budovy, které jsou součástí 

pozemků parc. č. 1526/1, 1526/3, 1527/1, 1527/2, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535/1 a 1535/2 

zapsáno na LV č. 181, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

3. Předmět díla bude vypracován v základním rozsahu uvedeném v projektovém záměru, který tvoří přílohu č. 3 

této smlouvy (dále též „Projektový záměr“). 

4. Výsledná dokumentace bude pořízena a objednateli předána v tištěné podobě ve 4 vyhotoveních (z toho 

minimálně 3x v originále, tj. opatřena otiskem razítka a podpisem autorizované osoby) a 3 x v elektronické 

podobě „pdf“ a v editovatelné podobě ve formátu „dwg“, „docx“, „xlsx“ na USB nosiči. Další pokyny viz příloha 

č. 4 této smlouvy.  

5. Zhotovitel se v případě potřeby a výzvy objednatele zavazuje zajistit další vyhotovení (vícetisky), a to za úhradu 

ve výši skutečných nákladů na tisk a kompletaci, které budou předem odsouhlasené objednatelem.   

6. Veškerá výsledná dokumentace zpracovaná zhotovitelem, předaná objednateli, musí být zpracována a 

odevzdána v českém jazyce. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude na náklad a nebezpeční zhotovitele provedeno:  

7.1. v souladu s touto smlouvou;  

7.2. v souladu s přijatou cenovou nabídkou zhotovitele (viz příloha č. 1 této smlouvy); 

7.3. v souladu se zadávacími podmínkami, jejichž je tato smlouva přílohou (dále též „ZP“);  

7.4. v souladu s veškerými platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla (především se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zákonem č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči a Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy a technických norem, vše 

v platném znění, 
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Zadávacího řízení, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné.   

9. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje ve stanovené době, blíže specifikované v čl. II této smlouvy, 

předat dokončené dílo objednateli za podmínek stanovených touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně 

dokončené dílo od zhotovitele převzít v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, pročež za 

zhotovení díla je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu za dílo v souladu s touto smlouvou. Nebezpečí 

škody na věci přechází na objednatele převzetím řádně provedeného díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. Zhotovitel bere na vědomí, že STP bude použit pro posouzení 

ekonomické výhodnosti dalšího užívání nemovitosti, plánování případných oprav či rekonstrukce , také jako 

podklad pro projekční práce pro účely rekonstrukce či přestavby nemovitosti, pro energetický audit a 

optimalizaci nakládání s energiemi, pročež tomuto je zhotovitel povinen, vzhledem ke své odbornosti, uzpůsobit 

své činnosti vč. vyhotovení závěrečných zpráv a posudků. 

 

II. Doba plnění 

1. Termín pro zahájení prací na díle je nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.  

2. Zhotovitel předá dokončené dílo (dle čl. I. odst. 9 této smlouvy) nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne 

nabytí účinnosti této smlouvy.  

3. K provedení kontroly stavu zpracovávané dokumentace stavebně technického posouzení budovy, předá 

zhotovitel objednateli v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením díla, pročež tato bude čítat 

celkem dva výtisky rozpracovaného díla a jedenkrát elektronickou podobu „pdf“ a jedenkrát editovatelnou 

podobu ve formátu „dwg“, „docx“, „xlsx.“.  Zhotovitel je povinen připomínky objednatele k předložené 

rozpracované dokumentaci bezodkladně zapracovat. 

4. Do 1 týdne od zahájení prací ve smyslu ust. čl. II. odst. 1. této smlouvy předá zhotovitel harmonogram prací vč. 

požadavků na součinnost objednatele (zpřístupnění prostorů apod.). 

5. V případě prokazatelného omezení možností provádění díla kteroukoliv ze smluvních stran, v souladu s postupy 

potřebnými pro provedení dílčích prací, zástupci smluvních stran dohodnou přiměřenou změnu termínu pro 

dokončení díla. O této změně bude uzavřen písemný dodatek této smlouvy.  

6. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjevné vady a nedodělky, budou 

zpracovány či jinak vypořádány veškeré připomínky objednatele a na díle nebudou jiné nedostatky bránící 

řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ani jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují, budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich 

odstranění, pročež tyto nejsou překážkou pro účely převzetí díla.  
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2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo smlouvy uvedené na smlouvě a veškeré údaje 

vyžadované právními předpisy, zejména dle zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako “ZDPH”) a § 435 OZ v platném znění.  

3. Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 

3.1. nesprávné nebo neúplné cenové údaje, 

3.2. nesprávné nebo neúplné náležitosti ve smyslu ust. čl. IV této smlouvy, 

3.3. zhotovitel nemá bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře) řádně registrovaný v databázi 

„Registrů plátců DPH“ nebo 

3.4. zhotovitel je registrován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ZDPH v platném a účinném znění. 

4. V případě opravy uvedené výše nebo nového vyhotovení faktury běží nová lhůta splatnosti, po jejím 

opětovném doručení objednateli. 

5. Splatnost faktury je stanovena na dobu 60 dní od jejího prokazatelného doručení objednateli, na Ekonomický 

úsek, odbor účetnictví nacházející se na adrese jeho sídla. Faktura může být též zaslána elektronicky na 

XXXXXXXXXXXX, a to pokud možno ve formátu ISDOC či PDF. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel nebude poskytovat pro účely zhotovení díla zálohy. 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran  

1. Zhotovitel bude provádět průběžné konzultace provádění díla s objednatelem a zároveň ho bude informovat o 

stavu rozpracovaného díla v rámci pravidelných kontrolních dnů, které budou svolávány zhotovitelem, a nebo 

objednatelem a konány v sídle objednatele jedenkrát za dva kalendářní týdny (dále také jako „KD“), pokud 

nebude dohodnuto jinak. Konkrétní datum kontrolního dne určuje objednatel. Vedením kontrolních dnů je 

pověřen objednatel. Z každého kontrolního dne vyhotoví zhotovitel zápis, který potvrdí zástupci obou 

smluvních stran. 

2. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele vyplývající z kontrolního dne a z projednání 

navrhovaného řešení neprodleně, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

3. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat průběžně postup 

realizace prováděného díla, přičemž si k tomuto účelu může přizvat i další odborné osoby, které pro provedení 

této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické 

rozpracované dílo k nahlédnutí, a to i opakovaně. Zhotovitel předloží rozpracované dílo nejpozději do 3 

pracovních dnů od vyžádání.   

4. Zástupce objednatele je navíc oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 

Zhotovitel se zavazuje zástupci objednatele, pro jednání věcná a technická umožnit vstup do veškerých prostor, 

které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda je dílo prováděno řádně. Zhotovitel 

je dále povinen poskytnout zástupci objednatele veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 

účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a zástupcem 

objednatele požadované doklady.  

5. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání STP poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající 

zejména v předání podkladů, vyjádření a stanovisek, poskytnutí archivní dokumentace, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění smlouvy dle této smlouvy, pokud jimi objednatel disponuje. Tuto součinnost poskytne 

objednatel zhotoviteli nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího vyžádání, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Náklady na poskytnutí kopií archivní dokumentace je obsažena v celkové ceně díla. Objednatel dále poskytne 

součinnost spočívající ve zpřístupnění prostor na výzvu zhotovitele. Za předpokladu, že nevznikne ohrožení 

provozu zdravotnického zařízení.  

6. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést ještě další činnosti 

(výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen o této skutečnosti bezodkladně 

informovat objednatele a po jeho odsouhlasení takové činnosti v rámci provádění díla provést. 

7. Všechny objednatelem poskytované údaje a dokumenty sloužící jako podklad pro zpracování STP jsou 

informativní, jejich kvalitu, úplnost a aktuálnost musí zhotovitel v rámci své činnosti, plnění předmětu díla ověřit 

na místě. 

8. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu nebo nesprávnost pokynů 

k provedení díla, jestliže tuto nevhodnou povahu nebo nesprávnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení 

odborné péče (dále také jako “nevhodný pokyn”). Nevhodným pokynem může být i chyba nebo nevhodně 

navržené řešení obsažené ve specifikaci díla dle této smlouvy. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému 

provedení díla, zhotovitel musí v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, a to až do doby změny pokynů 

objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. 
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9. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost 

dokončení díla nebo jiné důsledky, způsobené nevhodnými pokyny objednatele. 

10. Areál objednatele leží na území Pražské památkové rezervace, budova Gynekologicko – porodnické kliniky je 

nemovitou kulturní památkou, která je využívána jako zdravotnické zařízení objednatele, proto musí veškeré 

stavební a související práce probíhat za provozu kliniky s minimálními nároky na zábory a omezení provozu. 

Zhotovitel bude toto respektovat a zároveň bude i respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace. 

Zhotovitel se zejména zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní 

plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či 

další vybavení pro případ nouze. 

11. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně 

odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech 

svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového 

řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

12. Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů ochrannými 

pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů a 

za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i třetím osobám.  

13. Zhotovitel se zavazuje v době plnění dle této smlouvy zorganizovat exkurzi/e vč. výkladu na adrese díla 

(Apolinářská 441/18) studentům VŠ/SŠ/žákům základních škol (8.–9. třída) s cílem podpořit jejich zájem o 

studium/práci v technických oborech.  

14. Zhotovitel prohlašuje, že se na provedení díla budou aktivně podílet osoby uvedené v Seznamu členů 

realizačního týmu dle nabídky zhotovitele pro veřejnou zakázku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel 

je oprávněn požadovat přítomnost těchto členů na průběžných konzultacích ad odst. 1. tohoto článku. 

Případnou změnu realizačního týmu/odpovědných osob je zhotovitel oprávněn provést až po písemném 

souhlasu objednatele. Objednatel se k písemné žádosti vyjádří do 5 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. 

V případě změny členů realizačního týmu je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o splnění 

kvalifikačních požadavků objednatele v rozsahu a podrobnostech dle zadávací dokumentace u dané osoby a 

profesního zaměření. Tyto změny nejsou důvodem k vypracování dodatku k této smlouvě. 

15. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby vstupující v souvislosti s prováděním díla do areálů objednatele 

s riziky souvisejícími s prováděním díla stanovenými ve smlouvě a vyplývající ze specifik pracoviště. 

16. Zaměstnanci zhotovitele včetně jeho poddodavatelů jsou povinni: 

16.1. respektovat pokyny osob stanovených v této smlouvě a příslušných vedoucích zaměstnanců objednatele 

(dále též „odpovědná osoba VFN“); 

16.2. nevstupovat do provozů klinik, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu objednatele, 

nevstupovat na střechy, do rozvoden, prostorů pod úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby 

VFN; 

16.3. informovat odpovědnou osobu VFN před zahájením činnosti o skutečnosti, že tato může mít negativní 

dopad na bezpečnost osob, omezení pohybu, technická zařízení nebo požární ochranu; 

17. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla používat pouze řádně revidovaná a kontrolovaná el. zařízení, 

spotřebiče a nástroje.  

18. Zhotovitel nebude uzavírat ani vypínat média a inženýrské sítě bez předchozího nahlášení a odsouhlasení 

odpovědné osoby VFN. V případě, že si činnosti související s plněním předmětu díla vyžádají dočasné odstávky 

médií, inženýrských sítí či odstávky jiných technologií, je zhotovitel o tomto povinen informovat odpovědného 

zástupce objednatele písemně, a to v dostatečném předstihu. K předmětné odstávce je možno přistoupit až po 

písemném odsouhlasení technickým dozorem objednatele, a to z důvodu, že je třeba zajistit nepřetržitý klinický 

a technický provoz po dobu odstávky tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob či poškození zařízení VFN. 

19. Zhotovitel zabezpečí pracoviště před zahájením prací proti šíření prachu. 

20. Zhotovitel bere na vědomí, že pohyb vozidel po areálu objednatele je řízen pokyny objednatele.  

21. Zhotovitel se zavazuje aktivně využívat prostředky elektronické komunikace jako je například datové úložiště, 

platforma elektronické komunikace pro řízení toku informací. Objednatel zajistí takový systém vlastním 

nákladem, zhotovitel si zajistí vhodná koncová zařízení jako je počítač, telefon či tablet vč. připojení i internetu. 
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VI. Přejímání díla 

1. Zhotovitel předloží nejpozději do 14 kalendářních dnů od zahájení plnění vzorový formát zpracovávaných 

dokumentů k připomínkám objednatele. Vzorový dokument musí obsahovat předpokládanou strukturu vč. 

popisu detailu finálního díla (tyto dokumenty lze nahradit předložením struktury jiné/obdobné již realizované 

zakázky). Po zapracování připomínek budou tyto dokumenty sloužit jako podklad/vzor formátu pro dílo.  

2. Předání kompletního díla v tištěné i elektronické formě e-mailem nebo na USB provede zhotovitel v termínu 

dle čl. II. odst. 2. této smlouvy. Nejpozději 10 pracovních dní před tímto termínem předá zhotovitel dokumentaci 

díla k definitivním připomínkám objednatele, které zhotovitel zapracuje do čistopisu. 

3. Objednatel je oprávněn vyhotovit k předané dokumentaci soupis vad a nedodělků. Případné vady a nedodělky 

odstraní zhotovitel v nezbytně nutné době, nejpozději však do kalendářních 14 dní. Protokol o odstranění vad 

a nedodělků potvrzený objednatelem je podkladem k fakturaci díla. 

 

VII.  Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Zhotovitel odpovídá za to, že je předmět plnění zhotovený dle této smlouvy 

a že během záruční doby bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě a náležitosti dané obecně závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za úplnost a právní a procesní správnost dokumentace. V případě 

nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli. Zhotovitel je povinen nahradit 

všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, vyhlášky) a 

technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu. 

3. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zhotovitele, které vzniknou realizací předmětu 

této smlouvy.  

4. Pro případ vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost zajistit bezplatné odstranění vady. 

Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne objednatelem uplatněné 

reklamace, kteroužto učiní písemnou formou. O způsobu vyřízení reklamované vady a jejího odstranění musí 

být sepsán reklamační protokol.  

5. V případě, že na základě vady díla, jež se projevila po převzetí díla, dojde k realizaci dodatečných stavebních 

prací, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných 

stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dílo neobsahovalo. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla v délce 60 měsíců od data převzetí dokončeného díla objednatelem.  

 

VIII. Sankční ustanovení 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v termínech uvedených v čl. II. odst. 

2. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě vad stavebně technického posouzení, v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu dalších 

činností dle tohoto stavebně technického posouzení k navýšení ceny za zhotovení díla, která vyplyne 

z výběrového řízení, v rámci něhož bude STP použito jako zadávací dokumentace, uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny díla), ve výši 20.000,- Kč (v případě 

navýšení od 5 do 10 % základní ceny díla) a ve výši 50.000,- Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní 

ceny díla) za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad podle čl. VII. odst. 4. této smlouvy vzniká objednateli právo 

na smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě nesplnění povinností udržovat pojištění dle čl. X. odst. 1. této smlouvy je objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000, - Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

5. Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 

zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 kalendářních dnů od vypršení sjednané 

lhůty splatnosti. 

6. V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. XIII. odst. 2. smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní 

pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo 

odstoupit od smlouvy. 

7. V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost dle čl. V. odst. 13. této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000, - Kč za porušení této povinnosti. 
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8. V případě neuvedení míst sond a odběrů vzorků do původního stavu bezprostředně po vyhodnocení sondy či 

odběru, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den 

porušení této povinnosti. Pokud zhotovitel neuvede místa do původního stavu, objednatel zhotovitele vyzve 

včetně stanoveného termínu. V případě nesplnění této povinnosti do stanoveného termínu je objednatel 

oprávněn nechat místo uvést do původní stavu vlastními silami nebo třetí stranou a skutečné náklady započíst 

proti ceně díla. 

9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude 

účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové 

porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení 

smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít. 

Na straně zhotovitele se podstatným porušením rozumí zejména: 

1.1. prodlení s plněním díla nebo jeho částí v rozsahu dle čl. I. této smlouvy nebo v termínech dle čl. II. a 

přílohy č. 3 této smlouvy o více než 10 pracovních dnů; 

1.2. zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek bylo vyhlášeno insolvenční 

řízení, nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo zhotovitel vstoupil do likvidace, 

1.3. nedodržení povinnosti zhotovitele udržovat pojištění dle čl. X. této smlouvy, 

 Na straně objednatele se podstatným porušením smlouvy rozumí: 

1.4. opakované prodlení s úhradou ceny díla (nebo části díla) ve lhůtě delší než 60 dnů od splatnosti příslušné 

faktury, pokud byl objednatel na toto jednání předem písemně upozorněn. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod 

odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem prokazatelného 

doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.  

3. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení 

od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na zaplacení 

smluvní pokuty. 

4. Objednatel může dále ukončit tuto smlouvu výpovědí z vážných důvodů na straně objednatele, zejména: 

4.1. došlo-li ke změně v možnostech financování projektu na straně objednatele (nepřidělení dotace, 

rozhodnutí zřizovatele); 

4.2. v případě působení vyšší moc; 

4.3. za předpokladu dalších nepředvídatelných okolnosti na straně objednatele; 

5. Výpověď je účinná dnem doručení druhé smluvní straně, výpovědní doba není sjednána. 

6. Smluvní strany se v případě ukončení této smlouvy nebo odstoupení od smlouvy zavazují, že provedou řádné 

finanční vypořádání vzájemných pohledávek a závazků ve lhůtě 2 měsíců od ukončení smlouvy.  

7. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady, 

smluvních pokut, náhrady újmy (škody), užití díla a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

 

X. Odpovědnost za škody a pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či 

třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele, která je předmětem této smlouvy, s limitem 

pojistného plnění v minimální výši 20.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu 

trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném 

rozsahu a výši trvá. 

2. Kopii platné pojistné smlouvy podle odst. 1. tohoto článku je zhotovitel povinen předložit před podpisem této 

smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel se zavazuje 

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.  

4. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu 

pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly 
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zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je vybraný dodavatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby 

pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 

5. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě v průběhu plnění předmětu smlouvy. 

Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši nebo sjednat 

nápravu uvedením do původního stavu. 

6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí předmět smlouvy podle této 

smlouvy. 

7. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel 

nemůže zprostit. 

8. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se 

vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody; 

9. Obě smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody, písemně vyzvat druhou smluvní 

stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se smluvní strana prokazatelně 

dozvěděla o vzniku škodní události. 

10. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem 

předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami. 

11. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese 

zhotovitel. 

 

XI. Užití díla a vlastnictví 

1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění dílo užít (licenci) na celou dobu ochrany autorských 

práv dle příslušných právních předpisů, a to teritoriálně a co do rozsahu neomezenou licenci k výkonu práva 

užít dílo jako celek i jeho částí. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn využívat dílo pro 

své potřeby v souvislosti s jakoukoliv činností objednatele v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu 

náležejících. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 

protokolárního převzetí díla. Vlastnické právo k převzatému dílu přechází na objednatele dnem zaplacení. 

Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. 

2. Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. 

Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. 

3. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch 

objednatele v souladu se smlouvou. 

4. Pro vyloučení veškerých pochybností je objednatel oprávněn dílo užít zejména pro všechny případné navazující 

etapy výstavby, mimo jiné: 

4.1. pro účely zadání vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových 

fází výstavby a v rámci zadávacího řízení dle příslušných právních předpisů upravujících zadávání 

veřejných zakázek; 

4.2. pro účely vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fázích 

realizace výstavby, v rámci správních a jiných řízení souvisejících s výstavbou, a pro výkon autorského a 

technického dozoru; 

4.3. pro účely provedení výstavby, rekonstrukce či opravy (nebo její části), jejího uvedení do provozu, užívání 

realizovaných staveb (nebo jejich částí) nebo jejich úpravu; 

4.4. pro vlastní potřeby objednatele, včetně prezentace díla vůči třetím osobám v jakékoliv formě. 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v 

ceně dohodnuté za zhotovení díla a objednatel není povinen hradit zhotoviteli jakoukoliv další odměnu za 

poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že výhradně odpovídá za 

úhradu odměny autorům díla, včetně zaměstnanců zhotovitele či jeho poddodavatelům. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn nakládat s díly svých zaměstnanců a spolupracujících osob, která 

budou využita při tvorbě díla. 

7. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení 

této smlouvy. 

 

XII. Kontaktní údaje 

1. K jednání a podepisování ve věcech technických týkajících se této smlouvy jsou oprávněni: 
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1.1. za objednatele Václav Javůrek, náměstek pro investice a rozvoj, tel: XXXXXXXXXXXX, email: 

XXXXXXXXXXXX a osoby jím pověřené; 

1.2. za zhotovitele XXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX a osoby jím písemně 

pověřené.  

2. Kontaktní e-mailovou adresou zhotovitele pro komunikaci ve věci plnění dle této smlouvy je adresa: 

XXXXXXXXXXXX.  

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, jejich 

uveřejňování a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále též „zákon o registru smluv“), ve znění 

pozdějších předpisů.   

2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele.  

3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou 

cestou. Smluvní strany se dohodly, že v případě nevyřešení sporu smírnou cestou je věcně a místně příslušným 

soudem pro soudní řešení sporu obecný soud objednatele.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i 

právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném 

znění a předpisy souvisejícími. 

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě,  

není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené 

poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo datové schránky. V případě doručení jakékoli 

písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi 

osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

5. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě a musí 

být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto případné dodatky budou tvořit nedílnou součást 

této smlouvy. 

6. Eventuální změny v osobách zmocněnců pro jednání smluvní a ekonomická, či zmocněnců pro jednání věcná 

a technická, budou písemně oznámeny druhé smluvní straně; účinné jsou od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní 

straně prokazatelně předloženo písemné oznámení o provedení těchto změn. Tyto změny nejsou důvodem 

k vypracování dodatku k této smlouvě. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý výtisk má charakter originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu 

smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek a dle zákona o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků 

zákonem stanoveným způsobem. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po 

vzájemné dohodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 

za nápadně nevýhodných podmínek.  

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č.1.  Cenová nabídka zhotovitele  

Příloha č.2.  Seznam členů realizačního týmu 

Příloha č.3.  Projektový záměr  

Příloha č.4.  Pokyny pro zpracování PD 

 

V Praze dne    Praze dne  

 

 

XXXXXXXXXXXX 

______________________________________________ 

za zhotovitele 

Mgr. Renata Veselá 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXX 

_____________________________________________ 

za objednatele 

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA 
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Číslo záměru:  IN/2020/0209 

Datum:   20. 7. 2022  

Název stavby:  VFN Praha – adaptace GPK – přípravná fáze – stavebně technický průzkum  

Adresa:  Apolinářská 441/16, Apolinářská 441/18, Ke Karlovu 441/9, Nové Město, Praha 2 

Objekt:  Areál gynekologicko-porodnické kliniky na pozemcích parc. č. 1526/1, 1526/3, 1527/1, 
1527/2, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535/1 s 1535/2 k.ú. Nové Město 

vč. pozemků souvisejících 

Podlaží/patro:   všechna podlaží všech objektů 

Místnosti:   veškeré místnosti a prostory v objektech 

Kulturní památka:  kulturní památka rejst. č. ÚSKP 40134/1-1244 - Zemská porodnice u sv. Apolináře 

Změna užívání:  Ne 

Stavební povolení: Ne 

Stupeň PD:   STP 

 

Účelem stavebně technického průzkumu (dále také jen „STP“) je poskytnout předběžný soubor informací o 
stavebně technickém stavu areálu. Tento STP bude podkladem při návrhu stavebních úprav a dostavby. 
Konkrétní postupy prací stavebně technického průzkumu budou provedeny dle ČSN ISO 13822 - Zásady 
navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí, v aktuálně platném znění a předpisů a norem 
souvisejících. Pro řádné provedení stavebně technického průzkumu budou využity diagnostické metody 
podle potřeby, resp. podle odborného zvážení zpracovatele průzkumu s cílem vyhotovení takového 
průzkumu, který bude sloužit pro celkovou rekonstrukci areálu a s ní spojené projekční práce. Harmonogram 
průzkumných prací, konkrétní způsob a rozsah provádění bude před zahájením konzultován a koordinován 
s objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že průzkumné práce budou prováděny v objektu, který je v 
plném provozu. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění průzkumu tak, aby při jeho realizaci nedošlo 
k významnému omezení provozu. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objekt, ve kterém budou probíhat 
průzkumné práce je zdravotnickým zařízením v pražské památkové rezervaci a je nemovitou kulturní 
památkou (r. č. ÚSKP 40134/1–1244), a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu nacházející se na 
území Pražské památkové rezervace, vztahují se na stavební úpravy této stavby rovněž ustanovení nařízení 
vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  
Rozsah a počet sond bude proveden s ohledem na velikost areálu, tak aby byly konstrukce a materiály 
reprezentativně zastiženy, a toto zahrne do své cenové nabídky. Je vysloveně odborností zhotovitele provést 
průzkum dostatečně pro výše popsaný záměr. Výsledná zpráva o provedeném STP bude obsahovat odhad 

technických limitů stávajících staveb.  
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A. Mykologický průzkum dřevěných konstrukcí, průzkum napadení dřevokazným hmyzem 

Předmětem plnění této části zakázky je základní posouzení stavu dřevěných konstrukcí (vizuální prohlídka a 
základní zkušební metody tzn. destruktivní metody budou prováděny minimálně), zejména krovů a stropních 
konstrukcí ve všech objektech, které jsou předmětem památkové ochrany a v těch, u nichž investor 
předpokládá, že zůstanou v rámci rekonstrukce a dostavby zachovány (viz příloha č. 1 PZ) v areálu 
Gynekologicko porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze (dále jen GPK).  
Zadavatel požaduje především: 

1. průzkum přítomnosti dřevokazných hub, hmyzu a rozsah poškození konstrukcí; 
2. výskyt sekundárních vad dřeva, které snižují jeho pevnost a další vlastnosti. Jedná se zejména o: 

2.1. zmapování případného chemického poškození dřeva používáním protipožárních nástřiků 

2.2. poškození konstrukcí vlivem přetížení, degradace, nevhodného zabudování atp.  
3. posouzení celkového technického stavu dřevěných konstrukcí s přihlédnutím k aktuálnímu 

zjištěnému stavu. 
 

B. Pasportizace poruch stavebních konstrukcí v areálu 

Předmětem této části plnění je vypracování dokumentu, který popíše technický stav ve všech objektech, 
které jsou předmětem památkové ochrany a v těch, u nichž investor předpokládá, že zůstanou v rámci 
rekonstrukce a dostavby zachovány (viz příloha č. 1 PZ) vč. opěrných stěn, komunikací atp. v areálu GPK, 

zmapuje jejich poruchy, vyhodnotí jejich stav. Podrobně budou zmapovány poruchy statické (např. trhliny, 
sedání, deformace) a stavební (např. zatékání vody, rozpraskání omítek apod.). Zjištěné výsledky budou 
zakresleny ve výkresové dokumentaci (půdorysy, pohledy, řezy, …), doplněny fotodokumentací, případně 
schématy a dostatečně popsány. 
Pro větší přehlednost budou hlavní statické poruchy objektů znázorněny schematicky graficky. 
U každé významné poruchy bude uvedena předpokládaná příčina, její rozsah. U takovýchto poruch bude 
uvedeno, zda by objednatel měl před zahájením rekonstrukčních prací (cca v roce 2027) zajistit monitorování 
chování těchto poruch a po jakou dobu; a/nebo přijmout jiná vhodná opatření. Pokud bude nutné přijmout 
vhodná opatření, zhotovitel navrhne jaká.  
 

C. Průzkum komínových těles, průduchů a šachet v objektu všech budov 

Předmětem této části plnění je vypracování pasportu, který zmapuje všechna komínová tělesa, průduchy a 
světlíky, šachty a kolektory, které se v dotčených objektech (i vně) nacházejí. Součástí zpracovaného 
materiálu bude zhodnocení jejich aktuálního technického stavu. Rozsáhlejší průzkum s použitím 
destruktivních metod (například otevření přístupů do těchto prostor) bude prováděn minimálně, s ohledem 
na provoz kliniky, nebo nejvýše v místech, kde bude provoz kliniky minimálně ohrožen.  
Součástí popisu každého takovéhoto prvku bude popis jejich funkce, schematický zákres do dokumentace 

(poloha, trasa), popis materiálu, povrchů, dimenze. U provětrávacích průduchů bude uvedeno doporučení, 
zda a do jaké míry lze neměnit jejich využití z důvodů odvětrávání objektu apod. 
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D. Zjištění základových poměrů objektu 

V této části Zpracovatel provede v rámci svého plnění: 
1. Pět fyzických sond na vytipovaných místech (viz. příloha č. 1 PZ) do takové hloubky, v níž se nachází 

základová spára a dostatečně zmapováno podzákladí.  
2. Dále v rámci popisu a hodnocení zahrne do tohoto hodnocení i dříve provedené (archivní) sondy. 

 

E. Zjištění a posouzení konstrukcí z hlediska vlhkosti a salinity 

V této části plnění zhotovitel provede ve všech objektech, které jsou předmětem památkové ochrany a v 
těch, u nichž zadavatel předpokládá, že zůstanou v rámci rekonstrukce a dostavby zachovány (viz příloha č. 
1 PZ) zejména vizuální prohlídku případně použije jednoduché zkušební a měřící metody:  

1. Podrobně zmapuje všechna místa s výskytem zvýšené (nadlimitní) vlhkosti stavebních konstrukcí. U 
každého nálezu uvede, o jaký typ vlhkosti se jedná, její původ (např. zatékání, či o poruchy rozvodů 
vody, odpadů, kanalizace apod.). Vlhkost bude klasifikována i podle ČSN 73 0610 a norem 

souvisejících v platném znění. 
2. Pro jednotlivé typy vlhkostí a míst (např. zemní, zatékáním apod.) bude provedeno přesné změření 

rozsahu (plochy) a jejich vyznačení do dokumentace. 
3. Pro jednotlivé nálezy vlhkosti bude provedena analýza současného stavu a identifikace poruch (např. 

zvětrání, soudržnost apod.). 
4. Zhotovitel identifikuje místa výskytu zvýšení salinity a odborným odhadem stanoví příčinu vzniku. 

 

F. Vyhodnocení statického průzkumu objektu, posouzení nosných konstrukcí 
Předmětem této části plnění je zhodnocení statického stavu objektu s využitím materiálů vypracovaných 
zejména v předchozích částí tohoto plnění. Na základě zjištěných skutečností zhotovitel upozorní kritická 
místa a v případě, pokud bude nutné přijmout vhodná opatření, zhotovitel principiálně navrhne jaká 

(předmětem není provádět projekční návrh).  
 

Obecné – požadováno pro zpracování ve všech částech průzkumů a pasportizace: 
• Veškeré nálezy zjištěné průzkumy budou zakresleny do grafických příloh s odkazem na textovou část 

a dále budou doplněny o fotografickou dokumentaci, v případě odběru vzorků bude označeno místo 
odběru s odkazem na textovou část a dále budou doplněny o fotografickou dokumentací. 

• Bude zpracován souhrnný tabulkový přehled poškození s odkazem na grafický zákres umístění, bude 
uveden popis, kategorizace, odkaz na další přílohy atp.; záznam a místo bude vždy jednoznačně 
identifikovatelné  

• Součástí hodnocení vzorku a místa poškození bude kategorizace závady z pohledu závažnosti. Dále 

principiálně navrhne opatření u závažných poruch. 
• Návrhem řešení je myšlen principiální doporučení sanace a postup, ne projektová dokumentace 

• Zpracovatel u každé jednotlivé části průzkumů provede vyhodnocení zjištěných skutečností; 
• U každé části bude na závěr uvedena použitá literatura, zejména normy a předpisy, dle kterých byl 

průzkum proveden; 
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• Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu zpracovávání díla součinnost spočívající zejména v předání 
dostupných podkladů (pokud jimi disponuje); 

• Všechny objednatelem poskytované údaje a dokumenty slouží jako podklad pro zpracování díla, 
jejich kvalitu, úplnost a aktuálnost musí zhotovitel v rámci své činnosti, plnění předmětu díla, ověřit; 

• Všechny činnosti zhotovitele budou prováděny v souladu s aktuálně platnými normami a legislativou 

na území ČR (včetně předpisů EU); 
• Objednatel výslovně upozorňuje, že v předmětných prostorách probíhá nepřetržitý zdravotnický 

provoz bez omezení a je nutné brát maximální ohled na nutné zachování plynulosti poskytované 
zdravotní péče. 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 PZ – STP předpokládané umístění sond 








