



Ministerstvo spravedlnosti
Česká republika
Elena Ransdorfová
Vyšehradská 424/16
128 00 Praha - Nové Město

České Budějovice | 15.8.2022

Vážená paní Ransdorfová,

v souladu s článkem 3.3.3.15 Smlouvy o dílo číslo 54/2006-MSP-CES, resp. MSPR.6.61.S.06, ve znění všech dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“) si dovoluujeme, na základě Vaší písemné žádosti a upřesňujících jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti (dále jen „MSP“) a zástupců naší společnosti předložit tuto nabídku na:

Základní infrastrukturní a obsahový audit SharePointu v prostředí Ministerstva spravedlnosti

Konkrétně jsou předmětem plnění tyto činnosti:

- Projektové řízení na straně dodavatele
- Architektonický dohled
- Infrastrukturní audit
- Obsahový audit
- Doporučení „Jak realizovat přechod ownershipu SharePoint prostředí resortu MS

Cílem nabídky - auditu je specifikace postupu přechodu infrastrukturního a obsahového ownershipu SharePoint farmy resortu Ministerstva spravedlnosti (dále „SP farma“) v kontextu neexistující aktuální infrastrukturní a obsahové dokumentace SP farmy a ukončení pracovního poměru administrátora SP farmy. Aktivita bude doručena prostřednictvím auditů specifikovaných níže.

Infrastrukturní audit

- Bude použit nástroj SPDockKit1 o Nástroj je třeba nasadit do prostředí SP farmy a spustit.
- Na výstupu je sada reportů, které komplexně popisují infrastrukturu SP farmy včetně souladu implementace s dokumentovanými doporučenými best-practices Microsoftu pro nasazení SharePoint farmy.
- Výstup z SPDockKit bude použit jako primární vstup pro formulaci doporučení v oblasti infrastrukturního ownershipu.

Obsahový audit

- Bude použit nástroj SharePoint Migration Assessment Tool SharePoint2 (dále „SMAT“). Nástroj je třeba nasadit do prostředí SP farmy a spustit.
- Na výstupu je datová sada, která komplexně popisuje obsah SP farmy (strukturu obsahu, vlastní obsah, oprávnění, customizace apod.)
- Výstup ze SMAT bude použit jako primární vstup pro formulaci doporučení v oblasti obsahového ownershipu

Spustíme analýzy prostředí SP farmy oběma nástroji, analyzujeme výstupy a výstupy přeložíme do klíčových nálezů. Klíčové nálezy představíme a prodiskutujeme se zástupci Zákazníka na workshopu. Na základě klíčových nálezů a zkušeností s nasazením a provozem SharePoint farem zformulujeme a zformalizujeme do podoby dokumentu doporučení, jak realizovat přechod infrastrukturního a obsahového ownershipu SP farmy. Dokument představíme a prodiskutujeme se zástupci Zákazníka na workshopu. Následně dokument projde jednokolovým připomínkovým řízením

Fáze	Akceptační kritéria	Vyžadován AP
Projektové řízení na straně dodavatele	Provedeno Projektové řízení	Ne
Architektonický dohled	Proveden Architektonický dohled	Ne
Infrastrukturní audit	Report z nástroje SPDocKit	Ne
Obsahový audit	Report z nástroje SMAT	Ne
Doporučení, jak realizovat přechod ownershipu SP farmy	Dokument „Přechod ownershipu SharePoint prostředí resortu“. Jednokolové připomínkové řízení.	Ano

Předpokládaným termín pro ukončení projektu je září za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany pracovníků MSp.

Pracnost výše uvedených aktivit odpovídá rozsahu 10MD

Jednotlivé práce je možné objednat na základě smlouvy č.j. Objednavatele 5/2006-OIS-SML respektive Dodatku č. 2, č.j. Zhotovitele MSPR.6.61.S.06 bodu 3.3.3.15 na jehož základě je možné písemnou žádostí a nebo objednávkou po vzájemné dohodě rozšířit rozsah svěřené správy DVZ a konzultací (tzv. vícepráce), které budou následně Zhotovitelem Objednavateli účtovány nad rámec, dle ceny uvedené v tomto dodatku.

S pozdravem a s přáním krásného dne

