

SMLOUVA O DÍLO

„Sanace sesuvů Liebig - doprůzkum“

Kód akce: A617

č. objednatele: ORS/Vo/128/2017

č. zhotovitele: 17/013

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDAKCE], zástupcem náměstka ředitele pro oblast zahlazování následků hornické činnosti,

[REDAKCE] technickým pracovníkem oddělení realizace staveb

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

a

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12

400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

Zastoupena: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

Ve věcech technických: [REDAKCE] závodním

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“) a projevují vůli řídit se jejími ustanoveními.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Sanace sesuvů Liebig - doprůzkum“, kód akce: A617, jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této smlouvy je provedení inženýrsko - geologického doprůzkumu - zhodnocení území a vypracování studie alternativních řešení sanačních úprav na území severních svahů bývalého lomu Dukla - ČSM v blízkosti vlečkového kolejiště k nádraží Dubí - Lesní Brána.

Území bylo historicky báňsky opuštěno v roce 1974, svahy byly zrekultivovány zalesněním. Na daném území byla zjištěna nestabilita svahů již v minulosti.

Celková výměra zájmového území je cca 1,8 ha.

Pro účely vypracování dokumentace - zhodnocení území a studie alternativních řešení sanačních úprav, je nutno nejdříve shromáždit a zhodnotit vstupní báňsko - geologické podklady.

Rozsah prací:

- rešerše archivních báňských, geologických a geotechnických podkladů,
- inženýrsko-geologické terénní mapování svahových deformací a doprovodných hydrogeologických znaků na území zaměřeného prostoru v rozsahu cca 1,8 ha,
- provedení dvou jádrových vrtů vystrojených inklinopažnicí hloubky 30 a 20 m, pro ověření kontinuálního průběhu pevnostních parametrů terciárního nadloží,
- provedení jednoho vystrojeného jádrového vrtu hloubky 15 m jako pozorovacího, jeho poloha bude vycházet z možnosti umístění co nejdále od odlučné trhliny ke středu sesuvu,

Veškerá povolení potřebná pro provedení vrtů (uzemní řízení, vodoprávní řízení) zajistí zhotovitel.

- geodetické práce (zaměření vrtů + zaměření dna pod hladinou),
- geomechanické rozborů - z jádra vrtů budou odebrány celkem 4 poloporušené vzorky na krabicový smyk (vrcholová a reziduální pevnost) a celkem 9 porušených vzorků na indexové zkoušky sloužící ke klasifikaci zeminy podle norem,
- závěrečná geologická zpráva - komplexní závěrečné vyhodnocení inženýrsko-geologického doprůzkumu (zhodnocení území, včetně zapracování shromážděných archivních údajů),

- analýza problematiky - minimálně v jednom profilu, pokud rozmístění vrtů umožní získat potřebné údaje, v tomto případě ve 2 profilech. Analýza zahrne i efektivitu uvažovaných stabilizačních opatření, vyhodnocení základních fyzikálně mechanických rozborů na 13 vzorcích, vyšetření efektivní vrcholové a reziduální smykové pevnosti na 4 vzorcích. K území sesuvu bude vypracováno posouzení rizik,
- návrh (studie) alternativních způsobů sanace území, včetně předpokládaných nákladů.

Součinnost objednatele a zhotovitele:

- Objednatel dodá zhotoviteli vyhodnocení monitoringu zátrhu na bývalém povrchovém lomu Dukla úsek - Liebig v blízkosti nádraží Lesní Brána Dubí za období 6/2016 až 2/2017,
- Objednatel dodá zhotoviteli geodetické zaměření suché části terénu v oblasti sesuvu s nezbytným okolím,
- Objednatel zajistí potřebnou součinnost při řešení majetkoprávního vypořádání při provádění a po zhotovení vrtů.

Vymezení předmětu díla je uvedeno v soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést pro objednatele dílo vymezené v tomto článku smlouvy o dílo na svůj náklad a nebezpečí, a to řádně a v dohodnuté lhůtě.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli dle článku VI. dohodnutou cenu díla uvedenou v článku V. bodu 1. této smlouvy.

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Lhůta pro zahájení plnění předmětu díla: **květen 2017**

Lhůta pro ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. listopadu 2017**

IV. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

Zájmové území: Severní svahy bývalého lomu Dukla - ČSM v blízkosti vlečkového kolejiště k nádraží Dubí - Lesní Brána

Katastrální území: Dubí Pozorka (633461)

Obec: Dubí (567507)

Kód obce: CZ0426567507

Kraj: Ústecký

Svahy jsou v patní části nad hladinou vodní nádrže Stříbrný rybník. V horní části svahů byly zjištěny poklesy (zátrhy asfaltové komunikace, která vede podél vlečkového kolejiště k nádraží Lesní Brána, vzdálené od kolejiště v rozmezí od 10 do 30 m). Poklesy svahu jsou zjištěny na p. p. č. 638, 643/1, 643/2, 681/3 a 644/1 v k. ú. Dubí - Pozorka.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla, která vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, činí:

Cena celkem bez DPH	648 650,00 Kč
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	136 216,50 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	784 866,50 Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Sestavení ceny díla je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy o dílo (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení prací dle předmětu díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem snížení smluvní ceny či rozhodnout o tom, že jednotlivé práce se realizují v nižším než předpokládaném objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními orgány obou smluvních stran.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku V. bodě 1. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
3. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v posledním platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, adresu sídla, IČO/DIČ objednatele,
 - název, adresu sídla IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - předmět faktury, číslo smlouvy o dílo s uvedením lokality,

- vyfakturovanou částku bez DPH v Kč, sazbu DPH v % a výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH,
 - datum zdanitelného plnění (datum shodný s datem uvedeným v předávacím protokolu),
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou o dílo,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku zahájení provádění díla, zjišťovací protokol (předávací protokol).
4. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A617) uvedený v záhlaví smlouvy o dílo. Tento kód musí být uveden současně i na soupisu skutečně provedených prací a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li kód akce uveden na faktuře, na soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
 5. Splatnost každé vystavené faktury se sjednává na **třicet** dnů ode dne jejího doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání předmětné částky z bankovního účtu objednatele.
 6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
 7. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této smlouvy o dílo platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
 8. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka připsána na účet zhotovitele.
 9. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace smlouvy o dílo, budou faktury za již provedené práce hrazeny objednatelem tak, že
 - část faktury vystavené zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
 - základ daně bude uhrazen na účet zhotovitele.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví smlouvy o dílo je účtem zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, budou faktury za již provedené práce hrazeny objednatelem tak, že

- část faktury vystavené zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
- základ daně bude uhrazen na účet zhotovitele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při nedodržení lhůt uvedených v článku III. této smlouvy o dílo, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku V. této smlouvy o dílo.
2. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
3. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

VIII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

1. Práce dle předmětu díla budou prováděny v souladu s touto smlouvou o dílo a v souladu s oceněným soupisem prací provedených v rámci plnění předmětu díla.
2. Práce, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu nad rámec této smlouvy o dílo, nebudou objednateli účtovány.
3. Zhodnocení území a vypracování studie alternativních řešení sanačních úprav na území severních svahů bývalého lomu Dukla - ČSM bude zpracováno v souladu s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů, zejména jejím § 4 (Postup při projektování geologických prací) a § 5 (Projekt geologických prací).
4. Všechna zpracovaná a neopracovaná dokumentace budou na obvyklých částech dokumentace opatřena razítkem a podpisem řešitele s příslušnou autorizací.
5. Vstupy na pozemky a ostatní náležitosti nezbytné pro zpracování dokumentace si zhotovitel zajistí sám a na své náklady.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v místě plnění díla obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahující se k předmětu plnění díla.
7. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací dle předmětu díla. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených lhůtách.
8. Zhotovitel bude postupovat při plnění svých povinností dle této smlouvy o dílo, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě o dílo v článku II.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
10. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že práce/služby blíže specifikované v článku II. této smlouvy o dílo budou provedeny kompletně a v souladu s platnou právní legislativou a dalšími předpisy (např. technickými normami apod.) platnými a účinnými v době předání dokumentace a návrhu sanace objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením prací souvisejících s předmětem díla uvedených v článku II. této smlouvy.
11. Zhotovitel poskytuje záruku dle tohoto ustanovení v délce 24 měsíců od okamžiku předání zpracovaných výstupů zhotovitelem a jejího převzetí objednatel. Zhotovitel odpovídá za vady, existující v době předání, za vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

IX. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a VIII. této smlouvy o dílo a předáním dokumentace (zhodnocení území a studie alternativních řešení sanačních úprav na území severních svahů bývalého lomu Dukla - ČSM) objednateli v listinné podobě - 6 ks papéru dokumentace a 1x v elektronické podobě na CD nebo DVD.
2. Zhotovitel po ukončení prací v rámci plnění předmětu díla vyhotoví protokol „Zápis o ukončení a řádném provedení prací a o předání Dokumentace“ objednateli, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. V případě zjištění nedostatků při provádění prací souvisejících s předmětem díla sepíše o tom zástupci obou smluvních stran „Zápis“, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných nedostatků, případně právo na dodatečně požadované práce, uplatní objednatel v „Zápisu“. Kontrola odstranění nedostatků bude provedena opět protokolárně. Případné skryté nedostatky budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad a ve stanovené lhůtě objednatel.

X. KONTROLA PRACÍ PROVÁDĚNÝCH ZHOTOVITELEM

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací dle předmětu díla v celém průběhu činností zhotovitele z hlediska kvality. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se smlouvou o dílo. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení (při provádění vrtů) bude zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění prací dle předmětu díla nezavazují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel neuvedl ve své nabídce na provedení části díla třetí osobu (poddodavatele), z čehož vyplývá, že dílo provede sám bez poddodavatelů.

XII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou smlouvu o dílo ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení smlouvy o dílo z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od smlouvy o dílo povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od smlouvy o dílo pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od smlouvy o dílo, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle předmětu smlouvy o dílo.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy o dílo. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění předmětu smlouvy o dílo a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy o dílo byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
8. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

9. Objednatel předá zhotoviteli veškeré své interní předpisy týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie v dané lokalitě a zhotovitel se zavazuje tyto předpisy dodržovat.
10. Zhotovitel odpovídá za řádné provádění prací dle předmětu smlouvy o dílo svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
11. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany v daném místě plnění.
12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace předmětu díla a trvání záruční doby řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností s výší limitu plnění minimálně 50 % smluvní ceny díla. Toto pojištění musí být udržováno v účinnosti po celou dobu provádění prací dle předmětu plnění této smlouvy o dílo. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové pojistné smlouvy vyrozumí zhotovitel o tom objednatele nejpozději do 20 kalendářních dnů od uzavření změny či nového pojištění zasláním nové pojistné smlouvy nebo prohlášení (potvrzení) pojišťovny. Podkladem pro stanovení odpovědnosti za vzniklou škodu bude vždy písemný zápis o projednání škodního případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.


XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto smlouvou o dílo, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla a sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností objednatele a zhotovitele předmětného díla v souvislosti s touto uzavíranou smlouvou o dílo a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto smlouvou o dílo výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou o dílo budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních zástupců. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Tato smlouva o dílo může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.
8. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této smlouvy o dílo, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
 - Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 2 - Pojištění odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 3 - Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 23.5.2017

V Ústí nad Labem dne 26.05.2017



Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)



Ing. Martina Stroslová
jednatelka
AZ Consult, spol. s r.o.
(zhotovitel)

PŘÍLOHA č. 1

smlouvy o dílo

„Sanace sesuvů Liebig - doprůzkum“

Kód akce: A617

č. objednatele: KOH/Se/128/2017

č. zhotovitele: 17/013

Oceněný soupis prací s výkazem výměr

Veřejná zakázka Sanace sesuvů Liobig - doprůzkum
 Kód akce A617
 Objednatel Paličový kombinát Ústí, státní podnik
 Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r. o.

číslo	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celková
1	rekonstrukce archivních podkladů	ks	1,00	13 000,00	13 000,00
2	IG mapování	ha	1,80	9 500,00	17 100,00
3	inclinometrický vrt (vč. vystrojení a záhlaví)	bm	20,00	4 950,00	99 000,00
4	inclinometrický vrt (vč. vystrojení a záhlaví)	bm	30,00	4 950,00	148 500,00
5	hydrogeologický vrt (vč. vystrojení a záhlaví)	bm	15,00	4 550,00	68 250,00
6	geodetická práce + zaměř. dna pod hladinou	ks	1,00	62 000,00	62 000,00
7	geomechanické rozbory /počet vzorků/	ks	13,00	4 600,00	59 800,00
8	závěrečná geologická zpráva	ks	1,00	55 000,00	55 000,00
9	analýza problematiky, posouzení rizik	ks	1,00	48 000,00	48 000,00
10	studie alternativních řešení sanace	ks	1,00	78 000,00	78 000,00
Celkem bez DPH					648 650,00

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	648 650,00
Sazba DPH v %	21,00
Sazba DPH v Kč	136 216,50
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	784 866,50

Ing. Martina Štrosová
 jednatelek společnosti

PŘÍLOHA č. 2

smlouvy o dílo

„Sanace sesuvů Liebig - doprůzkum“

Kód akce: A617

č. objednatele: KOH/Se/128/2017

č. zhotovitele: 17/013

Pojištění odpovědnosti za škodu

PŘÍLOHA č. 3

smlouvy o dílo

„Sanace sesuvů Liebig - doprůzkum“

Kód akce: A617

č. objednatele: KOH/Se/128/2017

č. zhotovitele: 17/013

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU DÍLA

Zjišťovací protokol na provedené práce dle předmětu díla

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X
Zhotovitel: IČO XXXXX DIČ XXXXX
Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO 00007536 DIČ CZ00007536
Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 CHLUMEC

č. smlouvy o dílo objednatele: XXXXXXXX
č. smlouvy o dílo zhotovitele: XXXXXXXX
Název smlouvy o dílo: XXXXXXXX

Místo plnění díla: XXXXXXXXXXXXXXXX Číslo zakázky: XXX
Celková cena za dílo bez DPH: 10 000,00 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH: 12 100,00 Kč

Kód akce: XXXX

Odšouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce: 8 000,- Kč	Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Vše sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení prací v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celkový finanční objem od zahájení prací	Zbývá k dokončení celého díla
Práce-dokončené	2 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč	3 000,00 Kč
DPH 21%	420,00 Kč	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	1 470,00 Kč	630,00 Kč
Celkem k úhradě		6 050,00 Kč	6 050,00 Kč		

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele: XXXXXXXXX

Podpis:

Za objednatele: XXXXXXXXX

Podpis:

Dne: XXXXX

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené práce dle předmětu díla

**Celková cena
provedené práce bez
DPH:** 10 000,00 Kč

**Celková cena
provedené práce
včetně DPH:** 12 100,00 Kč

Finanční objem v příslušném roce: 8 000,- Kč	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem prací, který bude realizován v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2012).
Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem provedených prací od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012).
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za realizované práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.
Celkový finanční objem od zahájení prací	Celkový finanční objem za realizované práce od jejich zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).
Zbývá k dokončení celého díla	Rozdíl od celkové částky za již realizované práce a celkové částky dle smlouvy o dílo.