

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat: JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH KÚ, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov

IČO: 27274535

DIČ: CZ27274535

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu. 43-4942070297/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, ve vložce 1620

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Petr Sedláček, člen představenstva

tel. č. +420 [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jan Král

tel. č. +420 [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Ing. Barbora Vančurová

tel. č. +420 [REDACTED]

e-mail: vancurova@strixchomutov.cz

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Jaroslav Lossmann

tel. č. +420 [REDACTED]

e-mail: lossmann@strixchomutov.cz

manažer stavby: Jiří Čížmar

tel. č. +420 [REDACTED]

e-mail: cizmar@strixchomutov.cz

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Jiří Sochor

tel. č. +420 [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace zpracované Ing. Ondřejem Holým, Přední Chlum 40, 262 56 Milešov, IČO: 70705330 zavazuje k provedení díla:

„Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek II/160, křižovatka na Všeměry“

3. Místo stavby: skalní svah v katastrálním území Hašlovice, v bezprostřední blízkosti silnice II/160, po její pravé straně ve směru z Větřní do Zátone (okr. Český Krumlov).
4. Druh výstavby: stavba je investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: **4. 9. 2023**
 - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. §2605 občanského zákoníku: **do 90 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
 - c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku

- smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 60 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
 3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
 4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.
 5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vylučuje – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dnů, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dni byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Cena celkem bez DPH	4 894 330,25 Kč
DPH 21 %	1 027 809,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 922 139,60 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přijímá

nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena zhotovitelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebením díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebením rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je

- objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
 3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **vylučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
 4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77621411/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 27274535 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
 5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
 7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla. Po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu ve výši **5 %** ceny díla. Konečnou fakturu na zbývajících **5 %** ceny díla vystaví zhotovitel (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), je zhotovitel oprávněn vystavit (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) konečnou fakturu na zbývajících **10 %** ceny díla.
 8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
 9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i

v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

14. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
15. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
16. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.
17. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval splnění kvalifikace:
 - a) Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Barbora Vančurová
 - b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Ing. Jaroslav Lossmann
 - c) Specialisty na geotechnické stavby: Ing. Barbora Vančurová
 - d) Specialista na geologické práce: Mgr. Pavel Tichý

nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem

(dále jen jednotlivě „člen realizačního týmu“ nebo společně „členové realizačního týmu“).

Jména a příjmení jednotlivých členů realizačního týmu budou doplněna před uzavřením smlouvy na základě údajů obsažených v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

18. Zhotovitel je oprávněn změnit člena, resp. členy realizačního týmu z důvodů na straně zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
 - a) prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva nebo
 - b) prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto člena realizačního týmu byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a nový člen realizačního týmu nebude současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a disponovat nejméně stejným počtem zkušeností (splňujících požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnocení jako nahrazovaný člen realizačního týmu.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli dne 4. 9. 2023, pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.;
2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném objednatelem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy předávané staveniště od objednatele převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví nebo odmítne staveniště převzít způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy, může mu objednatel udělit sankci.
3. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
4. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Další projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. Objednatel není povinen předat zhotoviteli projektovou dokumentaci v jakémkoliv stupni v digitální podobě s otevřenými formáty souborů.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání

- ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
 8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
 9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.
 12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks, před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednán se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Od roku 2023 je skutečné zaměření stavby předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy.
 13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
 14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjezat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
oceněný soupis prací včetně výkazu výměr opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za zhotovitele jednat
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací včetně výkazu výměr shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný osobou oprávněnou k podpisu této smlouvy.
3. Objednatel si vyhradzuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Pokud je nutné v obvodu stavby provést pro řádné dokončení díla nezbytné stavební činnosti na inženýrských sítích, které nejsou součástí této smlouvy, prostřednictvím a na náklady jiných organizací, zajistí zhotovitel, aby byly tyto práce převzaty s průkazným doložením jejich kvality tak, aby provedení nemohlo být v budoucnu příčinou vzniku vad na jím prováděném díle. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla dle této smlouvy i v případě, že je příčinou vady díla v záruční době nekvalitní provedení těchto prací.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
9. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
10. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel

dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, Státního fondu dopravní infrastruktury, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Státního fondu dopravní infrastruktury, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací na díle nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy měl provádění stavebních prací na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou zpožděním postupu realizace díla v důsledku nepřevzetí staveniště způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit.
5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
9. V případě, kdy bude v důsledku vady na díle, která se projeví v záruční době, způsobena jakákoliv škoda třetí osobě, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 800 000,-- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 2.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 300 000,-- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 15 000 000,-- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) a čl. VII. odst. 1 této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1 – 3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinností práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 14. až 16, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 13 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.


8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 326/2023/RK-64 ze dne 30.03.2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její elektronický originál.
9. Smlouva obsahuje **13** stran textu.

V Českých Budějovicích
z a o b j e d n a t e l e:

V Chomutově dne viz. el.podpis
z a z h o t o v i t e l e:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Petr
Sedláček

Digitálně podepsal
Petr Sedláček
Datum: 2023.05.15
10:45:57 +02'00'

Petr Sedláček
člen představenstva
STRIX Chomutov, a.s.

KRYCÍ LIST NÁKLADŮ STAVBY

Stavba, název akce: Silnice II/160 a II/145 – řešení ohroženíko munikace nestabilními skalními svahy

Zadavatel, investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Část, díl, objekt: Úsek II/160, křižovatka na Všeměry

Zpracovatel: Geotechnika Holý

Datum: 03.10.2022

Počet stránek: 4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Hlavní části stavby:		Ostatní náklady stavby:	
Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště	1 027 050 Kč	Geodetické práce před výstavbou	40 000 Kč
Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru	342 513 Kč	Geodetické práce po výstavbě	50 000 Kč
Lokální kotvení skalních bloků	117 460 Kč	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	75 000 Kč
Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm	2 461 709 Kč	Geotechnický dozor stavby	39 900 Kč
Ochranný plot výšky do 2 m	323 586 Kč	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění	48 750 Kč
Přesuny hmot	368 362 Kč		
Celkem hlavní části stavby:	4 640 680 Kč	Celkem ostatní části stavby:	253 650 Kč

Základ pro DPH 4 894 330,25 Kč
DPH 21% 1 027 809,35 Kč

CENA ZA STAVBU CELKEM 5 922 139,60 Kč



Zadavatel:	Vypracoval:
Jméno:	Jméno: Ing. Ondřej Holý
Datum:	Datum: 03.10.2022
Podpis, razítko:	Podpis, razítko:

Digitálně podepsal Petr Sedláček
Datum: 2023.03.05 22:16:10 +01'00'

F NÁKLADY STAVBY

Název stavby: Silnice II/160 a II/145 – řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy

Název části: Úsek II/160, křižovatka na Všemery

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem	CÚ
Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště						1 027 050 Kč	
1	agreg.	Dopravní značení na staveništi, včetně jeho odstranění po dokončení stavby	soub	1,0	90 000,0 Kč	90 000,0 Kč	-
2	agreg.	Pokládka ochranných gumových plátů, včetně jejich odstranění po dokončení stavby	m ²	480,0	75,0 Kč	36 000,0 Kč	-
3	911381146-R	Silniční svodidlo betonové, oboustranné průběžné, délky 4 m, výšky 1,0 m - doprava, manipulace jeřábem, montáž	m	320,0	1 900,0 Kč	608 000,0 Kč	-
4	911381146-R	Silniční svodidlo betonové, oboustranné průběžné, délky 4 m, výšky 1,0 m - pronájem	mden	29 120,0	2,5 Kč	72 800,0 Kč	-
5	911381823	Odstanění silničního betonového svodidla délky 4 m, výšky 1,0 m s naložením na dopravní prostředek	m	320,0	290,0 Kč	92 800,0 Kč	ÚRS 2022 / I
6	944311112	Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m	m	320,0	52,0 Kč	16 640,0 Kč	ÚRS 2022 / I
7	944311211	Příplatek za první a ZKD den použití ohrazení	mden	29 120,0	0,80 Kč	23 296,0 Kč	ÚRS 2022 / I
8	944311812	Demontáž záchytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m	m	320,0	30,0 Kč	9 600,0 Kč	ÚRS 2022 / I
9	944511111-R	Montáž ochranné kompozitní sítě z ocel. a PA sítí, ztužených ocel. lany, zavěšené na konstrukci lešení	m ²	1 280,0	20,0 Kč	25 600,0 Kč	-
10	944511211-R	Příplatek k ochranné kompozitní síti za první a ZKD den použití sítě	m ² den	116 480,0	0,30 Kč	34 944,0 Kč	-
11	944511811-R	Demontáž ochranné kompozitní sítě z ocel. a PA sítí, ztužených ocel. lany, zavěšené na konstrukci lešení	m ²	1 280,0	7,5 Kč	9 600,0 Kč	-
12	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, zařízení včetně odstranění, výšky bednění přes 2 do 3 m, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	21,0	370,0 Kč	7 770,0 Kč	ÚRS 2022 / I
Odstanění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru						342 513 Kč	
13	112151112	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvím průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	9,0	320,0 Kč	2 880,0 Kč	ÚRS 2022 / I
14	112211272	Odstanění pařezu ručně na svahu přes 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	6,0	550,0 Kč	3 300,0 Kč	ÚRS 2022 / I
15	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek	m ²	621,0	77,0 Kč	47 817,0 Kč	ÚRS 2022 / I
16	111251111	Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením	m ³	6,3	1 500,0 Kč	9 450,0 Kč	ÚRS 2022 / I
17	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - očištění ručními nástroji, motykami a páčidly	m ³	75,3	2 200,0 Kč	165 660,0 Kč	ÚRS 2022 / I
18	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s použitím pneumatického nářadí s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	30,8	3 200,0 Kč	98 560,0 Kč	ÚRS 2022 / I
19	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, přes 100 do 500 m ³	m ³	114,2	130,0 Kč	14 846,0 Kč	ÚRS 2022 / I
Lokální kotvení skalních bloků						117 460 Kč	
20	155213613	Trny z injektčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivky na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	34,0	3 150,0 Kč	107 100,0 Kč	ÚRS 2022 / I
21	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového vrchního, tloušťky do 40 μm	m ²	16,0	85,0 Kč	1 360,0 Kč	ÚRS 2022 / I
22	155213511	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, zainjektované cem. maltou - statická zatěžovací zkouška	kus	2,0	4 500,0 Kč	9 000,0 Kč	ÚRS 2022 / I
Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm						2 461 709 Kč	
23	155213612	Trny z injektčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivky na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m	kus	392,0	2 240,0 Kč	878 080,0 Kč	ÚRS 2022 / I
24	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 μm	m ²	131,0	85,0 Kč	11 135,0 Kč	ÚRS 2022 / I
25	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m ²	2 043,0	390,0 Kč	796 770,0 Kč	ÚRS 2022 / I
26	31319092	Dvouzákrutová síť ZnAl s výrobně vpleteným podélným lanem pr. 8 mm, po 1 m, oko 80 x 100 mm, drát pr. 2,7 mm	m ²	2 452,0	279,0 Kč	684 108,0 Kč	-
27	155214211	Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horolezeckou technikou, pr. do 10 mm	m	1 181,0	38,0 Kč	44 878,0 Kč	ÚRS 2022 / I
28	31452106	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 8 mm	m	950,0	29,0 Kč	27 550,0 Kč	ÚRS 2022 / I
29	31452107	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 10 mm	m	468,0	41,0 Kč	19 188,0 Kč	ÚRS 2022 / I
Ochranný plot výšky do 2 m						323 586 Kč	
30	155212114	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, přenosnými vrtacími kladivky, průměru do 56 mm, v hornině třídy III a IV	m	17,6	580,0 Kč	10 208,0 Kč	ÚRS 2022 / I
31	155212344	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, průběžným sacím vrtáním, průměru přes 93 do 156 mm, úklonu do 45°, v hornině třídy III a IV	m	31,9	1 850,0 Kč	59 015,0 Kč	ÚRS 2022 / I
32	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, do 20 m ³	m ³	2,8	205,0 Kč	574,0 Kč	ÚRS 2022 / I
33	275311127	Základové konstrukce z betonu prostého, patky a bloky, ve výkopu, z betonu třídy C 25/30, včetně dodání a uložení betonu do připravené konstrukce	m ³	2,8	3 790,0 Kč	10 612,0 Kč	ÚRS 2022 / I
34	155214411	Sloupky plotu osazené do vrtů, včetně vystředění a zalití cem. injektční směsí pro plot těžký, včetně dodání ocel. trubek dl. do 3 m, pr. do 89/10 mm	kus	29,0	4 650,0 Kč	134 850,0 Kč	ÚRS 2022 / I
35	155214511	Ukotvení sloupků lany, včetně dodání spojovacího materiálu a šestipramenného ocel. lana 6 x 19 drátů, pozinkovaného, 1 770 Mpa, pr. do 10 mm	kus	16,0	330,0 Kč	5 280,0 Kč	ÚRS 2022 / I
36	155213312	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítě a sloupků záchytného plotu, zainjektované cem. maltou, délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	16,0	740,0 Kč	11 840,0 Kč	ÚRS 2022 / I
37	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 μm	m ²	28,0	85,0 Kč	2 380,0 Kč	ÚRS 2022 / I
38	281604111	Injektování aktivovanými směsmi, vzestupné, tlakem do 0,6 Mpa	hod	3,6	2 100,0 Kč	7 560,0 Kč	ÚRS 2022 / I
39	155214521	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m ²	122,0	390,0 Kč	47 580,0 Kč	ÚRS 2022 / I
40	31319110	Dvouzákrutová síť ZnAl, oko 60 x 80 mm, drát pr. 2,2 mm	m ²	147,0	69,0 Kč	10 143,0 Kč	ÚRS 2022 / I
41	155214525	Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	270,0	38,0 Kč	10 260,0 Kč	ÚRS 2022 / I
42	31452107	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 10 mm	m	324,0	41,0 Kč	13 284,0 Kč	ÚRS 2022 / I
Přesuny hmot						368 362 Kč	
43	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	17,15	490,0 Kč	8 403,5 Kč	ÚRS 2022 / I
44	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek, pro vodorovné přemístění	t	150,60	105,0 Kč	15 813,0 Kč	ÚRS 2022 / I
45	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km	t	434,50	95,0 Kč	41 277,5 Kč	ÚRS 2022 / I
46	997002519	Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vybouraných hmot, ZKD 1 km přes 1 km	tkm	16 945,50	9,5 Kč	160 982,3 Kč	ÚRS 2022 / I
47	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04: Zemina a kamení, nekontaminované	t	434,50	310,0 Kč	134 695,0 Kč	ÚRS 2022 / I
48	997013873-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03: Smýčené stromy a keře, nekontaminované	t	7,99	900,0 Kč	7 191,0 Kč	-
Ostatní náklady stavby						253 650 Kč	
49	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,0	40 000,0 Kč	40 000,0 Kč	-
50	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,0	50 000,0 Kč	50 000,0 Kč	-
51	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	soubor	1,0	75 000,0 Kč	75 000,0 Kč	-
52	041503000	Geotechnický dozor stavby	hod	42,0	950,0 Kč	39 900,0 Kč	-
53	030001000	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění	m ²	65,0	750,0 Kč	48 750,0 Kč	-

D.1.2.7 SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR A SPECIFIKACÍ MATERIÁLU

Název stavby: Silnice II/160 a II/145 – řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy

Název části: Úsek II/160, křižovatka na Všeměry

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště						
1	agreg.	Dopravní značení na staveništi, včetně jeho odstranění po dokončení stavby	soub	1,0	Jednotná dodávka prací	Dopravně-inženýrské opatření bude provedeno dle aktuálního vydání TP 66. Konkrétní návrh vychází ze schématu C/5, Standardní pracovní místo mimo obec – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh a řízení provozu světelnými signály. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
2	agreg.	Pokládka ochranných gumových plátů, včetně jejich odstranění po dokončení stavby	m ²	480,0	Dl. sanovaného úseku 320 m x šířka 1,5 m	Gumenné pláty, které budou chránit asfaltový povrch před mechanickým poškozením, případným pádem horniny. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
3	911381146-R	Silniční svodidlo betonové, oboustranné průběžné, délky 4 m, výšky 1,0 m - doprava, manipulace jeřábem, montáž	m	320,0	Dl. sanovaného úseku 320 m	Dočasná ochranná konstrukce z betonových svodidel výšky 1 m, která fyzicky vymezi prostor stavby od provozovaného jízdního pásu a zajistí tak bezpečný provoz pod prováděným zásahem. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
4	911381146-R	Silniční svodidlo betonové, oboustranné průběžné, délky 4 m, výšky 1,0 m - pronájem	mden	29 120,0	Pol. č. 3 x (30 + 31 + 30 dní)	Předpokládaná doba použití je 30 + 31 + 30 dní.
5	911381823	Odstranění silničního betonového svodidla délky 4 m, výšky 1,0 m s naložením na dopravní prostředek	m	320,0	Pol. č. 3	Demontáž betonových svodidel po dokončení stavby.
6	944311112	Montáž ochranného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m	m	320,0	Pol. č. 3	Dočasná ochranná konstrukce, na kterou budou vyvěšeny kompozitní sítě. Trubkové ohrazení bude instalováno do otvorů betonových svodidel. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
7	944311211	Příplatek za první a ZKD den použití ohrazení	mden	29 120,0	Pol. č. 6 x (30 + 31 + 30 dní)	Předpokládaná doba použití je 30 + 31 + 30 dní.
8	944311812	Demontáž záhytného ohrazení trubkového nebo dílcového na vnějších stranách objektů s hl. pádu do 6 m	m	320,0	Pol. č. 6	Demontáž ochranného trubkového ohrazení po dokončení stavby.
9	944511111-R	Montáž ochranné kompozitní sítě z ocel. a PA sítí, ztužených ocel. lany, zavěšené na konstrukci lešení	m ²	1 280,0	Pol. č. 6 x výška 4 m	Dočasná ochranná konstrukce z kompozitní sítě výšky 4 m. Jedná se o ocel. síť 60 x 80 mm z drátu ø 2,2 mm, doplněné o textilní PA síť s okem 35 - 100 mm ze šňůry ø 3,5 mm. Kompozitní síť bude podélně ztužena ocel. lany. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
10	944511211-R	Příplatek k ochranné kompozitní síti za první a ZKD den použití sítě	m ² den	116 480,0	Pol. č. 9 x (30 + 31 + 30 dní)	Předpokládaná doba použití je 30 + 31 + 30 dní.
11	944511811-R	Demontáž ochranné kompozitní sítě z ocel. a PA sítí, ztužených ocel. lany, zavěšené na konstrukci lešení	m ²	1 280,0	Pol. č. 9	Demontáž ochranné kompozitní sítě po dokončení stavby.
12	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, zřízení včetně odstranění, výšky bednění přes 2 do 3 m, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	21,0	Odborný odhad na základě návštěvy lokality: 21 ks	Dřevěné bednění, které bude chránit některé předem vytvářené stromy před mechanickým poškozením, případným pádem horniny. Za realizaci a také odstranění po dokončení stavby je zodpovědný dodavatel sanačních prací.
Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru						
13	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	9,0	V rámci zaměření lokality bylo vytvářeno 9 kusů nevhodných stromů k odstranění	Pokácení stromu v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním. Dřevní hmota bude odvezena na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
14	112211272	Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	6,0	Odborný předpoklad vyjádřený procentuálně z počtu kusů odstraněných stromů: 60 % z pol. č. 13	K odstranění kořenu bude použito mechanických, ne chemických (herbicidních) prostředků. Použití herbicidních prostředků je zcela vyloučeno. Dřevní hmota bude odvezena na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
15	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek	m ²	621,0	80 % ze (součtová půdorys. pl. 371,3 m ² x koef. sklonu 1,74 x koef. členitosti 1,2)	Odstranění vegetace, náletu a křovin ze svahu v částečné ploše půdorysně dané obvodem stavby.
16	111251111	Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větví do 100 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením	m ³	6,3	(Pol. č. 15 x 7,5 kg/m ²) / (prům. obj. hmot. dřevní štěpky ve vlhkém stavu 750 kg/m ³)	Během realizace bude dřevní hmota na místě zpracována štěpkováním a odvezena na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
17	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - očištění ručními nástroji, motykami a páčidly	m ³	75,3	15 % z (půdorys. pl. skal. svahu pro očištění 2 403,2 m ² x koef. sklonu 1,74 x koef. členitosti 1,2) x mocnost 0,1 m	Odstranění volných částí a bloků do hloubky max. 0,35 m. Bude realizováno horolezeckým způsobem, pomocí ručního nářadí či lokálně pomocí pneumatického nářadí. Odtěžené hmoty budou odvezeny na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
18	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s použitím pneumatického nářadí s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	30,8	Na základě odborného odhadu bude v kritických místech odtěženo 18,1 + 3,9 + 6,3 + 2,5 m ³	Dolamování určených nestabilních bloků v rozsahu určeném projektantem, pomocí ručního a pneumatického nářadí. Odtěžené hmoty budou odvezeny na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
19	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině (třídy těžitelnosti), skupiny 3, přes 100 do 500 m ³	m ³	114,2	Půdorys. pl. 652,4 m ² x prům. výška napadávký horniny, či ospy. kužele 0,35 m x 0,5	Vyčištění akumulačního prostoru od stávajících napadávek zvětralé horniny a organických zbytků. Realizováno pomocí ruční a strojní odkopávky. Odtěžené hmoty budou odvezeny na skládku odpadu nebo na místo trvalého uložení.
Lokální kotvení skalních bloků						
20	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími klady na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	34,0	Odborný odhad na základě návštěvy lokality: 34 ks	Kotvení tyče ø 32 mm, dl. min. 3,5 m pro kotvení uvolněných bloků. Každá kotvení tyč bude dodána včetně příslušenství (spojnky, podložka 150 x 150 x 8 mm, matka).
21	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového vrchního, tloušťky do 40 µm	m ²	16,0	Pol. č. 20 x pl. 1 mb tyče 0,10213946 m ² x koef. zohledňující závit 1,3 x dl. kotev. prvku 3,5 m	Nátěr kotevních prvků kompozitní pryskyřicí na bázi polymerů, barva dle skal. podkladu. Hustota 1,1421 g/cm ³ , obsah celkového org. uhliku 0,336 kg/kg.
22	155213511	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, zainjektované cem. maltou - statická zatěžovací zkouška	kus	2,0	Odborný odhad geotechnika dle členitosti skalní stěny a četnosti, velikosti a šířky puklin: 2 ks	Statická zatěžovací zkouška provedena na geotechnikem vytvářených místech ve skalní stěně, vytržením.
Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm						
23	155213612	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími klady na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m	kus	392,0	(Součet horizont. dl. sířované pl. 236 m x koef. členitosti 1,2 / os. vzd. prvků 3 m + 6 ks krajních) + (součet vertikál. dl. sířované pl. 89 m x koef. členitosti 1,2 / os. vzd. prvků 3 m + 6 ks krajních) + pol. č. 25 / (rastr 3 x 3 m) + 10 % na prokopír. terénu	Samozavrtané injekční tyče ø 32 mm, dl. min. 2,5 m pro kotvení sítí po obvodu, systémové a nesystémové kotvení. Základní rastr kotvení je 3 x 3 m (podélně x svisle). Každá kotvení tyč bude dodána včetně příslušenství (spojnky, podložka 150 x 150 x 8 mm, matka).
24	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m ²	131,0	Pol. č. 23 x pl. 1 mb tyče 0,10213946 m ² x koef. zohledňující závit 1,3 x dl. kotev. prvku 2,5 m	Nátěr kotevních prvků kompozitní pryskyřicí na bázi polymerů, barva dle skal. podkladu. Hustota 1,1421 g/cm ³ , obsah celkového org. uhliku 0,336 kg/kg.

Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
25	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m ²	2 043,0	(Součet síťovaných půdorys. pl. 390,8 + 380,1 + 207,5 m ²) x koef. sklonu 1,74 x koef. členitosti 1,2	Montáž pásů ocelové sítě, včetně rozvinutí a vytažení na skalní stěnu, jejich spojení předepsaným spojovacím materiálem, včetně jeho dodání a přitažení podložek a matic na ocelové trny.
26	31319092	Dvouzákrutová síť ZnAl s výrobně vpleteným podélným lanem pr. 8 mm, po 1 m, oko 80 x 100 mm, drát pr. 2,7 mm	m ²	2 452,0	Pol. č. 25 + 20 % ztratné na překryvy, prořezy a zpětné ohnutí	Šestiúhelníkové pletivo s dvojitým zákrutem a okem 80 x 100 mm s výrobně podélně vpleteným lanem ø 8 mm, po 1 m. Drát sítě min. ø 2,7 mm, tah. pevnost 380 - 550 Mpa. Antikorozní úprava Zn+Al.
27	155214211	Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horolezeckou technikou, pr. do 10 mm	m	1 181,0	Součet horizont. dl. síťované pl. 236 m x koef. členitosti 1,2 + součet vertikál. dl. síťované pl. 89 m x koef. členitosti 1,2 + lano pro vzájemné spojení jednotlivých pásů sítě (pol. č. 25 / koef. 3,1) x koef. členitosti 1,2	Montáž ocelových lan pro vlastní uchycení sítě a vzájemné spojení jednotlivých pásů sítě, včetně manipulace s lanem, montáže a dodání spojovacího materiálu.
28	31452106	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 8 mm	m	950,0	(Pol. č. 25 / koef. 3,1 x koef. členitosti 1,2) + 20 % ztratné na prořezy, překryvy a zpět. ohnutí	Ocelové Zn lano min. ø 8 mm, šestipramenné, 114 drátů (6 x 19 WSC) pozinkované, min. 1 770 Mpa, jmenovitá únosnost lana 39,61 kN.
29	31452107	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 10 mm	m	468,0	(Součet horizont. dl. síťované pl. 236 m x koef. členitosti 1,2 + součet vertikál. dl. síťované pl. 89 m x koef. členitosti 1,2) + 20 % ztratné na prořezy, překryvy a zpět. ohnutí	Ocelové Zn lano min. ø 10 mm, šestipramenné, 114 drátů (6 x 19 WSC) pozinkované, min. 1 770 Mpa, jmenovitá únosnost lana 62,91 kN.
Ochranný plot výšky do 2 m						
30	155212114	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, přenosnými vrtacími kladivý, průměru do 56 mm, v hornině třídy III a IV	m	17,6	Pol. č. 36 x dl. vrtu 1,1 m	Realizace vrtů pro kotvení prvky. Vrtání pneumatickými kladivý s výplachem vzduchem.
31	155212344	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, průběžným sacím vrtáním, průměr přes 93 do 156 mm, úklonu do 45°, v hornině třídy III a IV	m	31,9	Pol. č. 34 x dl. vrtu 1,1 m	Realizace vrtů pro sloupky plotu. Vrtání průběžným sacím vrtáním.
32	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3, do 20 m ³	m ³	2,8	(Pol. č. 34 + 36) x rozměr bet. patky 0,35 x 0,35 x 0,5 m; uvažováno s kombinací vrtu a patky v poměru cca 1/2 dl. patka + 1/2 dl. vrt	Ve výjimečných případech budou sloupky osazeny do základ. patek anebo kombinace vrtu a patky. Jedná se o místa realizace sl. v zemním svahu, mělkém kvartér. krytu anebo kde se předpokládá rychlé zvětrání skal. svahu.
33	275311127	Základové konstrukce z betonu prostého, patky a bloky, ve výkopu, z betonu třídy C 25/30, včetně dodání a uložení betonu do připravené konstrukce	m ³	2,8	Pol. č. 32	Základové patky z betonu C25/30 XC2, rozměru 0,35 x 0,35 x 0,5 m.
34	155214411	Sloupky plotu osazené do vrtů, včetně vystředění a zalití cem. injekční směsí pro plot těžký, včetně dodání ocel. trubek dl. do 3 m, pr. do 89/10 mm	kus	29,0	Celková dl. plotů (14 + 40 m) / osová vzdálenost sloupů 2 m + 2 ks krajní	Sloupky plotu budou z ocelových trubek ø 89/10 mm, délky 3 m. Sloupky budou mít zavařenou hlavu a budou mít navařený oka pro vedení hlavního horního a dolního lana. Hl. založení bude min. 1/3 dl. sloupku.
35	155214511	Ukotvení sloupků lany, včetně dodání spojovacího materiálu a šestipramenného ocel. lana 6 x 19 drátů, pozinkovaného, 1 770 Mpa, pr. do 10 mm	kus	16,0	Celková dl. plotů (14 + 40 m) / 4 m každý druhý sloup + 2 ks krajní	Kotvení plotu bude realizováno kolmo ke skalnímu svahu pomocí ocelového lana min. ø 10 mm přes kotvení prvek s kovaným okem, z oceli B500, min ø 25 mm, délky min. 1,1 m do vrtu anebo do základové patky. Kotven bude každý druhý sloup.
36	155213312	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítě a sloupků záchytného plotu, zainjektované cem. maltou, délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	16,0	Pol. č. 35	Tyče z celozávitové betonářské oceli B500, min. ø 25 mm, dl. min. 1,1 m s kovaným okem pro uchycení lana při montáži sloupů záchytného plotu. Kované oko průměr min. 110 mm, délka oka min. 0,35 m.
37	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m ²	28,0	(Pol. č. 34 x pl. 1 mb sloupu 0,29204402 m ² x dl. sloupu 3 m) + (pol. č. 36 x pl. 1 mb tyče 0,07952156 m ² x koef. zohledňující závit 1,3 x dl. kotev. prvku 1,1 m)	Nátěr kotveních prvků a sloupů kompozitní pryskyřicí na bázi polymerů, barva dle skal. podkladu. Hustota 1,1421 g/cm ³ , obsah celkového org. uhlíku 0,336 kg/kg.
38	281604111	Injektování aktivovanými směsmi, vzestupné, tlakem do 0,6 Mpa	hod	3,6	Pol. č. 30 x 0,2 h/bm vrtu	Realizace kotvení závitky aktivovanými směsmi s ruční přípravou a aktivací na místě.
39	155214521	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m ²	122,0	Celková dl. plotů (14 + 40 m) x šířka pásu pletiva 2,25 m	Montáž pletiva na sloupky, včetně přivázání pletiva ke sloupům vázácím drátem, včetně jeho dodání.
40	31319110	Dvouzákrutová síť ZnAl, oko 60 x 80 mm, drát pr. 2,2 mm	m ²	147,0	Pol. č. 39 + 20 % ztratné na překryvy, prořezy a zpětné ohnutí	Šestiúhelníkové pletivo s dvojitým zákrutem a okem 60 x 80 mm. Drát sítě min. ø 2,2 mm, tah. pevnost 380 - 550 Mpa. Antikorozní úprava žárovým pokovením drátu HZn.
41	155214525	Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	270,0	Celková dl. plotů (14 + 40 m) x 5 ks lan	Montáž ztužujících lan k pletivu, včetně manipulace s lanem, montáže a dodání spojovacího materiálu.
42	31452107	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 10 mm	m	324,0	Pol. č. 41 + 20 % ztratné na prořezy, překryvy a zpět. ohnutí	Ocelové Zn lano min. ø 10 mm, šestipramenné, 114 drátů (6 x 19 WSC) pozinkované, min. 1 770 Mpa, jmenovitá únosnost lana 62,91 kN.
Přesuny hmot						
43	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, záporny, štiťové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	17,15	((Pol. č. 20 + 22) x dl. kotev. prvku 3,5 m + pol. č. 23 x dl. kotev. prvku 2,5 m) x hmot. mb tyče 0,0036 t) + (pol. č. 36 x dl. kotev. prvku 1,1 m x hmot. mb tyče 0,00385 t) + (pol. č. 40 x hmot. m ² sítě 0,00118 t) + (pol. č. 26 x hmot. m ² sítě 0,00177 t) + (pol. č. 28 x hmot. mb lana 0,00021 t + ((pol. č. 29 + 42) x hmot. mb lana 0,00032 t)) + (pol. č. 34 x dl. sloupu 3 m x hmot. mb sloupu 0,0195 t) + (pol. č. 33 x prům. obj. hmot. betonu 2,3 t/m ³)	Vnitrostaveništní manipulace a přesuny ocelových sítí, kotveních prvků, ocelových lan, sloupů plotů a betonu.
44	997002611	Nakládání suti a vyloupaných hmot na dopravní prostředek, pro vodorovné přemístění	t	150,60	Pol. č. 17 x prům. obj. hmot. 2 t/m ³	Nakládání vyzískaného materiálu, který nemá v ceně započtenou nakládku.
45	997002511	Vodorovné přemístění suti a vyloupaných hmot bez naložení, se složením a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km	t	434,50	((Pol. č. 17 + 18) x prům. obj. hmot. 2 t/m ³) + ((pol. č. 19 + 32) x prům. obj. hmot. 1,9 t/m ³)	Vodorovná doprava suti na skládku se složením hrub. urovnáním na vzdálenost 1 km.
46	997002519	Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vyloupaných hmot, ZKD 1 km přes 1 km	tkm	16 945,50	Příplatek za dalších 39 km vzdálenosti: pol. č. 45 x 39 km	Předpokládaná vzdálenost odvozu materiálu na skládku je 40 km.
47	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04: Zemina a kamení, nekontaminované	t	434,50	Pol. č. 45	17 05 04: Zemina a kamení, odpady nekontaminované. Zákonný poplatek za skládkovně.
48	997013873-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03: Smýčené stromy a keře, nekontaminované	t	7,99	(Pl. průřezu x prům. výška stromu 6,5 m x pol. č. 13) + (pl. průřezu x prům. výška pařezu 0,5 m x pol. č. 14) + pol. č. 16) x prům. obj. hmot. dřevní hmoty ve vlhkém stavu 0,75 t/m ³	02 01 03: Smýčené stromy a keře, odpady nekontaminované. Zákonný poplatek za skládkovně.
Ostatní náklady stavby						
49	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,0	Jednotná dodávka prací	Zaměření a vytýčení inženýrských sítí, projektovaných ploch a linií stavby.
50	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,0	Jednotná dodávka prací	Zaměření skutečného stavu. Vypracování geometrického plánu pro zapsání věčného břemena do KN.

Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Výkaz výměr	Poznámka položky, technická, technologická specifikace, komentář k položce
51	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DPS	soubor	1,0	Jednotná dodávka prací, dáno vyhláškou	Přesná specifikace materiálů a postupu prací viz vyhl. č. 405/2017 Sb.
52	041503000	Geotechnický dozor stavby	hod	42,0	Dozor geotechnika zhotovitele k provádění prací v rozsahu 42 hodin	Kontrola provádění prací a přímá koordinace postupu a reakce na geotechnické podmínky stavby. Zodpovědná osoba splňující kvalifikační předpoklady geotechnického dozoru.
53	030001000	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění	m ²	65,0	Šířka 5 m x délka 13 m	Plocha potřebná k zařízení staveniště.