
 

 Příloha č. 5 – Požadavky na kontrolu jakosti Díla  

 
Zhotovitel je povinen provádět nebo obstarat veškeré, platnými právními předpisy a platnými 

normami ČSN předepsané nebo ve Smlouvě uvedené kontrolní činnosti v souvislosti s plněním 

podle Smlouvy a průběžně odstraňovat nedostatky a vady zjištěné při těchto kontrolách, jakož i 

zjištěných při kontrolách prováděných Objednatelem, Správcem stavby či TDS, včetně kontroly 

Díla prováděné během předání a převzetí. Jedná se zejména o tyto činnosti:  

 

1. Provádět průběžnou kontrolu jakosti Díla v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s příručkou 

jakosti Zhotovitele (např. ISO), a písemný záznam o provedených kontrolách a jejích výsledcích 

předložit neprodleně TDS.  

 

2. Provádět průběžné kontroly prací, dodávek a ostatních činností podzhotovitelů Zhotovitele, a 

písemný záznam o provedených kontrolách a jejích výsledcích předložit neprodleně TDS.  

 

3. Provádět průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti všech dokumentací, podkladů, dokladů a 

ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných podzhotoviteli, jakož i procesů a 

postupů prováděných Zhotovitelem či podzhotoviteli v návaznosti na tyto dokumenty.  

 

4. Provádět vlastní průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti všech dokumentací, podkladů, dokladů 

a ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných Zhotovitelem.  

 

5. Provádět veškeré kontroly předepsané platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou 

dokumentací v předepsaných rozsazích a četnostech. Pracovní kopie protokolů o těchto kontrolách 

předložit neprodleně TDS.  

 

6. Provádět veškerá měření a všechny zkoušky předepsané platnými právními předpisy, platnými 

ČSN a předanou dokumentací v předepsaných rozsazích a četnostech. Pracovní kopie protokolů o 

těchto zkouškách předložit neprodleně TDS.  

 

7. Kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu plnění Smlouvy stanou nepřístupné, 

zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení a rozvodů a 

čistoty zakrývaného prostoru. Po prověření, že zakrývané konstrukce nebo prostory včetně 

veškerých zařízení a rozvodů v nich umístěných jsou správně provedené a čisté, provést 

fotodokumentaci či videozáznam a zápis o provedené kontrole a předložit vše neprodleně TDS. 

 

8. Provádět průběžnou kontrolu při provádění betonových konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 

EN 13670 – management kvality, prováděcí třída 3. Kopie dokumentace o provádění těchto 

kontrol předat neprodleně TDS. 

 

9. Při provádění stavby průběžně kontrolovat vlhkost podkladních konstrukcí, výsledky těchto 

kontrol předložit neprodleně TDS. 

 

10. Při provádění stavby průběžně kontrolovat rovinnost a správnou výškovou úroveň finálních vrstev 

konstrukcí podlah, stěn a stropů. Výsledky těchto kontrol zapsat a předložit neprodleně TDS. 

 

11. Při provádění stavby průběžně kontrolovat správné provedení sklonů podlah. V prostorách s 

odtokovou gulou zkontrolovat za účasti TDS zátopovou zkouškou, že nezůstává stát voda na 

podlaze. Výsledky těchto kontrol předložit neprodleně TDS.  

 

12. Za účasti TDS provést předepsané nebo dohodnuté zkoušky izolací proti zemní vlhkosti, izolací 

proti vodě v prostorách se zvýšenou vlhkostí (sprchy, umývárny, WC apod.) a izolací na plochých 



střechách před jejich zakrytím dalšími konstrukcemi. O provedených zkouškách pořídit zápis a 

předložit ho neprodleně TDS. 

 

13. Při plnění Smlouvy průběžně kontrolovat správné provedení všech konstrukcí, technologických 

zařízení a rozvodů včetně jejich prostupů hranicemi požárních úseků z hlediska požadavků požární 

ochrany. Výsledky těchto kontrol zapsat a předložit neprodleně TDS. 

 

14. Po provedení každé vrstvy vícevrstvých nátěrů provést jejich kontrolu, výsledek kontroly zapsat a 

předložit neprodleně TDS. V provádění další vrstvy nátěru pokračovat až po souhlasu TDS s jeho 

prováděním zápisem ve stavebním deníku.  

 

15. Zhotovitel je v rámci provádění plnění podle Smlouvy povinen zajistit anebo provést nejpozději 

před předáním a převzetím příslušného plnění:  

a) individuální a komplexní zkoušky jednotlivých technologických zařízení a technologických 

celků a závěrečnou celkovou zkoušku technologických zařízení v souladu s tímto 

ustanovením,  

     „Technologickým celkem“ (profesním dílem) se rozumí soubor movitých věcí sestávající ze 

souboru technologických zařízení a jejich propojení kabelovými nebo trubními rozvody pro 

přenos médií potřebných pro fungování technologických zařízení tvořících jeho součást, který 

umožňuje vzájemným propojením jednotlivých technologických zařízení výkon určité 

společné funkce pro Dílo, jehož rozsah je specifikován samostatnou částí DPS; 

technologickými celky jsou např.: zdroj chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, 

energocentrum, samočinné hasicí zařízení apod.,  

b) zkoušky a měření materiálů a dalších movitých věcí určených k provedení Díla a dále 

stavebních prvků tvořících součást Díla v souladu s požadavky právních předpisů a platných 

ČSN a dalšími ustanoveními Smlouvy,  

c) další zkoušky a měření potřebné pro zahájení zkušebního provozu a získání kolaudace Díla 

potřebných pro užívání Díla a  

d) revize vyhrazených zařízení ve smyslu příslušných právních předpisů. 

16. Provedení zkoušek podle předchozího bodu je Zhotovitel povinen zajistit autorizovanou osobou 

ve smyslu příslušných právních předpisů nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle právních 

předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

17. O každé zkoušce, měření nebo revizi prováděných Zhotovitelem (ať úspěšné či neúspěšné) je 

Zhotovitel povinen dostatečně předem informovat TDS a vystavit protokol, pracovní kopii 

vystaveného protokolu je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději následující pracovní den po 

provedení zkoušky, měření či revize, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O každé zkoušce, 

měření nebo revizi prováděné autorizovanou osobou (ať úspěšné či neúspěšné) nebo jinou osobou 

k tomu oprávněnou podle právních předpisů informuje Zhotovitel dostatečně předem TDS, 

přičemž protokol (případně revizní zprávu) vystaví tato oprávněná osoba a pracovní kopii 

příslušného protokolu (případně revizní zprávy) je Zhotovitel povinen předat TDS bez zbytečného 

prodlení, nejpozději však do jednoho týdne od provedení zkoušky, měření či revize, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. Originály protokolů Zhotovitel předá Objednateli v rámci předání a 

převzetí Díla. 

 

18. V případě, že kterákoli zkouška, měření nebo revize neprokáže splnění všech parametrů 

stanovených pro předmět zkoušky, měření nebo revize touto Smlouvou, právními či technickým 

předpisy, zejména pokud provedená zkouška, měření či revize prokáže rozpor s předanou 

dokumentací nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, případně rozpor s požadavky na 

bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech zadaných v předané 

dokumentaci, je Zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků 

a zkoušku, měření nebo revizi na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek 

zopakovat, a to i opakovaně. 



 

19. Objednatel má právo požadovat a zajistit provedení jakýchkoli dalších zkoušek nebo měření plnění 

podle Smlouvy nad rozsah provedený Zhotovitelem, a to včetně materiálů a jiných movitých věcí 

určených k provedení Díla a prvků tvořících součást Díla. Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí 

termín konání a předmět požadované zkoušky nebo měření alespoň 2 dny před termínem jejího 

konání a Zhotovitel má povinnost Objednateli provedení oznámených zkoušek nebo měření 

umožnit. V případě, že zkouška nebo měření provedené na žádost Objednatele neprokáže splnění 

všech parametrů stanovených pro předmět zkoušky Smlouvou či právními nebo technickým 

předpisy, zejména pokud provedená zkouška, měření či revize prokáže rozpor s předanou 

dokumentací nebo jinými pravidly závaznými pro Zhotovitele, případně rozpor s požadavky na 

bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech zadaných v předané 

dokumentaci, hradí jejich náklady Zhotovitel, v opačném případě hradí jejich náklady Objednatel. 

V případě neúspěšné zkoušky nebo měření provedených na žádost Objednatele je Zhotovitel dále 

povinen odstranit důvod nesplnění závazných parametrů nebo požadavků a zkoušku nebo měření 

na vlastní náklady ve stejném rozsahu, za stejných podmínek a u stejné osoby, kterou Objednatel 

k jejímu provedení určil, zopakovat, a to i opakovaně. 

 

20. Zhotovitel provede individuální zkoušku každého technologického zařízení, jímž má být vybaveno 

Dílo, bez zbytečného prodlení po smontování a umístění technologického zařízení v Díle. 

Zhotovitel je oprávněn provést individuální zkoušku technologického zařízení nejdříve 5 dní po 

předání po jedné pracovní kopii návodu k obsluze nebo údržbě příslušného technologického 

zařízení TDS, o čemž bude TDS předem informovat. Všechny individuální zkoušky všech 

technologických zařízení musí být úspěšně provedeny v termínech dle Harmonogramu, nejpozději 

tak, aby všechny komplexní zkoušky technologických celků byly provedeny ve lhůtě podle dalšího 

bodu.  

 

21. Zhotovitel provede komplexní zkoušku každého technologického celku. Komplexní zkoušku 

technologického celku je Zhotovitel oprávněn provést až po úspěšném provedení individuálních 

zkoušek všech provozně souvisejících technologických zařízení a po předání pracovních kopií 

protokolů o úspěšně provedených individuálních zkouškách všech takových technologických 

zařízení TDS a po souhlasu TDS s jejím provedením. Všechny komplexní zkoušky všech 

technologických celků musí být úspěšně provedeny v termínech dle Harmonogramu, nejpozději 

30 dní před zahájením zkušebního provozu Díla, není-li vyžadováno orgány veřejné moci či 

právními předpisy dřívější provedení. 

 

22. Nerozhodne-li Objednatel jinak, je Zhotovitel povinen úspěšně provést závěrečnou celkovou 

zkoušku veškerých technologických zařízení Stavby do termínu stanoveného v Harmonogramu, 

nejpozději 15 dní před zahájením zkušebního provozu Díla, není-li vyžadováno orgány veřejné 

moci či právními předpisy dřívější provedení. Závěrečnou celkovou zkoušku technologických 

zařízení je Zhotovitel oprávněn provést po úspěšném provedení komplexních zkoušek všech 

technologických celků, po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně provedené komplexní 

zkoušce všech technologických celků TDS a po souhlasu TDS s jejím provedením. 

 

23. Před provedením každé zkoušky je Zhotovitel povinen předložit Objednateli detailní popis její 

náplně alespoň 30 dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní zkoušky jinak. 

Objednatel Zhotoviteli předá své připomínky k uvedeným popisům do 10 dní od předání 

příslušného popisu. Zhotovitel je povinen zapracovat obdržené připomínky do čistopisu 

příslušného popisu do 10 dnů od předání připomínek, a takový čistopis ve stejné lhůtě předat 

Objednateli. 

 

24. Pro vyloučení pochybností je splnění veškerých výše uvedených povinností a odměna Zhotovitele 

za splnění veškerých výše uvedených povinností zahrnuta v Celkové ceně Díla a Zhotovitel nemá 

právo na uhrazení jakýchkoli souvisejících nákladů. V rámci Celkové ceny je Zhotovitel zejména 

povinen zajistit a uhradit veškerá provozní média potřebná pro provedení zkoušek a zajistit a 



uhradit náklady spojené s instalací, provozem a demontáží všech technologických zařízení.V 

případě, že Zhotovitel je podle této přílohy Smlouvy povinen vykonávat činnosti vůči TDS, 

dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel svoje povinnosti podle této přílohy Smlouvy splní i tehdy, 

vykoná-li tyto činnosti vůči zástupci Objednatele nebo Správci stavby podle přílohy č. 11 Smlouvy, 

neurčí-li Objednatel jinak. 


