

Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace nákladů k ocenění

Akce: Silnice III/28613 Želechy

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření			115 000,00	24 150,00	139 150,00
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			25 000,00	5 250,00	30 250,00
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87			62 000,00	13 020,00	75 020,00
Dendrologický průzkum podél celého úseku			28 000,00	5 880,00	33 880,00
2. Projektová dokumentace DUSP/PDPS			519 800,00	109 158,00	628 958,00
Projektová dokumentace pro společné povolení (sloučené územní a stavební povolení) v podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DUSP/PDPS)			519 800,00	109 158,00	628 958,00
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby			48 000,00	10 080,00	58 080,00
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			48 000,00	10 080,00	58 080,00
4. Autorský dozor během realizace akce	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)	3 500,00	735,00	4 235,00
Autorský dozor	5	700	3 500,00	735,00	4 235,00
NÁKLADY CELKEM			686 300,00	144 123,00	830 423,00

V Hradci Králové dne: 17. 4. 2023

.....
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Mgr. Michal Kropáč
jednatel