
SMLOuvA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO; 50733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo smlouvy objednatele: J//ďfl ˇ

Zhotovitel: ZEMAKO,s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
Dıčz CZ25504011
bankovní spojení:

účet č.:
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne10. 9.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým,jednatelem společnosti
číslo dohody zhotovitele

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou údržbu chodníku
MK ul. Nádražní v úseku mezi ulicemi Husovou a Kopečnou dle podmínek této smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Nádražní (Husova - Kopečná)
- souvislá údržba chodníku", v jejímž rámci je tato smlouva u_zavírána (dále jen ,,dílo").

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Nádražní (Husova - Kopečná) - souvislá údržba chodníku"

Stavbou je souvislá údržba chodníku MK ul. Nádražní v úseku mezi ulicemi Husovou a Kopečnou.
Stavební úpravy spočívají v odstranění stávajícího povrchu chodníku Z dlažby, podkladních vrstev
chodníku a odvozu vytěženého materiálu na skládku. Upraví se pláň, vybudují se nové podkladní
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vrstvy a povrch se opatří novou betonovou dlažbou s míkrofazetou tl. 80 mm opatřenou
hloubkovou penetrací. Dlažba bude skládána dle kladečského schématu Z prvků velikosti 10 x 20
cm, 20× 20 cm a 20× 30 cm.

b) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude Zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více Zhotovitelů, je Zhotovitel povinen Zaštitit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
V listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně Zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenčni smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této Smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto Smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je V řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,

technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: do 30 dnů ode dne předání staveniště.
Dokončení a předání stavby: do 31. 8. 2023.
Dokončení Stavby a předání dokladové části: do 15. 9. 2023.
Místo plnění: Statutární město Brno, městská část Brno-Střed.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 1.787.787,77 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e Zákona
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinností. Povinen přiznat a Zaplatit daň je Objednatel.
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Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na Zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 539 OO Brnø - šrýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných Osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č.235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeníobjednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
dílo po částech nebo se Značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této Smlouvy a zároveň nejpozději do 10
dnů ode dne stanovení provizorních dopravních značení, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, Zejména Stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
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(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li vprůběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění praci právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších
osob, O kterých to Objednatel určí.

(9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemníkomunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(10) Bude-Ii v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.
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VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
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smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstraněnívytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-lijiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací
Zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo V
rozporu S touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise Z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele je

Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávnêné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce Stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce Stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti
v zadávacím řízení veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Ve lhůtách dle č. III. této Smlouvy je Zhotovitel povinen:
- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- průběh prací a konečný stav dokladovat fotodokumentací,
- udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti vozovky,
- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a

geodetického zaměření skutečného stavu - kontaktní osobou za objednatele je

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
0 předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené Stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení Stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
‹ Zápisy o kontrole prací a konstrukci zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
- geodetické Zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo.na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
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možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele z vad díla:

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Ve lhůtách dle č. III. této Smlouvy je Zhotovitel povinen:
- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- průběh prací a konečný stav dokladovat fotodokumentací,
- udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti vozovky,
- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a

geodetického zaměření skutečného stavu - kontaktní osobou za objednatele je

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
0 předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené Stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení Stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
‹ Zápisy o kontrole prací a konstrukci zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
- geodetické Zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. Il. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo.na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele z vad díla:



(4)

(1)

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
3.5 Smluvní strany sjednávaji, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počitané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtimto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského Zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila záruku

- záruka za veškerá plnění 48 měsíců.
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatelje povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitelje
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-Ii se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze Záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zá roveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
‹ nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podminky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na Staveništich, ve znění pozdějších předpisů,
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tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Ztechnické zprávy, Situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek da né veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen Zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání S odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realízující sjednané plnění
dle této Smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých Subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární Ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-|i v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
Zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)ZhotoviteI i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
v nııč. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdejsıch předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
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(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
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v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání S odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O
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zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realízující sjednané plnění
dle této Smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých Subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.
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Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)ZhotoviteI i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí Samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
v nııč. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdejsıch předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
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(2)

osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. Č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdejsıch předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 3.600,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby

či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

i

2.2 Ve výši 3.600,- Kč za porušení závazku zhotovitele S dokončením stavby a jejím předání
Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 3.600,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 3.600,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i za počatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 3.600,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.

2.6 Ve výši 3.600,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
Stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 3.600,- Kč v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVI., a to
za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordínátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti Zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty,
doložíji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordínátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výší 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výší 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.
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2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
Smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.16 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od Smlouvy

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vadnost díla již V průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
prodlení zhotovitele S předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dni,
zastavení prací na díle O více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním
této smlouvy stanoveno jinak,
Skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,

i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených V ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany Sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 kalendářních dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. Č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve smyslu §
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

b)
C)
d)
e)

f)
8)

h)
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prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
prodlení zhotovitele S předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dni,
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způsobené újmy.

b)
C)
d)
e)

f)
8)

h)
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XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k düvěrným informacím druhé stra ny.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

této smlouvy, se obě strany Zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění Svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-Iì se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany. Práva
í povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními Zákona, byť by tato ustanovení neměla donucujicí
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní Stra ny se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
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(9) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(10)Sm|uvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté Omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

5U. U5. Žílfľ-Š.
V Moravanech dne 2V Brně dne

Roman Nejedlý
Jednatel společností ZEMAKO, s.r.o.

lng. Luděk Bo ový
generální ře ıtel
na základě né moci
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Příloha č. 1: Položkový rozpočet

13

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023040-1 ul. Nádražní oprava chodníku BD

Öbjek-t; S001 ul. Nádražní oprava chodníku BD

Rozpočet: 1 ul. Nádražní oprava chodníku BD

Zadavatel Brněnské komunikace a.s. IČO: 60733098

Renneská třída 787l1A DIČ: CZ60733098
639 00 Brno - Štýřice

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 624 787,77

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 68 000,00

Ostatní náklady 95 000,00

Celkem 1 787 787,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 1 787 787,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1787787,77 CZK

Za zhďfèı/itele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
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Popis stavby: 20230401 - ul. Nádražní oprava chodníku BD
Popis objektu: S001 - ul. Nádražní oprava chodníku BD
Popis rozpočtu: 1 - ul. Nádražní oprava chodníku BD

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3

Popis stavby: 20230401 - ul. Nádražní oprava chodníku BD
Popis objektu: S001 - ul. Nádražní oprava chodníku BD
Popis rozpočtu: 1 - ul. Nádražní oprava chodníku BD

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 121 832,50 6,8

5 Komunikace HSV 725 604,00 40,6

8 Trubní vedení HSV 6 600,00 0,4

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 67 031,05 3,7

96 Bourání konstrukcí HSV 7 970,00 0,4

99 Staveništní přesun hmot HSV 100 528,47 5,6

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 595 221,75 33,3

VN Vedlejší náklady VN 68 000,00 3,8

ON Ostatní náklady ON 95 000.00 5,3

cena neıkem i 1 zsf/vzàižq- i: 109.0

Stránka 3 Z 3Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis praci a dodávek
20230401 ul. Nádražní oprava chodníku BD

O: S001 ul. Nádražní oprava chodníku BD

[Řz 1
'

uı. NáÍoł-ażni oprava ohoonrKu ao
z 7 f Ň

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
'Dıirzľ1 . _. zo`vnnr.~piz”-'“oo,.. srt i“. ˇ x z u ˇť“ _; is;- _ 1 ; ...á L2.-

1 113106121 R00 Rozebrání komunikaci pro pěší s jakýmkoliv Iožem a výplní spár Z betonových nebo m2 478,00000 ˇ~ 47 800,00
kameninových dlaždic nebo tvarovek
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Odstranění staré bet. dlažby tl.B cm Z478 478,00000

2 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů Z kameniva hrubého droeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, m2 478,00000 47 800,00
tloušťka vrstvy 200 mm
Odstranění podkladu tl. 19 cm 1478 47800000
(drť4 cm+ ŠD 15 om) :

vyını hruo
s vybouráním lože, s přemlstèním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Vytrhánl chod. obnıbnfltů : 22 22,00000

3113201111RDO

Í 7 280,004 113202111 R00 vrhloz Kmjnıhú neho ohruhnú sıojaıýoh
s vybouráním lože, s přemístëním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Vytrhánl silničních obnıbniků - přesazení: 52 52.00000

áhruhz oıażohnioh kostek
s vybouráním loże, s přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Vythání obrub z KK 10/10 jednofádek (pñesazení) : 57 57.00000

5 113203111R00

Odávky a prokopávky nezapaže v hornin 3 O100m3
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Manipulační pás v zeleni : 22'0,5'0,15 1.65000

6 122201101R00

162701105R00 Vodorovná přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1.65000 528,00NI

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.
1.65 1.65000

a 1811o11o2Roo uprava pıánè v zárezeoh vho,zhutnènirn
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
22'O,5 1 1.00000

9 199000002R00 Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1.65000
1,65 1.65000

10 181300010RAE Rozprostření omioe v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou pñ tloušťce 150 mm, dovoz omioe m2 11,00000 2 200,00
ze vzdálenosti 15 000 m
vč. urovnáni omice, naloženi na skládce, vodorovným přemístênim omice na místo rozprostíení, založení trávníku osetím a dodávky travniho semene.

22'0.5 11,00000

11 5832012R zemina zahradní; tříděné; frakoe 0,0 až 8,0 mm

22*0,5'0,15'1,8 2,97000

Díl: 5 Komunikace f _ ,_
'
„ . '

7251604 00 _
12 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřenim a zhutrıěním frakoe O-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 478,00000

Nový podklad Z ŠD tl. 15cm 2 478 478,00000

Kıaoonr zámková dražby do onè tloušťka uıażhy ao mm, tloušťka ıožo 40 mm 47800000
s provedením lože Z kameniva drceného, S vyplněním spár, s dvojitým hutněnim a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože
a výplň spár.
Pokládka nové dlažby tl.8 cm : 478 478,00000

L 13 596215040R00
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Položkový soupis praci a dodávek
20230401 ul. Nádražní oprava chodníku BD

O: S001 ul. Nádražní oprava chodníku BD

[Řz 1
'

uı. NáÍoł-ażni oprava ohoonrKu ao
z 7 f Ň

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
'Dıirzľ1 . _. zo`vnnr.~piz”-'“oo,.. srt i“. ˇ x z u ˇť“ _; is;- _ 1 ; ...á L2.-

1 113106121 R00 Rozebrání komunikaci pro pěší s jakýmkoliv Iožem a výplní spár Z betonových nebo m2 478,00000 ˇ~ 47 800,00
kameninových dlaždic nebo tvarovek
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Odstranění staré bet. dlažby tl.B cm Z478 478,00000

2 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů Z kameniva hrubého droeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, m2 478,00000 47 800,00
tloušťka vrstvy 200 mm
Odstranění podkladu tl. 19 cm 1478 47800000
(drť4 cm+ ŠD 15 om) :

vyını hruo
s vybouráním lože, s přemlstèním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Vytrhánl chod. obnıbnfltů : 22 22,00000

3113201111RDO

Í 7 280,004 113202111 R00 vrhloz Kmjnıhú neho ohruhnú sıojaıýoh
s vybouráním lože, s přemístëním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Vytrhánl silničních obnıbniků - přesazení: 52 52.00000

áhruhz oıażohnioh kostek
s vybouráním loże, s přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
Vythání obrub z KK 10/10 jednofádek (pñesazení) : 57 57.00000

5 113203111R00

Odávky a prokopávky nezapaže v hornin 3 O100m3
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
Manipulační pás v zeleni : 22'0,5'0,15 1.65000

6 122201101R00

162701105R00 Vodorovná přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1.65000 528,00NI

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.
1.65 1.65000

a 1811o11o2Roo uprava pıánè v zárezeoh vho,zhutnènirn
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
22'O,5 1 1.00000

9 199000002R00 Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1.65000
1,65 1.65000

10 181300010RAE Rozprostření omioe v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou pñ tloušťce 150 mm, dovoz omioe m2 11,00000 2 200,00
ze vzdálenosti 15 000 m
vč. urovnáni omice, naloženi na skládce, vodorovným přemístênim omice na místo rozprostíení, založení trávníku osetím a dodávky travniho semene.

22'0.5 11,00000

11 5832012R zemina zahradní; tříděné; frakoe 0,0 až 8,0 mm

22*0,5'0,15'1,8 2,97000

Díl: 5 Komunikace f _ ,_
'
„ . '

7251604 00 _
12 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřenim a zhutrıěním frakoe O-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 478,00000

Nový podklad Z ŠD tl. 15cm 2 478 478,00000

Kıaoonr zámková dražby do onè tloušťka uıażhy ao mm, tloušťka ıožo 40 mm 47800000
s provedením lože Z kameniva drceného, S vyplněním spár, s dvojitým hutněnim a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože
a výplň spár.
Pokládka nové dlažby tl.8 cm : 478 478,00000

L 13 596215040R00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20230401 ul. Nádražní oprava chodníku BD

0: S001 ul. Nádražní oprava chodníku BD

R: 1 ul. Nádražní oprava chodníku BD

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
14 596215049R00 Kladení zámkové dlažby do drtë příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm m2 478.00000 29 158.00

s provedením lože Z kameniva drceného. S vyplněním spár, s dvojitým hutrıěním a se smetenim přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože
a výplň spár.

15 5924525830R Dlažba betonová typ: dvouvrstvý; tl. = 80,00 mm; délka = 365.0 mm; šířka = 270,0 mm; povrch: m2 506.00000 364 320,00
reliéfní. přírodní. ímpregnace; zátěž pojízdné nad 3.5t
Dodávka dlaflıy BD tl.80 mm mix velkostí impregnovaná : 460"1.1 506.00000

16 59248059R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l= 200 mm; š = 100 mm; tl. 80.0 m2 6.60000 4 488.00
mm
dlažba reliéfní : 6*1.1 6.60000

17 59248070R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodicí linie; šedá; l= 200 mm; š = 200 m2 13.20000 9 768.00
mm: tl. 80,0 mm
dlažba vidlcl : 12*1.1 13.20000

Dii-.e
A

;._1 iz“ ` z; ._--„-_.-..-_..'4-2; -- _ -
18|899431111R00 |Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustš do 20 cm zvýšením krytu šoupét 4] kus |

maltou. podbetonování nebo podezdénl rámu. odstranění a zriovuosazení rámu. poklopu. mříže. krycího hmce nebo hydrantu. úpravy a doplnění krytu popř.
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Diıız 9.1. ,on ı“ií_ü`fiê_-ij“řá“""eflnaìıřom"=uni'ñťêľìírıii' z ' “ '~
19 914001111R00 Osazení a montáž svíslých dopravních značek sloupek, do betonového základu, kus 2.00000 8 400.00

20 91e2e1111Roo osazení silniční øhruhy z øıiażehniøh Køstek z kostek arøhnýøh, s Døćni øpèrøn z heıønu prøsiêhø, m 57.00000
" '

10 545.00
do loże Z betonu prostého C 12/15
v jedné řadě. se zfizením loże tl. 5 až 10 cm. s vyplněním a zatřenlm spár cementovou maltou
Srovnání píidlažby KK10/10 jednoíádku- osazení : 57 57.00000

21 917862111R00 Osazení sílnlčnlho nebo chodníkového betonového obrubníku stojateho. s boční opérou Z betonu m 22.00000 7 480.00
prostého. do loże z betonu prostého C 12/15
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Osazení chod. obrubnlků : 22 22.00000

22 917862111 R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého. s boční opérou Z betonu m 52.00000 26 000.00
prostého. do lože Z betonu prostého C 12/15
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
srovnání bet. silničních obnıb. : 52 52.00000

23 918101111 R00 Lože pod obrubníky. krajníky nebo obruby Z betonu prostého C 12/15 m3 2.74500 10 129.05
Z dlažebních kostek Z betonu prostého
lože pod obrubníky chodníkové : 22'0.1'0.15 0.33000
lože pod obmbník Z KK10/10 : 57'0.10*0,15 0.85500
lože pod obnibníky silniční znovu osazení : 52'0.15*0.2 1.56000

24 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 24.20000 4 477.00

22*1.1 24.20000

7 970 00Dıl: 96 Bouranı konstrukci _ _ - __ p25 966006132R00 Odstranění značek pro slaníčení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s kus 2.00000 200.00
betonovými patkami
S uložením hmot na Skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

26 979024441 R00 Očištění vybouraných obrubníkü. dlaždic obrubníkü. krajniků vybouraných Z jakéhokoliv lože a s m 52.00000 5 200.00
jakoukoliv výplní spár
krajníkü. desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištêných hmot a spojovacího materiálu na Skládku na vzdálenost do 10 m
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20230401 ul. Nádražní oprava chodníku BD

0: S001 ul. Nádražní oprava chodníku BD

R: 1 ul. Nádražní oprava chodníku BD

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
14 596215049R00 Kladení zámkové dlažby do drtë příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm m2 478.00000 29 158.00

s provedením lože Z kameniva drceného. S vyplněním spár, s dvojitým hutrıěním a se smetenim přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože
a výplň spár.

15 5924525830R Dlažba betonová typ: dvouvrstvý; tl. = 80,00 mm; délka = 365.0 mm; šířka = 270,0 mm; povrch: m2 506.00000 364 320,00
reliéfní. přírodní. ímpregnace; zátěž pojízdné nad 3.5t
Dodávka dlaflıy BD tl.80 mm mix velkostí impregnovaná : 460"1.1 506.00000

16 59248059R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l= 200 mm; š = 100 mm; tl. 80.0 m2 6.60000 4 488.00
mm
dlažba reliéfní : 6*1.1 6.60000

17 59248070R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodicí linie; šedá; l= 200 mm; š = 200 m2 13.20000 9 768.00
mm: tl. 80,0 mm
dlažba vidlcl : 12*1.1 13.20000

Dii-.e
A

;._1 iz“ ` z; ._--„-_.-..-_..'4-2; -- _ -
18|899431111R00 |Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustš do 20 cm zvýšením krytu šoupét 4] kus |

maltou. podbetonování nebo podezdénl rámu. odstranění a zriovuosazení rámu. poklopu. mříže. krycího hmce nebo hydrantu. úpravy a doplnění krytu popř.
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Diıız 9.1. ,on ı“ií_ü`fiê_-ij“řá“""eflnaìıřom"=uni'ñťêľìírıii' z ' “ '~
19 914001111R00 Osazení a montáž svíslých dopravních značek sloupek, do betonového základu, kus 2.00000 8 400.00

20 91e2e1111Roo osazení silniční øhruhy z øıiażehniøh Køstek z kostek arøhnýøh, s Døćni øpèrøn z heıønu prøsiêhø, m 57.00000
" '

10 545.00
do loże Z betonu prostého C 12/15
v jedné řadě. se zfizením loże tl. 5 až 10 cm. s vyplněním a zatřenlm spár cementovou maltou
Srovnání píidlažby KK10/10 jednoíádku- osazení : 57 57.00000

21 917862111R00 Osazení sílnlčnlho nebo chodníkového betonového obrubníku stojateho. s boční opérou Z betonu m 22.00000 7 480.00
prostého. do loże z betonu prostého C 12/15
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Osazení chod. obrubnlků : 22 22.00000

22 917862111 R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého. s boční opérou Z betonu m 52.00000 26 000.00
prostého. do lože Z betonu prostého C 12/15
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
srovnání bet. silničních obnıb. : 52 52.00000

23 918101111 R00 Lože pod obrubníky. krajníky nebo obruby Z betonu prostého C 12/15 m3 2.74500 10 129.05
Z dlažebních kostek Z betonu prostého
lože pod obrubníky chodníkové : 22'0.1'0.15 0.33000
lože pod obmbník Z KK10/10 : 57'0.10*0,15 0.85500
lože pod obnibníky silniční znovu osazení : 52'0.15*0.2 1.56000

24 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 24.20000 4 477.00

22*1.1 24.20000

7 970 00Dıl: 96 Bouranı konstrukci _ _ - __ p25 966006132R00 Odstranění značek pro slaníčení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s kus 2.00000 200.00
betonovými patkami
S uložením hmot na Skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

26 979024441 R00 Očištění vybouraných obrubníkü. dlaždic obrubníkü. krajniků vybouraných Z jakéhokoliv lože a s m 52.00000 5 200.00
jakoukoliv výplní spár
krajníkü. desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištêných hmot a spojovacího materiálu na Skládku na vzdálenost do 10 m
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20230401 ul. Nádražní oprava chodníku BD

O: S001 ul. Nádražní oprava chodníku BD

IR: 1 ul. Nádražní oprava chodníku ÁBĎ

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
52 52.00000

27 979071122R00 očištènı' vyhouraných dıažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živici neho m2 5.70000 570.00
cementovou maltou
od spojovacího materiálu, S uložením očistěných kostek na skládku. s odklízením odpadových hmot na hromady a S odklizením vybouraných kostek na
vzdálenost do 3 m
očištění obrubniku Z kostky 10/10 : 57*0.1 5.70000

DíI:‹_9,9ø
29 998223011RO0

vodorovné do 200 m

ıD11: Dse ñaxvhurfly
30|979082212R00 [Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost dgš0 m

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 21032000

31 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení. ale se složením a hrubým urovnáním na t 210.32000 21 032,00
vzdálenost do 1 km
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 210.32000 210.32000

32 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další í započatý 1 km přes 1 km t 1 89288000 94 644.00

210.32'9 1 89288000

vnádoprava suti a vybo hmot nakláds adopravní
se složením a hrubým urovnáním nebo s pleložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších I započatých 1000 m přes 1000

33 979087112R00

m.
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 21032000 21032000

34 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní t 91.39900 45 699.50
prostředky.
se složením a hrubým urovnánlm nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších izapočatých 1000 m přes 1000
m.
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4.84000 4.84000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí4 : 14.04000 14.04000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 6.55500 6.55500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 65.96400 65.96400

35 979084212R0O Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu S naložením a se Slním na vzdálenost do 50 t 91.39900 31 989.65
m
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4.84000 4.84000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí4 : 14.04000 14.04000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 6.55500 6.55500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 65.96400 65.96400

36 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 t 80.00400 56 002.80
km
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 14.04000 14.04000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 65.96400 65.96400

37 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i Započatých t 80.00400 ' 20 001,00
5 km přes 5 km
80.004 80.00400

Ema/W 224 899,20Poplatek za Skládku za uložení. betonu. . skupina 17 01 01 Z Katalogu odpadů
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4.84000 4.84000

38 979990103R00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20230401 ul. Nádražní oprava chodníku BD

O: S001 ul. Nádražní oprava chodníku BD

IR: 1 ul. Nádražní oprava chodníku ÁBĎ

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
52 52.00000

27 979071122R00 očištènı' vyhouraných dıažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živici neho m2 5.70000 570.00
cementovou maltou
od spojovacího materiálu, S uložením očistěných kostek na skládku. s odklízením odpadových hmot na hromady a S odklizením vybouraných kostek na
vzdálenost do 3 m
očištění obrubniku Z kostky 10/10 : 57*0.1 5.70000

DíI:‹_9,9ø
29 998223011RO0

vodorovné do 200 m

ıD11: Dse ñaxvhurfly
30|979082212R00 [Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost dgš0 m

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 21032000

31 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení. ale se složením a hrubým urovnáním na t 210.32000 21 032,00
vzdálenost do 1 km
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 210.32000 210.32000

32 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další í započatý 1 km přes 1 km t 1 89288000 94 644.00

210.32'9 1 89288000

vnádoprava suti a vybo hmot nakláds adopravní
se složením a hrubým urovnáním nebo s pleložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších I započatých 1000 m přes 1000

33 979087112R00

m.
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 21032000 21032000

34 979087113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní t 91.39900 45 699.50
prostředky.
se složením a hrubým urovnánlm nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších izapočatých 1000 m přes 1000
m.
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4.84000 4.84000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí4 : 14.04000 14.04000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 6.55500 6.55500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 65.96400 65.96400

35 979084212R0O Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu S naložením a se Slním na vzdálenost do 50 t 91.39900 31 989.65
m
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4.84000 4.84000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí4 : 14.04000 14.04000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 6.55500 6.55500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 65.96400 65.96400

36 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 t 80.00400 56 002.80
km
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 14.04000 14.04000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 65.96400 65.96400

37 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i Započatých t 80.00400 ' 20 001,00
5 km přes 5 km
80.004 80.00400

Ema/W 224 899,20Poplatek za Skládku za uložení. betonu. . skupina 17 01 01 Z Katalogu odpadů
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 4.84000 4.84000

38 979990103R00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20230401 ul. Nádražní Oprava chodníku BD

O: S001 ul. Nádražní oprava chodníku BD

R: 1 ul. Nádražní Oprava chodníku BD

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 210.32000 21032000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 65.96400 65.96400

Provlvli
Prøvøznl vlivy z 1 1.00000
provoz investora. třetích osob
silniční provoz :
ztlženl pohyb vozidel v oentech měst :
ostatní provozní vlivy:

y 10.042 005123 R urnnl ıvy
"

Ztlžené dopravní podmínky: 1 1.00000

43 005124010R rainačnićinnnsl
Kompletační a koordinační činnost: 1 1.00000

Diı: ON. zˇ z
44 00s211Os0R Dočasná unprzvnıøpflırflnı

' í ' › 'l

Ě 1.0000 ”ˇ` 40 000,00

1,00

l ćeLıqżm '_' __ 2,., .. . a 0 . , ,ˇˇtj f ""_ì`. `_`." ;.'I.“-Í'ÍŽ›Ě7„ĚZÍTI
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Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Netýká se

14
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