Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu plnění
I/11 Bruntál – severní obchvat – aktualizace technického řešení 
1. Specifikace zakázky:
Předmětem zakázky „I/11 Bruntál – severní obchvat - aktualizace technického řešení“ je vypracování projektové dokumentace ve stupni Vyhledávací studie (VST) v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022 (dále „SMĚRNICE“)
Úkolem zakázky bude aktualizace dosud sledovaného řešení, které bylo určeno vyhledávací studií „Silnice I/11 Bruntál – severní obchvat“ zpracovanou společností SHB, akciová společnost v 11/2003.
V rámci aktualizace technického řešení bude provedena celková revize původního řešení, v rámci které bude stavba zejména koncepčně přizpůsobena jak vývoji silniční sítě jako takové tak celkové koncepci připravovaných dopravních staveb na území města Bruntálu, kterými jsou:
· „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“, tj. výstavba obchvatu silnice I. třídy I/45, která je připravována k zahájení výstavby v roce 2024

· Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál, zpřístupnění průmyslových ploch – ulice Zahradní – výstavba silnice nižší třídy navazující na přeložku silnice I/45 a jdoucí v částečné stopě budoucího severního obchvatu města Bruntálu, s přizpůsobenými parametry pro možnost dostavby silnice I/11
V rámci aktualizace technického řešení budou sledovány následující cíle:
· Vypracování maximálně ekonomického řešení severního obchvatu se sledováním nalezení řešení s přiměřenými stavebními náklady s maximálním úsilím docílit ekonomické efektivnosti stavby, za současného dodržení všech norem a předpisů platných pro realizace staveb uvedeného typu.

· Návrh technického řešení, které bude dostatečně kapacitní jak pro stávající, tak i pro výhledový provoz na předmětném úseku silnice I/11. Za tímto účelem bude nedílnou součástí zakázky vypracování příslušného dopravního modelu, který bude následně závazným kvalifikovaným podkladem pro další stupně přípravy severního obchvatu

· Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu, který bude dostatečný pro územní plánování, a to jak pro územního plánování v rámci sídelního útvaru, tak z hlediska vyššího územního celku, tzn. dostatečným podkladem pro aktualizaci územního plánu města Bruntálu tak pro zásady územního rozvoje kraje.




2. Podklady pro zpracování dokumentace:
Výchozími podklady pro zakázku budou zejména:
· Dokumentace vyhledávací studie „Silnice I/11 Bruntál – severní obchvat“, zpracovaná projekční kanceláří SHB, akciová společnost v 11/2003
· Dokumentace pro stavební povolení „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“, zpracovaná v 11/2019 společností „MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“, jejíž vedoucím členem byla projekční firma SHB, akciová společnost, Masná 8, 702 00 Ostrava.
· Dokumentace pro provádění stavby „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa, zpracovaná v 03/2023 společností „MORAVA – BIM - RD zakázky menšího rozsahu“, jejíž vedoucím členem byla projekční firma SHB, akciová společnost, Masná 8, 702 00 Ostrava.
· Výsledky celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2020, případně dílčí výsledky ze sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2020.
· Veřejně dostupné mapové podklady - ortofotomapy, katastrální mapy, případně mapové podklady umožňující tvorbu digitálního modelu terénu.
· Územně plánovací dokumentace (ÚP obce Bruntál, ZÚR MSK, apod.).
· Další podklady dle potřeby.

3. Rozsah a obsah dokumentace:
Rozsah, členění a obsah plnění zakázky „I/11 Bruntál – severní obchvat – aktualizace technického řešení“ bude zejména v souladu se „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, v následujícím minimálním rozsahu:
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
(dle „SMĚRNICE“)

B. VÝKRESY
(Přehledná situace, Situace variant, Podélné profily variant, Vzorové příčné řezy, Charakteristické příčné řezy)

C. PODKLADY A PRŮZKUMY
(Dopraví model, Odhad stavebních nákladů - ocenění stavebních nákladů bude provedeno dle cenových databází uvedených na stránkách SFDI)

D. DOKLADY
(Bude zahrnovat seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie o projednání návrhů se zadavatelem/objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami a další dokumenty ve vztahu ke studii)

Počet výtisků vyhledávací studie: 
•	3x kompletní vyhotovení tištěné sestavy.
•	3x kompletní vyhotovení díla v digitální podobě v otevřeném a uzavřeném formátu (pdf, doc, xls, .dwg, atd.) na datovém nosiči CD/DVD.
4. Způsob projednání:
· Akce bude projednávána na výrobních výborech, a to minimálně za účasti objednatele studie, zástupci zamýšleného investora stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (tj. zástupci Úseku výstavby ŘSD ČR Správa Ostrava a GŘ ŘSD ČR Oddělení investiční přípravy staveb Morava), dle potřeby s dalšími zainteresovanými stranami, např. Krajským úřadem MSK, dotčeným obecným stavebním úřadem a dotčenými speciálními stavebními úřady (silniční, drážní, vodoprávní, apod.)
· Předmětem jednání na výrobních výborech bude vždy aktuálně rozpracovávaná část díla. Objednatel požaduje svolání vstupního výrobního výboru nejpozději do 14-ti pracovních dní po nabytí účinnosti smlouvy. Během plnění smlouvy budou Zpracovatelem svolávány výrobní výbory alespoň 1x za kalendářní měsíc. Dle potřeby lze počet výrobních výborů navýšit.
· Rozpracovaná dokumentace bude Objednateli vždy poskytnuta k dispozici na základě jeho vyžádání a minimálně 3 pracovní dny před výrobním výborem (toto se nevztahuje na první, tj. vstupní výrobní výbor).
5. Termíny zpracování:
Dokončené dílo bude předáno Objednateli na adrese Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál.
· Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Smlouvy v registru smluv.
· Koncept plnění díla: Nejpozději do šesti (6) měsíců od zveřejnění Smlouvy v registru smluv (nabytí účinnosti smlouvy).
· Předání kompletního čistopisu plnění: Nejpozději do čtyř (4) týdnů od písemného odsouhlasení konceptu Objednatelem.
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1     Příloha č. 1   Podrobný popis předmětu plnění   I/11 Bruntál   –   severní obchvat   –   aktualizace   technického řešení    1.   Specifikace zakázky:   Předmětem zakázky  „ I/11 Bruntál   –   severní obchvat  -   aktualizace technického řešení “   je  vypracování projektové dokumentace ve stupni Vyhledávací studie (VST) v   souladu se  „ Směrnicí  pro   dokumentaci staveb pozemních komunikací “ , schválené Ministerstvem dopravy, Odborem  liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD - 23142/2022 - 930/2,   ze dne 12. 7. 2022, s  účinností od 1. 8. 2022   (dále „SMĚRNICE“)   Úkolem zakázky bude aktualizace dosud sledovaného řešení, které bylo určeno vyhledávací studií  „Silnice I/11 Bruntál  –   severní obchvat“ zpracovanou společností SHB, akciová  společnost v   11/2003.   V   rámci aktualizace technického řešení bude provedena celková revize původního řešení, v   rámci které  bude stavba zejména koncepčně přizpůsobena jak vývoji silniční sítě jako takové tak celkové koncepci  připravovaných dopravních staveb   na území města Bruntálu, kterými jsou:      „I/45 Bruntál  –   východní obchvat, I. etapa“, tj. výstavba obchvatu silnice I. třídy I/45, která je  připravována k   zahájení výstavby v   roce 202 4        Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál, zpřístupnění průmy slových ploch  –   ulice  Zahradní  –   výstavba silnice nižší třídy navazující na přeložku silnice I/45 a jdoucí v   částečné  stopě budoucího severního obchvatu města Bruntálu, s   přizpůsobenými parametry pro možnost  dostavby silnice I/11   V   rámci aktualizace techni ckého řešení budou sledovány následující cíle:      Vypracování maximálně ekonomického řešení severního obchvatu se sledováním nale z ení  řešení s   přiměřenými stavebními náklady s   maximálním úsilím docílit ekonomické efektivnosti  stavby, za současného dodržení vš ech norem a předpisů platných pro realizace staveb  uvedeného typu.        Návrh technického řešení, které bude dostatečně kapacitní  jak pro stávající, tak i pro výhledový  provoz na předmětném úseku silnice I/11. Za tímto účelem bude nedílnou součástí zakázky  vyp racování příslušného dopravního modelu, který bude následně závazným kvalifikovaným  podkladem pro další stupně přípravy severního obchvatu        Projektová dokumentace bude vypracována v   rozsahu, který bude dostatečný pro územní  plánování, a to jak pro územního   plánování v   rámci sídelního útvaru, tak z   hlediska vyššího  územního celku, tzn. dostatečným podkladem pro aktualizaci územního plánu města Bruntálu  tak pro zásady územního rozvoje kraje.        

