

Příkazní smlouva

Č. 5046/2023

uzavřená podle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.

obchodní jméno: **Městská část Praha 16**
se sídlem: **Václava Balého 23/3**
zastoupena
ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou**
ve věcech technických: **xxxxxxx**
IČO: **00241598**
tel./fax: **234 128 284, xxxxx**
(dále jen stavebník)

na straně jedné a

2.

jméno: **b safety s.r.o.**
adresa: **Na Veselce 651, 542 32 Úpice**
zastoupena: **xxxxxxx**
IČO: **04540646**
DIČ: **CZ 04540646**
tel. **xxxxxxxx**
(dále jen koordinátor BOZP)

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo jsou následující práce koordinátora BOZP při realizaci stavby
Nástavba 2NP mateřské školy, Nám. Osvoboditelů 1368/27 a 1367/25, Praha 16 -
Radotín dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

- 2.1 práce koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby v rozsahu stanoveném v § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.; rozsah prací – návštěva staveniště 2 x za měsíc , včetně vedení Plánu BOZP
- 2.2 zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při naplnění skutečností stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a jeho udržování v aktuální podobě po celou dobu realizace stavby od podpisu smlouvy.

3. Práva a povinnosti koordinátora BOZP

3.1 Koordinátor BOZP prohlašuje, že splňuje stanovené požadavky odborné způsobilosti dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

3.2 Při provádění předmětu smlouvy postupuje koordinátor BOZP samostatně s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny stavebníka.

3.3 Koordinátor BOZP je povinen průběžně konzultovat se stavebníkem jakékoli nejasnosti nebo případné změny při plnění předmětu smlouvy.

3.4 Koordinátor BOZP nemůže pověřit plněním předmětu smlouvy jinou firmu bez souhlasu objednavatele.

3.5 Koordinátor BOZP se zavazuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, při realizaci stavby Nástavba 2NP mateřské školy, Nám. Osvoboditelů 1368/27 a 1367/25, Praha 16 - Radotín:

3.5.1 plnit povinnosti stanovené v § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění,

3.5.2 provádět další činnosti stanovené NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, a to zejména:

- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům,
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,
- organizovat a řídit nejméně 2x za měsíc při kontrolním dni BOZP k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených,
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky zhotovitele a stavebníka a požadovat bez zbytečného odkladu zjednaní nápravy,
- zabezpečovat, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu známi,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi do Stavebního deníku, na než prokazatelně upozorní zhotovitele a stavebníka, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

4. Práva a povinnosti stavebníka

4.1 Stavebník má právo na včasné a řádné provedení předmětu smlouvy v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

4.2 Stavebník je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy.

4.3 Při prodlení koordinátora BOZP s dodávkou předmětu smlouvy má stavebník právo od smlouvy odstoupit.

4.4 Činnost koordinátora BOZP nezavazuje odpovědnosti a povinnosti stavebníka, které pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů, platných pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

4.5 Stavebník se zavazuje vytvářet takové podmínky pro součinnost, aby práce koordinátora BOZP mohly být prováděny řádně a bez závad. Dále se zavazuje umožnit vstup na jeho staveniště, poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, bude-li to potřebné pro zpracování Plánu BOZP.

4.6 Koordinátor BOZP se zavazuje, že nebude sdělovat třetím osobám žádné skutečnosti, které by mohly způsobit poškození, případně škodu v hospodářské činnosti stavebníka nebo poškodit jeho jméno na veřejnosti. Koordinátor BOZP bude pokládat všechny zjištěné informace za důvěrné.

4.7 Stavebník se zavazuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, při realizaci stavby Nástavba 2NP mateřské školy, Nám. Osvoboditelů 1368/27 a 1367/25, Praha 16 - Radotín:

- doručit oznámení o zahájení prací, případně provést jeho aktualizaci, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě (náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce stanoví Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.),
- předat koordinátorovi BOZP ustanovenému dle této smlouvy veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby,
- pověřit jím ustanoveného koordinátora BOZP dle této smlouvy, aby jednal v jeho zastoupení při plnění úkolů v rámci zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, a to při realizaci stavby až do jejího dokončení.

5. Cena za plnění předmětu smlouvy

5.1 Cena za plnění předmětu smlouvy se sjednává dohodou:

- pro předmět smlouvy dle bodu 2.1 ve výši 4.500,00- Kč (bez DPH) za kontrolní den (2x za měsíc),
- pro předmět smlouvy dle bodu 2.2 ve výši 18.000,00- Kč (bez DPH)

Takto sjednaná cena bude placena na základě faktur vystavených za každý uplynulý kalendářní měsíc. Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 14 dnů ode dne vystavení faktury koordinátorem BOZP.

5.2 Koordinátor BOZP má právo na přiměřené zvýšení ceny za plnění předmětu smlouvy, objeví-li se při plnění předmětu smlouvy činnosti v této smlouvě nezahrnuté, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla se stavebníkem projednána a odsouhlasena předem.

6. Závěrečné ustanovení

6.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývajícími příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

6.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisem smlouvy.

6.3 Smlouva se uzavírá na dobu od podpisu této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu, nebo do doby úplného předání stavby bez vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení stavby je 12/2023.

6.4 Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6.5 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného, oboustranně potvrzeného dodatku.

6.6 Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před jejím podpisem důkladně seznámily, a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

V Praze dne 18.5. 2023

Stavebník
Mgr. Karel Hanzlík, starosta MČ Praha 16

Koordinátor BOZP
xxxxxxx