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Číslo dílčí objednávky: 01IN-005534 
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Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: do konce 12/2023 od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak;

Kontaktní osoba objednatele: ..........​..........​.............​.............. ​....................​. . ​.............​........​...​........ 
​.................................​.......​.........​.......​.......​.......

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / vě. DPH: 2 027 200,- / 2.452.912,-

Dodavatel:
IBA CZ, s.r.o.
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: .......​...... ​.................​...........​...........​...................

Přílohy:
Příloha č. l_ŘSD_Návrh řešení- Migrace LF 6.2

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH ITTIÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ



Příloha č. 1

Návrh řešení -  Migrace webů 
z prostředí LF 6.2 na LF 7.X

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 12. května 2023

IBA CZ, s. r. o.,
Radlická 751/113e, 
158 00 Praha 5

IČO: 25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251050100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU
Tento dokument slouží jako nabídka na migraci obsahů webů provozovaných na technologii 
Liferay 6.2 v prostředí ŘSD na vyšší verzi Liferay 7.X.

Na platformě Liferay 6.2 jsou v současnosti provozovány různé webové stránky. Jedná se o weby 
C-ITS, CEV, Crocodile, ESB NDIC, Fórum ŘSD, MPV, Mportal, Myto, PPS, PodporaGPS, RSD-D1 
a Kariérní web, Předadaptační web.

2 DŮVODY UPGRADU
Liferay 7.X přináší řadu bezpečnostních vylepšení oproti předchozí verzi 6.2. Mezi klíčové výhody 
patří modernizovaný framework OSGi, který zajišťuje lepší izolaci modulů a snižuje riziko 
bezpečnostních chyb od třetích stran. Další vylepšení zahrnuje lepší zabezpečení autentizace s 
podporou dvoufaktorové autentizace, zlepšenou správu uživatelů, moderní protokoly pro 
zabezpečení webových služeb a různá bezpečnostní vylepšení proti útokům. Celkově poskytuje 
Liferay 7.X vyšší úroveň bezpečnosti aplikace a dat, oproti stávající technologii.

Přechodem z Liferay 6.2 na Liferay 7.x zároveň dojde ke zjednodušení správy integrací aplikací a 
modulů a vzájemné kooperace prostředí. Dojde i k zjednodušení správy servisních požadavků pro 
tyto prostředí.

2.1 Srovnání Liferay 6.2 a 7.X
LIFERAY 6.2 LIFERAY 7.X

Liferay 6.2 částečně podporuje modularitu Podporuje vývoj modularity 
pomocí OSGi framework.

Podpora Bootstrap 2 UI framework Podporuje Bootstrap 3 a 4 UI framework

Použity komponenty AUI 2.x. Použity komponenty AUI 3.x.

Komponenty AUI vytvořené pomocí 
YUI framework

Komponenty AUI vytvořené 
pomocí JQuery Framework

Vývoj aplikací založený na pluginech Vývoj aplikací založený na balíčcích OSGi

Aplikační balíčky jako „war" soubory nasazené 
na tradičním aplikačním serveru.

Aplikační balíčky jako OSGi bundle jar 
soubory nasazené v kontejneru OSGi. 
Podporuje také nasazení WAR

Uživatelské rozhraní se jeví jako zastaralé. Uživatelské rozhraní se více zlepšilo a 
vzhled portálu se zcela změnil.
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Základní portál Liferay 6.2 a jeho 
výchozí portlety jsou všechny dostupné v 
kořenovém adresáři a nasazené na aplikačním 
serveru.

Liferay 7 oddělil hlavní portál a jeho 
výchozí portlety. Základní portál má pouze 
základní funkce, ostatní fúnkce jsou 
vytvořeny jako portlety a zabaleny jako 
balíčky. Základní soubory portálu jsou v 
adresáři ROOT a nasazené na aplikačním 
serveru. Všechny
balíčky portletů jsou dostupné v adresáři 
data/OSGI.

Portlety není možné deaktivovat bez změny 
kódu.

Výchozí portlety můžete snadno 
deaktivovat, pokud je 
nepoužíváte, jednoduše deaktivujeme 
balíček portletů.

Application Development používá Plugins a 
máme různé
druhy plugins portletů, hook, theme, layout 
a webs.

Ve verzi 7.x to nazývají
balíčky OSGi. Přizpůsobení a přidávání
nových funkcí vyvinutých pomocí balíčků.

Vyhledávači Apache Lucene. Liferay 6.2 má 
SOLR web pro umožnění SOLR vyhledávání.

Vestavěný vyhledávač ElasticSearch. 
Podporuje také vyhledávání SOLR.

Nemá tyto desingové jazyky. Liferay 7 představil jazyk Clay a Lexicon 
pro návrh uživatelského rozhraní. Lexicon 
je návrhový jazyk, který poskytuje 
společný rámec pro vytváření 
rozhraní. Clay je webová implementace 
Lexiconu. Je vytvořena pomocí HTML, CSS 
a Javascriptu s Bootstrap jako základem.

Poskytuje velmi základní formuláře a 
nemůžete navrhnout dva sloupcové formuláře.

Obsahuje vylepšenou řadu formulářů a 
můžete navrhnout formuláře vlečných 
sloupců, vícestránkové formuláře apod.

3 ARCHITEKTURA PROSTŘEDÍ A POSTUP MIGRACE
Dojde k implementaci nových prostředí, TEST a PROD, která budou vytvořena dle níže uvedené 
architektury. Nová prostředí budou vyžadovat instalaci nových serverů, operačních systémů a 
aplikací (Elasticsearch, PostgreSQL, Nginx), které jsou potřebné pro běh Liferay 7.X. Může být také 
třeba provést některé úpravy v konfiguračních souborech, včetně instalace nové DB, zajištění 
běhu celého řešení v dusteru.
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Všechny webové stránky běžící na technologii Liferay 6.2, dokumenty, integrace a další obsah 
budou přeneseny z původní verze na novou. K úspěšnému přenesení bude zapotřebí vytvoření a 
konfigurace nových témat, která budou uzpůsobena nové technologii a vizuálně budou 
připodobněna tématům stávajícím.
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3.1 Architektura prostředí

Liferay architektura
PROD prostředí

T EST  prostředí

3.2 HW a SW požadavky
K realizaci bude zapotřebí připravit v součinnosti s ŘSD prostředí v předpokládané konfiguraci:

Tabulka 1 -  Testovací aplikačníprosďedí

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 4 co re

RAM: 12 GB

Disk: 50 GB

Primární aplikace: Liferay, Elasticsearch

Tabulka 2 -  Produkční aplikační prosďedí 1

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 co re
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RAM: 16 GB

Disk: 80 GB

Primární aplikace: Gluster FS

Tabulka 3 -  Produkční aplikační prostředí 2

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 co re

RAM: 16 GB

Disk: 80 GB

Primární aplikace: Gluster FS

Tabulka 4 -  Testovací Databáze

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 co re

RAM: 16 GB

Disk: 80 GB

Primární aplikace: PostgreSQL

Tabulka 5 -  Produkční Databáze

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 co re

RAM: 16 GB

Disk: 160 GB

Primární aplikace: PostgreSQL
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4 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

5 HARMONOGRAM
Termín realizace veškeiých instalačních, migračních a implementačních prací je do konce 
12/2023.

6 CENA
6.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena celé realizace migrace, instalace a implementačních prací je

2 027 200 Kč bez DPH.

ŘSD
Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M .J . Cena za 1 M.J. v  Kč 

bez DPH
Cena za počet M .J . 

v  Kč bez DPH
projektových manažer MD 33,00 ... ​.............. ​. .. . ........ ​........ ​. .. .
programátor/kodér MD 347,00 ... ​.............. ​. .. . .......... ​........ ​. . . .

Celkem 380,00 fČenaTělŘerlTI^^MBI II I iHFliljl i j

6.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

.........​...........
Digitálně podepsal . . ..... 
​...........
Datum: 2023.05.31 
10:00:33 +02'00'Digitálně podepsal: .......​...... ​............... 
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