



S/0350/2023/IO

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. a podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Pavel Hrtús – stavební technik

email: hrtus.pavel@frydek-mistek.cz / tel: 558 609 258

▪ **dále jen objednatel**

a

PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o.

se sídlem: Česká 247/32

zastoupena: Ing. arch. Davidem Průšou, jednatelem

IČ: 04359151

DIČ: CZ04359151

zapsána v obchodním rejstříku, složka C 98144 vedená u Krajského soudu v Brně

č. účtu: 2500852372/2010

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

▪ **dále jen zhotovitel**

▪ **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. a podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce **„Revitalizace Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506 - zpracování architektonické studie“** následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Objednatel má záměr vypracovat architektonickou studii na revitalizaci Městské knihovny Frýdek-Místek, Jiráskova 506 a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele.
- b) Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelům vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Článek 2 Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem smlouvy je zpracování architektonické studie revitalizace objektu Městské knihovny Frýdek – Místek (dále také "studie") podle níže uvedené specifikace předmětu díla a zhotovení zjednodušené dokumentace (pasportu stavby) dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
2. Předmětem smlouvy dále je inženýrská činnost pro projednání studie úprav objektu, zejména s památkovou péčí MMFM, NIPi a správci sítě technické infrastruktury. Součástí předmětu plnění je rovněž provedení nezbytných níže specifikovaných průzkumů dotčeného objektu a pravidelné konzultace (1× za 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak), projednávání a informace o rozpracovanosti studie s investorem (jednotlivými odbory MMFM a s vedením města).

Popis objektu:

Objekt Ústřední knihovny se nachází na parcele č. 1117 v k.ú. Frýdek. Objekt je zděný půdorysných rozměrů cca 24,46 x 12,93 m, s dvěma nadzemními, jedním podzemním podlažím, které je vlivem svažitého terénu z větší poloviny nad úroveň terénu, a využitým podkrovím. Jedná se o stavbu meziválečného období, původně zkolaudovanou cca v roce 1922. Objekt nejdříve sloužil jako rodinná vila, posléze po válce jako sídlo podniků a školní družina. V první polovině devadesátých let 20. stol. proběhla rozsáhlejší rekonstrukce objektu. V rámci této rekonstrukce byla realizována půdní vestavba, kde prostory v podkroví nyní slouží k administrativě a zázemí vedení knihovny. Kolaudačním rozhodnutím z 11/1992 byl objekt č.p. 506 zkolaudován na knihovnu. Budova je provedena s historizující členitou fasádou a štukatérskými zdobnými prvky vč. říms. Zastřešení objektu je tvořeno valbovou střechou. Stávající falcovaná plechová střešní krytina je vizuálně ve stavu na hranici životnosti. Na více místech dochází k zatékání do objektu – v místech úžlabí a kotvení krytiny. Povrch krytiny je místy degradovaný, část podbití je prohnílé. Zateplení střechy je nedostatečné vzhledem k dnešním požadavkům tepelně technických norem, v létě dochází k přehřívání místností půdní vestavby.

Fasáda lokálně odpadává, zejména v části doposud neopravovaného balkónu (druhý balkón a terasa byla opravována v r. 2021). V budově jsou nedostačující původní rozvody elektroinstalace. Rozvody vody jsou z ocelových pozinkovaných trubek, dle sdělení provozovatele může být potrubí lokálně zanesené. Vnitřní kanalizace byla součástí rekonstrukce v roce 1992 a je provedena z novoduru, svislé stoupací potrubí z litiny a ležaté potrubí z kameniny. Dle sdělení provozovatele vykazuje kanalizace dílčí závady – musí být prováděno její čištění. Budova **není bezbariérová**. V části budovy je zdobené vnitřní dřevěné obložení. Sociální zařízení pro zaměstnance a návštěvníky je technicky zastaralé, baterie netěsné a tudíž nevhodné, což neodpovídá současným běžným standardům. V části budovy jsou původní parketové podlahy ve špatném stavu a je požadována jejich celková renovace. V roce 2015 byly v celém objektu kompletně vyměněny okna a renovovány některé dveře.

Objekt Městské knihovny se nachází v památkové zóně města.

Objekt je stále plně využíván ke svému účelu.

Obsah studie:

Cílem studie je posouzení proveditelnosti zajištění bezbariérového přístupu do výše uvedeného objektu městské knihovny, optimálně návrh výtahu určeného pro osoby s omezenou schopností pohybu v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Návrh bude event. variantně řešit umístění výtahové šachty a s tím související stavební úpravy (nový vstup do budovy v 1.PP, změny dispozice při vytvoření zádveří, vybourání otvorů, související investice a další vyvolané zásahy do stávajícího stavu objektu). Obsah studie dále zohlední:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Návrh začlenění bezbariérového WC v 1.NP včetně optimalizace stávajících hygienických místností.
- Na základě výstupů z STP střešní konstrukce stanovení opatření a dalšího postupu (chemická sanace dřeva, záměna části prvků tesařskými postupy apod.).
- Zhodnocení stavu současných rozvodů – ZTI, ÚT, elektro, slaboproud, doporučení k případné rekonstrukci.
- Návrh začlenění zázemí pro zaměstnance v rámci 2.NP probouráním přiček malých místností (např. viz příloha č. 5).
- Návrh prostoru pro vznik uzavřené studovny (realizace miniškolení a kurzů pro veřejnost) a ověření případného prosklení stávající stěny – viz příloha č. 6.
- Návrh optimalizace dispozice – stávající místnosti skladů, šaten, kuchyňky v rámci 1.PP a 1.NP.
- Posouzení možností renovace stávajícího vnitřního dřevěného schodiště z 1.NP do 2.NP.
- Návrh způsobu renovace vnitřního obložení a parketových podlah.
- Návrh způsobu renovace štukových omítek v 1.NP v souvislosti s případnými novými rozvody vnitřní elektroinstalace.
- Návrh opatření k odstranění výskytu plísní v suterénu.
- Návrh způsobu opravy fasády předmětného objektu.

Součástí studie bude grafická i textová část, výčet dotčených pozemků, stanoviska dotčených správců sítí, návrh technického řešení (event. variant). Součástí studie bude rovněž kvalifikovaný odhad celkových investičních nákladů na provedení návrhu revitalizace. Výstupy z projednané studie budou použity jako **klíčový podklad** pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

3. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
4. Studie bude předána v následujícím počtu vyhotovení:
 - a) výškopisné a polohopisné zaměření, zhotovení zjednodušené dokumentace (pasportu stavby);
 - b) průzkumné práce, jejichž předmětem budou rozvody vnitřní kanalizace, stávající rozvody elektroinstalace, vč. slaboproudu, posouzení stavu venkovních omítek, vnitřní dřevěné schodiště, vnitřní parketové podlahy a posouzení stavu rozvodů vody a ÚT;
 - c) stanovení příčin výskytu plísní v suterénu;
 - d) stavebně technický průzkum střešní konstrukce, vyhodnocení stavu střechy, mykologický posudek krovu;
 - e) vyhotovení architektonické studie;
 - f) PBR k návrhu stavebních úprav.

(3× vyhotovení tištěné + 1× elektronicky)

Pozn. Elektronickým vyhotovením se rozumí:

- textová část ve formátu *.pdf, *.doc, *.xls,
- výkresová část ve formátu *.pdf, *.dwg,

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech vzorců, včetně celkových součtů.

Písemná forma studie musí být shodná s digitální formou.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

článek 3
Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do **120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.**
2. Místem plnění je objekt Městské knihovny FM – Frýdek, č.p. 506, stavba občanského vybavení, na parcele č. 1117, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, zastavěná plocha a nádvoří.

článek 4
Cena a platební podmínky:

1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele.
2. Cena plnění je členěna následovně:

	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH
Zaměření stávajícího stavu vč. výškopisného a polohopisného zaměření s napojením na S-JTSK, pořízení pasportu stávajícího stavu	41 000,-	21	49 610,-
Provedení potřebných průzkumných prací	79 000,-	21	95 590,-
Mykologický posudek stávajícího krovu	14 000,-	21	16 940,-
Vyhotovení studie včetně inženýrské činnosti	145 000,-	21	175 450,-
PBŘ k návrhu stavebních úprav	10 000,-	21	12 100,-
Cena celkem	289 000,-	21	349 690,-

3. Nárok zhotovitele na zaplacení ceny za jednotlivé části díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy vzniká po předání komplexní studie; dokumentace musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad, ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) se lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje:
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplacen,
 - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

K faktuře bude doložena následující příloha:

- protokol o převzetí stavební dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy,
 - protokol o převzetí písemných vyhotovení DPS v počtu a ve formě dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které strany.
6. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změn a doplňků, požadovaných objednatelem nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
7. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy, nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

článek 5

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se zástupci objednatele z investičního odboru, případně dalších.
2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li se zástupcem/i uvedeným v záhlaví smlouvy ujednáno jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email.
4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání studie.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci součinnosti do čistopisu PD zpracovat.
6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

Článek 6 **Vady plnění**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 obč. zák. v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady tj., musí bezplatně opravit ty části dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí vypracování změny, v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluvným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.
5. O odstranění vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené kontakty:

a) do datové schránky: hid8dms

b) na e-mail: [REDACTED]

c) na telefonním čísle: [REDACTED]

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celé dodávky).



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

článek 7

Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveném ve smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

článek 8

Další podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – studie dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
3. Objednatel má právo studii (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie studie nebo její částí třetím osobám k účelům:
 - a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům objednatele, veřejnosti,
 - b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,
 - c) zhotovení stavby nebo její části,a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou přípustné jen s vědomím a souhlasem zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů.
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na zhotovitelovy subdodavatele.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti. Pojistnou smlouvu předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.

článek 9 **Závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád.
2. Objednatel pro financování hodlá využít Evropský fond pro regionální rozvoj, v rámci 16. výzvy IROP – Knihovny (ITI) – SC 4. 4 (MMR, PR). Zhotovitel je povinen se řídit Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce - <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/16vyzvairop>.
3. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. těchto Pravidel. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů (viz první bod kapitoly 7.1), budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 14. schůze Rady statutárního města Frýdku-Místku ze dne 9.5.2023.
8. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

9. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.
10. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne.....

V, dne.....

Petr Korč
primátor

Ing. arch. David Průša
jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR