






**M - SILNICE**

**M - SILNICE a.s.**  
Husova 1697, 530 03 Pardubice

## PLNÁ MOC


**Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,**  
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,  
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, předsedou představenstva  
a panem **Ing. Zdeňkem BABKOU**, místopředsedou představenstva, tímto


**zplnomocňuje**

pana   
narozen dne   
bytem   
funkce výrobní ředitel

- Uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu v období od 29. 8. 2016 do 11. 9. 2016.
- 


V Hradci Králové, dne 26. 08. 2016

  
-----  
**Ing. Václav KUČERA**  
předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

  
-----  
**Ing. Zdeněk BABKA**  
místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

Plnou moc přijímám.

V Hradci Králové, dne 26. 08. 2016

  
-----  
Platnost: od 29. 8. 2016 do 11. 9. 2016

Plná moc vyhotovena v počtu (ks): 5

Tuto plnou moc v originále obdrží:

- 3x zmocněnec
- 1x správce evidence
- 1x představenstvo

ev. č.: O/2016/123/CZ

M - SILNICE a.s.

## Rekapitulace nabídkové ceny

RS Jičín, Husova - IV. etapa	Cena	DPH - 21%	Cena s DPH
SO 100 - 1 Komunikace - 1.část	1 758 148,00 Kč	369 211,08 Kč	2 127 359,08 Kč
SO 100 - 2 Komunikace - 2.část	4 306 815,00 Kč	904 431,15 Kč	5 211 246,15 Kč
SO 100 - 3 Zeleň	84 640,00 Kč	17 774,40 Kč	102 414,40 Kč
SO 400 - Veřejné osvětlení	995 896,40 Kč	209 138,24 Kč	1 205 034,64 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>7 145 499,40 Kč</b>	<b>1 500 554,87 Kč</b>	<b>8 646 054,27 Kč</b>

V Jičíně dne 22.06.2016  
za M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 421 96 868  
oblastní závod SEVER  
Hradecká 415-506.01 Jičín

ředitel oblastního závodu SEVER,  
jedinající na základě plné moci

Název objektu: P.S. - Jih, Husova - IV. etapa

### POSTUP PRACÍ (HARMONOGRAM)

Objekt	Řád. pořadí	Činnost	2017																										
			zář	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
SO - 100 - 1 Komunikace - 1. část																													
0 Všeobecné konstrukce a práce																													
1 Zemní práce																													
2 Základy																													
5 Komunikace																													
8 Potrubí																													
9 Ostatní konstrukce a práce																													
SO - 100 - 2 Komunikace - 2. část																													
0 Všeobecné konstrukce a práce																													
1 Zemní práce																													
2 Základy																													
5 Komunikace																													
8 Potrubí																													
9 Ostatní konstrukce a práce																													
SO - 100 - 3 Zeleň																													
1 Zemní práce																													
SO - 400 Veřejné osvětlení																													
M01 Nosný materiál																													
M21 Elektromontáže																													
M46 Zemní práce při montážích																													
M99 Ostatní práce "M"																													

Termín zahájení stavby: 12.9.2016  
 Termín dokončení stavebních prací: 26.7.2017  
 Termín dokončení stavby: 30.6.2017  
 Doba realizace stavby: 29 týdnů

**M - SILNICE a.s.**  
 Pardubice, Husova 1697  
 IČO 421 96 868  
 oblastní závod SEVER  
 Hradecká 415, 506 01 Jičín