
Číslo smlouvy SÚS JMK: S/SÚSJMK/2023/099

Smlouva
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku pro stavbu

„III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ mezi:

Město Modřice
se sídlem náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
IČO: 00282103 DIČ: CZ00282103
zastoupená Mgr. Ing. Liborem Procházkou, MBA, starostou
(dále jen „město“) na straně jedné

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581
zastoupenou Bc. Romanem Hanákem, ředitele
ve věcech technických je oprávněna jednat pan
oblasti Střed (dále jen „SÚS JMK“) na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při výběru zhotovitele stavebních prací a realizací
stavby „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“.

II.
Základní ustanovení

2.1Realizace stavby se přepokládá v letech 2023-2025, budou-li zajištěny potřebné finanční
prostředky nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Realizaci tohoto projektu bude přecházet
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v roce 2023-2024.

2.2 Pro stavbu komunikace je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení spol. s r.o.
Linio Plan z 10/2020 a vydáno pravomocné stavební povolení z 01/2023 a pro stavbu „Přechod
pro pěší na ul. Masarykova“ (dále jen „Přechod“) je zpracována projektová dokumentace pro
společné povolení firmou EUROTRACE s.r.o. z 06/2020 a společné povolení je platné ke dni
08/2021.

2.3 SÚS JMK má záměr financovat realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem, z vlastního
rozpočtu případně z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Město bude financovat přípravu všech stavebních objektů a realizaci stavebních objektů, jejichž
je investorem, z rozpočtu města.

III.
Členění stavby

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby na objekty a jejich finančním zajištění
(označení stavebních objektů odpovídá označení v projektových dokumentacích uvedených v odst.
2.2 této smlouvy):

a) Stavební objekty zajišťované samostatně Městem:

označení – název budoucí správce/ vlastník
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SO 001 Příprava území        Město Modřice 
SO 102 Chodníky                 Město Modřice 
SO 103 Parkovací plochy              Město Modřice 
SO 103.2 Ul. Benešova (stavba přechodu)         Město Modřice 
SO 103.3 Chodníky a vjezd (stavba přechodu)       Město Modřice 
SO 104 Napojení místních komunikací                 Město Modřice 
SO 106 Vjezdy                                Město Modřice 
SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů       CETIN 
SO 412 Přeložky VO         Město Modřice 
SO 801 Vegetační úpravy         Město Modřice 

 
b) Stavební objekty zajišťované samostatně SÚS JMK: 

 
              označení – název         budoucí správce/ vlastník 

SO 101 Rekonstrukce silnice III/15278       Jihomoravský kraj, SUS JMK 
SO 103.1 Silnice III/15278 (stavba přechodu) Jihomoravský kraj, SUS JMK 
SO 105 Autobusové zálivy      Jihomoravský kraj, SUS JMK 
SO 181 Dopravní opatření 
SO 411 Přeložky VO        Město Modřice 
 

 
IV. 

Přípravná fáze stavby 
 

4.1 SÚS JMK a město si zajistily potřebná rozhodnutí pro realizaci stavby, každý sám pro stavební 
objekty, jejichž je dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy investorem. 

4.2 Smluvní strany tímto prohlašují, že si jsou vědomy, že bez projektové dokumentace 
pro provedení stavby a soupisu prací, které budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů nelze realizovat stavbu. Soupis 
prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací ve výměnném formátu XC4. Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis 
prací byly pro stavbu „III/15278 Modřice, ul. Masarykova“ zadány ve společném zadávacím řízení 
obou investorů jednomu dodavateli. 
 

 
V. 

Zadávání veřejné zakázky na stavební práce 
 

5.1 Z důvodu zajištění nejlepšího možného využití vložených prostředků smluvních stran, věcné 
návaznosti veřejných zakázek a zjednodušení koordinace realizace stavby se smluvní strany 
dohodly na koordinovaném postupu směřujícím k zadání veřejných zakázek na stavební práce 
pro všechny stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy jednomu dodavateli. 
Smluvní strany stanovují společný postup pro zadávání a zadání veřejných zakázek na stavební 
práce, jejichž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavebních objektech uvedených 
v ustanovení čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.  

5.2 K naplnění dohody uvedené v odst. 5.1 této smlouvy město tímto zmocňuje SÚS JMK, 
aby za něj činila veškerá právní jednání v rámci zadávacího řízení, mimo podpisu smlouvy o dílo 
na objekty uvedené v čl. III.  odst. 3.1 písm. a) této smlouvy, jejichž je město investorem.  

5.3 SÚS JMK zmocnění přijímá. 
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5.4 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacího řízení, které je povinna 
SÚS JMK dodržovat: 

      a) pro zadání stavebních prací bude použito zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“); 
b) hodnotícím kritériem bude nabídková cena, tj. cena celkem za objekty SÚS JMK a města; 

       c) SÚS JMK je oprávněna nechat se zastupovat v zadávacím řízení, v případě, že tak učiní, hradí 
veškeré náklady na toto zastoupení; 

       d) zadávací podmínky budou před zahájením zadávacího řízení odsouhlaseny městem; 
       e) smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách: 

- zástupci města či SÚS JMK budou přizváni navzájem k předání a převzetí staveniště, 
na každý kontrolní den a k předání a převzetí stavby; 

- SÚS JMK  je oprávněna spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly 
o předání a převzetí částí stavby týkajících se objektů města a město je oprávněno 
spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly o předání a převzetí částí 
stavby týkajících se objektů SÚS JMK; 

- splatnost faktur bude stanovena do 30 kalendářních dnů; 
- standardní doba záruky bude stanovena minimálně na 5 let; 
- pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) této smlouvy bude uzavřena 

jedna smlouva o dílo, pro stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. a) této 
smlouvy bude uzavřena druhá smlouva o dílo. 

        f) Zadavatelem bude jmenována čtyřčlenná komise, která bude otevírat obálky s nabídkami, 
hodnotit nabídky, posuzovat způsobilost a kvalifikaci účastníků a posuzovat nabídky. Do komise 
budou jmenování 2 členové a jejich náhradníci na návrh SÚS JMK a dva členové komise a jejich 
náhradníci na návrh města. Nabídky budou v souladu se ZZVZ podávány elektronicky pomocí 
elektronického nástroje SÚS JMK; 

        g) Zahájení zadávacího řízení podléhá odsouhlasení zřizovatelem SÚS JMK, tj. Jihomoravským 
krajem. V souladu s 80/INAVOK Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek 
příspěvkových organizací postoupí SÚS JMK návrh zahájení zadávacího řízení Radě 
Jihomoravského kraje, bez udělení jejího souhlasu není SÚS JMK oprávněna zahajovat zadávací 
řízení; zástupci kraje se mohou účastnit jednání komise; 

        h) za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky odpovídá SÚS JMK, SÚS JMK předá kopii 
dokumentace o veřejné zakázce po ukončení zadávacího řízení městu, pokud o to požádá. 

     h) město je oprávněno v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh. 
5.5 Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilu (současně elektronický nástroj)  

zadavatele SÚS JMK. 
5.6 SÚS JMK, případně zástupce zadavatele, vyzve město k uzavření smlouvy o dílo na objekty 

specifikované v čl. III. odst. 3.1 písm. a) této smlouvy s uvedením termínu, do kterého má 
v souladu se ZZVZ město smlouvu uzavřít. Město je povinno po uzavření smlouvy tuto skutečnost 
oznámit SÚS JMK, a to do tří kalendářních dnů od jejího uzavření a současně zašle elektronickou 
kopii uzavřené smlouvy o dílo SÚS JMK pro účely uveřejnění na profilu zadavatele SÚS JMK. 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některá ze smluvních stran překročí u zadaných 
dodatečných a nových stavebních prací celkem 15% ceny původní části veřejné zakázky, 
kterou financuje, oznámí tuto skutečnost ostatním smluvním stranám a to do 5 pracovních dnů 
od zjištění této skutečnosti. Ve stejné lhůtě je město povinno zasílám SÚS JMK zaslat 
elektronickou kopii uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo pro účely uveřejnění na profilu 
zadavatele SÚS JMK u příslušné veřejné zakázky. 

5.8 V případě, že z důvodu neplnění povinností stanovených v čl. V této smlouvy či jednáním 
či nečinností města dojde k porušení ZZVZ a bude SÚS JMK uložena pokuta a/nebo vznikne jiná 
škoda, zavazuje se město tuto pokutu uhradit (škodu nahradit) do 14 dnů od doručení písemné 
výzvy k úhradě. 
V případě, že z důvodu neplnění povinností stanovených v čl. V této smlouvy či jednáním 
či nečinností SÚS JMK dojde k porušení ZZVZ a bude městu uložena pokuta a/nebo vznikne jiná 
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škoda, zavazuje se SÚS JMK tuto pokutu uhradit (škodu nahradit) do 14 dnů od doručení písemné 
výzvy k úhradě. 

 
VI. 

Realizace stavby a vzájemná koordinace 
 

SÚS JMK je povinna uzavřít smlouvu na stavební objekty uvedené v čl. III. odst. 3.1 písm. b) dle této 
smlouvy v termínu dle ZZVZ. Město je povinno uzavřít smlouvu na stavební objekty uvedené v čl. III. 
odst. 3.1 písm. a) dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ. Časový harmonogram realizace objektů bude 
sestaven tak, aby umožňoval plynulý postup výstavby.  
 
 
 

VII. 
Finanční úhrady za provedené práce a jiná ujednání. 

Každá ze smluvních stran hradí náklady vztahující se k jí zajišťovaným objektům.  
 
 

VIII. 
Majetkoprávní vypořádání 

Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě 
zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení 
geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech 
příslušných kolaudačních souhlasů. Geometrické plány budou před potvrzením příslušného 
katastrálního úřadu vzájemně odsouhlaseny. Každá ze smluvních stran si zajistí zaměření a 
vyhotovení geometrických plánů stavebních objektů, které buduje, sama na své náklady. Zaměření a 
vyhotovení geometrických plánů bude součástí předmětu veřejné zakázky na stavební práce. 

 
 

IX. 
Převzetí stavebních objektů  

 
9.1 Smluvní strany se zavazují zajistit včasné převzetí jimi zajišťovaných dokončených objektů, 

jejich řádný následný provoz, respektive předání vlastníkům a správcům. Vzájemné předání 
a převzetí stavebních objektů nebo jejich částí mezi SÚS JMK a městem proběhne na základě 
písemné výzvy k účasti při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele. Obě strany 
se zavazují předmětného předání a převzetí zúčastnit.  

9.2 Případné převody vlastnických práv k vybudovaným objektům mohou být řešeny smlouvou 
mezi městem a zřizovatelem SÚS JMK, Jihomoravským krajem. 
 

X. 
Další práva a povinnosti obou smluvních stran 

 
10.1 Obě smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání v průběhu výstavby (kontrolní dny, 

řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací), a při řešení stížností, připomínek a 
reklamací. 

10.2 Pro obě strany je závazná realizace stavby podle stavebních povolení, v souladu s projektovou 
dokumentací, která respektuje včas podané oprávněné návrhy smluvních stran.  

10.3 Smluvní strany se dohodly, že změny projektu v pozdější době budou řešit v souladu s pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek u nepodstatných změn dle § 222 ZZVZ (změna stavby před 
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dokončením) a u změn malého významu písemnou dohodou mezi smluvními stranami, možno 
i vzájemným zápisem do stavebních deníků.  

10.4 Obě smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech 
a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením, předáním a majetkoprávním 
řešení celé stavby. 

 
XI. 

Závěrečná ujednání 
 

11.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy 
budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců. 

11.2 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.3 Obsah této smlouvy je závazný i pro nástupce obou smluvních stran. 
11.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu do uplynutí zákonné lhůty pro uchování dokumentace 

o veřejné zakázce stanovené ZZVZ.  
11.5 Nebude-li nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2024 zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku 

na stavební práce dle čl. V. této smlouvy, pozbývá toto smlouva účinky dnem následujícím 
po marném uplynutí této lhůty. 

11.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.  

11.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost doručovanou v listinné 
podobě nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ 
pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli 
poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

11.8 Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona 
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. 

11.9 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 
11.10 Uzavření této smlouvy nepodléhá v souladu s čl. 3 odst. 3.16 80/INAVOK Pravidel pro 

reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací,, v účinném znění, 
schválení Radou Jihomoravského kraje. 

11.11 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní strany, která podepisuje jako druhá 
v pořadí, a účinnost nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

11.12 Město poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Město bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí SÚS JMK. Město bere 
na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu 
na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

11.13 Projednáno a schváleno v Radě města Modřice na jednání dne 23. května 2023 usnesení č. 
13R-2.11/2023 
 

V Modřicích, dne 26. 05. 2023 V Brně, dne 31. 05. 2023 
 
 

 
…………………………………………… …………………………………………… 
Mgr. Ing. Liborem Procházkou, MBA Bc. Romanem Hanákem 
starosta ředitel 
město Modřice Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
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                                                                   příspěvková organizace kraje 
 

 


