
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Šlapanice, se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

Zastoupené: Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pob. Brno-město, č. ú. 23122641/0100 

IČ: 00282651 DIČ: CZ00282651

Tel.: .................... Fax.: ....................

e-mail: ........................................ 

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Jednající: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 24301641/0100

Registrace: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6597

IČ: 46964371 DIČ: CZ46964371

Tel.: ....................

e-mail: ..................................

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy:

Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou realizovat dílo -  vyhotovit 
projektovou dokumentaci na úrovni dokumentace pro provádění stavby „Projekční služby -  
rekonstrukce opěrných zídek v ulici Komenského" v rozsahu a objemu dle ustanovení odst. č.2.1. 
a 2.2. této smlouvy, poskytnout spolupráci při výběrovém řízení na realizaci a zajistit výkon autorského 
dozoru při realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklad, 
nebezpečí a odpovědnost. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za 
jeho provedení dodavateli dohodnutou cenu.

2.1. Rozsah díla:

- vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby „Projekční služby -  rekonstrukce 
opěrných zídek v ulici Komenského", včetně zpracování vizualizací, výkazu výměr a kontrolního 
rozpočtu,

- spolupráce při výběrovém řízení,

- výkon autorského dozoru v průběhu realizace díla.



2.2.1.
1. etapa -  vyhotovení realizační dokumentace, dokumentace pro provádění stavby.
Ukončením etapy je předání dokumentace objednateli.

Realizační dokumentace, dokumentace pro provádění stavby - 6 ks paré v tištěné podobě vč. 
dokladové části. Rozpočet v paré č. 1, v ostatních paré výkaz výměr (slepý rozpočet). 1 ks elektronické 
verze na CD/DVD v dwg. souboru u výkresů a u textových a tabulkových částí ve volně přístupném 
formátu (např.doc., docx, xls, xlsx, org. apod.). Položkový soupis prací, dodávek a služeb v digitální 
formě ve výše uvedených souborech bude včetně vzorců pro automatický výpočet cen jednotlivých 
položek, položek krycích listů a rekapitulace se zamčenými buňkami s výjimkou buněk určených 
k vyplnění uchazečem v zadávacím řízení na zhotovitele. 1 ks elektronické verze ve volně přístupném 
formátu, ale bez možnosti vstupu do obsahové části (např. pdf).

2,2. Etapy provedení díla:

2.2.2.
2. etapa - Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele díla zahrnuje tyto činnosti zhotovitele:

a) Posuzuje položky soupisu prací, dodávek a služeb nabídek jednotlivých uchazečů.
b) Vypracovává dodatečné odpovědi na dotazy uchazečů výběrového řízení tak, aby je mohl 

zadavatel nebo administrátor výběrového řízení v zákonné lhůtě předložit uchazečům 
výběrového řízení.

2.2.3.
3. etapa -  Autorský dozor

Rozsah autorského dozoru (AD) je specifikován zejména těmito hlavními úkony autorského dozoru 
projektanta:

a) Účast na předání místa realizace zhotoviteli stavby. Staveniště předává objednatel. 
Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě, sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby 
její soulad se schválenou projektovou dokumentací a přísně dbá na její dodržování.

c) Sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 
závazná.

d) Poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele stavby, 
nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení 
koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

e) Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve 
svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně 
se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci.

f) Je-li autorský dozor projektanta investorem vyzván, pak se účastní předání a převzetí 
dokončené stavby od zhotovitele stavby a spolupůsobí se objednatelem při získávání 
kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou. Běžná je též podpora projektanta při 
komplexních zkouškách a při zkušebním provozu. Autorský dozor bude ukončen uvedením 
stavby do provozu.
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2.3. Specifikace projektové části.

1. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, ve zněni pozdějších předpisů a vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Textová i výkresová část bude 
splňovat náležitosti podle platných příloh vyhlášky. Dokumentace pro provádění stavby bude 
zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování podle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace pro provádění 
stavby bude použita jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a tudíž podle zákona 
nesmí obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifické označení 
zboží apod.

Objednatel požaduje důsledné respektování vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.

2. Projektem navržené řešení realizace bude v souladu s platnými technickými předpisy a 
technickými normami (ČSN, EN, ISO atd.).

3. Ve vztahu k zákonu č.183/2006 Sb., (Stavební zákon) bude dílo prováděno tak, jak tento 
zákon vyžaduje z hlediska jeho požadavků. V případě, že zhotovitel dojde ke zjištění, že 
některá řízení podle Stavebního zákona nebude nutno provádět, nebude se rovněž provádět 
příslušná úroveň dokumentace. Součástí díla je i projednání s dotčenými orgány státní správy 
a projednání s dotčenými institucemi, jejichž stanoviska jsou vyžadována k 
případnému územnímu či stavebnímu řízení.

4. Součástí projektové dokumentace dále budou v případě potřeby:

- Potřebné stavebně-technické průzkumy prověřující stav a únosnost při zásahu do konstrukcí 
včetně zohlednění výsledků těchto průzkumů v příslušné projektové dokumentaci, pokud se 
strany nedohodnou jinak.

- Doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky případných řízení, stanoviska, 
souhlasy popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, bude li to řešení projektové 
dokumentace vyžadovat.

- Zapracování případných připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace.

5. Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (věcně i materiálově).

2.4. Veškeré vícenáklady, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení odst.
4.4. až 4.7. této smlouvy.

2.5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedena změna oproti schváleným etapám 
v průběhu realizace díla.

2.6. Jednotlivé etapy budou realizovány vždy po schválení předcházející etapy.
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3. Doba plnění

3.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla, předání a převzetí díla (podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla).

Termínové a předpokládané plnění:

3.2.1. - 1. etapa projektová dokumentace -  vyhotovení realizační dokumentace, dokumentace pro 
prováděn! stavby:

do 150 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

3.2.2. - 2. etapa -  spolupráce při výběrovém řízení (např. posouzení úrovně cen předložených 
nabídek uchazečů o realizaci stavby atd.)

- po celou dobu výběrového řízení do podpisu Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem (zhotovitelem 
stavby)

3.2.3. - 4. etapa - autorský dozor při provádění stavby

Předpoklad -  po dobu 12 měsíců od zahájení stavby

3.3. Jednotlivé etapy budou realizovány vždy po schválení předcházející etapy. Objednatel si 
vyhrazuje právo ukončit realizování dalších etap bez udání důvodů. V případě, že dojde k ukončení 
realizace díla po kterékoliv etapě, nevzniká zhotoviteli nárok na pokračování v realizaci dalších etap 
v budoucnu ani nevzniká nárok na jakékoliv finanční vyrovnání či úhradu jakékoli další odměny 
zhotoviteli. Současně zhotovitele bere na vědomí, že veškeré výstupy po jednotlivých etapách může 
objednatel použít k dalším činnostem souvisejícím s dílem a je oprávněn je poskytnout třetím osobám. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré nároky na odměnu a honoráře jsou zahrnuty v jím 
nabídnuté ceně a nebude tak v žádném případě nárokovat po objednateli další odměnu související 
s předmětem této smlouvy.

4. Cena díla

4.1. Cena za dílo, je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou. 
Cena obsahuje všechny nákladové složky (pořízení zařízení, materiál, mzdy, ostatní přímé 
náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zisk, a jiné náklady) Zhotovitel je povinen 
se seznámit se skutečným stavem pro realizaci díla a předpokládat veškeré náklady pro realizaci 
díla.

Cena za provedení díla se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná a je dána cenovou 
nabídkou zhotovitele Dohodnutou cenu díla nelze překročit,, vyjma v případech uvedených 
v odst. 4.3. tohoto článku smlouvy.

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k realizaci díla (jako je např. doprava projektantů do 
sídla objednatele, na místo realizace stavby, reprografické náklady apod.).

4.2. Celková cena díla je sjednána ve výši:

4.2.1. Cena za vyhotovení realizační projektové dokumentace (1 .etapa): 

Cena bez DPH : 442.800,00 Kč

DPH 21%: : 92.988,00 Kč

Cena celkem: : 535.788,00 Kč
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4.2.2. Cena za provedení spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele realizace projektovaného 
díla (2.etapa):

Cena bez DPH 

DPH 21%: 

Cena celkem:

40.000,00 Kč

8.400,00 Kč

48.400,00 Kč

4.2.3. Cena za provedení autorského dozoru (3.etapa):

Cena bez DPH 

DPH 21%: 

Cena celkem:

75.000,00 Kč

15.750.00 Kč

90.750.00 Kč

4.2.4. Cena celkem 

Cena bez DPH 

DPH 21%: 

Cena celkem:

557.800.00 Kč

117.138.00 Kč

674.938.00 Kč

4.3. Uvedená cena díla může být změněna pouze v případech:

a) rozšíření předmětu díla, dohodnutého mezi smluvními stranami v písemném dodatku 
smlouvy. Veškeré změny včetně ceny rozšíření předmětu plnění (víceprací) musí být 
dohodnuty v písemném dodatku ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

b) při zákonné změně sazby DPH -  podle účinnosti zákonné úpravy.

4.4. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření rozsahu díla, které si objednatel dodatečně písemně 
objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny 
formou odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

4.5. Pro platnost vícenákladů (víceprací) či změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda 
smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.6. Zhotovitel je povinen ocenit případné změny (vícepráce) podle cen použitých pro návrh ceny díla 
a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho 
odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Smluvní strany si shodně a nesporně 
sjednávají, že pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky, jím 
realizované před odsouhlasením podle tohoto odstavce, byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty.

4.7. Předložit požadavek o provedení změn v realizaci předmětu díla má právo pouze objednatel.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách:

- fakturace bude provedena do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla na základě 
odsouhlasených zjišťovacích nebo předávacích protokolů, které budou nedílnou součástí 
daňového dokladu.

5.2. Splatnost daňových dokladů -  viz odst. 5.1 je dohodnuta mezi stranami na 30 dnů od doručení 
dokladu. Za termín úhrady se považuje datum připsání na účet zhotovitele.
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5.3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o DPH v 
platném zněni) obsahovat:
■ označeni faktury a její číslo
■ celý název a sidlo objednatele a zhotovitele, IČO, DIČ
■ název „Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad",
■ sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH
■ datum vystaveni a splatnost daňového dokladu,
■ datum zdanitelného plněni
■ čislo smlouvy, objednávky a úplný název zakázky uvedený v záhlaví

5.4. Objednatel může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se 
hledi na daňový doklad jako na nedoručený.

5.5. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady po splnění jednotlivých etap podle termínů dle odst.
3.2.1., 3.2.2., za plněni etapy podle odst. 3.2.3. (autorský dozor) mohou být daňové doklady 
vystavovány v měsičních cyklech, pokud nebude dohodnuto jinak.

5.6. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných vicenákladů, je zhotovitel povinen vystavit na tyto 
vicenáklady samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.

5.7. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v době ručení za dilo, má 
objednatel právo v případě vzniklé škody vyúčtovat tyto škody zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
uhradit tyto náklady a škodu v plné výši, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu budou tyto 
náklady objednatelem vyčísleny.

6. Místo plnění

6.1. Místem plněni se rozumf Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice. 

Místem realizace stavby je město Šlapanice, ulice Komenského.

7. Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce týkajici se 
provedeni díla a tyto práce řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce spojené s odstraněním 
vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen a oprávněn pro 
tento účel zajistit veškeré koordinační práce, pracovní sily, materiály, zařízeni, všechny ostatní 
předměty, ať dočasného, či trvalého charakteru potřebné k realizaci dila.

7.2 Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepšich profesních znalosti a 
schopnosti. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a popř. subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu 
k plněni této dodávky zdržet po celou dobu realizace dila až do jejího řádného ukončení v 
souladu s ustanovenimi této smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s 
třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy objednatele, popřípadě být s těmito 
zájmy ve střetu.

7.3. Veškeré odborné práce musi vykonávat pracovnici zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 
V případě, že zhotovitel využije pro některou část plněni předmětu smlouvy poddodavatele, je 
právem objednatele vyjádřit se k poddodavatelům zhotovitele a v případě nesouhlasu navrhnout 
jejich změny.

7.4. Výchozími podklady pro zhotovení dila dle této smlouvy jsou podklady poskytnuté v rámci 
zadávací dokumentace pro zadáni veřejné zakázky, případně další podklady vyžádané 
zhotovitelem.

7.5. Jestliže zhotovitel zjistí vadu v podkladech zadáni, je povinen neprodleně informovat objednatele 
a nepokračovat v pracech, kde by měla vada zadání negativní vliv na dílo zhotovitele. Dobou pro 
řešení nápravy chyby zadáni není zhotovitel v prodleni s terminem vyhotoveni díla.
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7.6. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti 
dodávky nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost 
pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s plněnim této smlouvy, pokud ji způsobil on, 
jeho poddodavatelé, zaměstnanci a/nebo jiné osoby, které k němu máji vztah, objednateli nebo 
třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, 
porušením zákona, nedodržením norem nebo jiných předpisů. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a neni-li to možné nahradit finančně v plné výši, 
spolu s náklady na odstraněni škody.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Předání a převzetí díla se řidi ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto 
jinak. Zhotovitel předá dokončené dílo a objednatel je převezme formou zápisu o předání a 
převzeti dokončeného díla.

8.2. Zhotovitel připraví a doloží v rámci předání a převzeti dila všechny potřebné doklady.

8.3. Dilo je považováno za ukončené po ukončení všech dohodnutých práci uvedených v této 
smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a dodavatel předal objednateli potřebné doklady. 
Pokud jsou v této smlouvě použity terminy ukončeni dila nebo den předání, rozumí se tím den, 
ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu a předáni veškeré dokumentace.

8.4. Předáni a převzetí dila se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

8.5. Vlastnictví předaného díla přechází na objednatele zaplacením dohodnuté ceny dila zhotoviteli.

9. Záruka

9.1. Zhotovitel bude při plněni předmětu dodávky postupovat s odbornou péči. Zhotovitel zodpovídá 
za to, že dilo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, technickými normami.

9.2. Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci s vědomím, že za jeji správnost a úplnost 
odpovídá po celou dobu životnosti projektovaného díla. Po tuto dobu poskytuje záruku 
objednateli.

9.3. Objednatel je povinen vady zjištěné v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Písemným oznámením se rozumí listinná a mailová 
podoba adresovaná oprávněnému zástupci zhotovitele. Zhotovitel je povinen na žádost 
objednatele odstranit i vady, za které prokazatelně neodpovídá. V tomto připadě je objednatel 
povinen odstraněni vady zaplatit.

9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady dila, jestliže tyto vady byly způsobeny nevhodnými podklady 
předanými objednatelem, resp. nevhodnými pokyny objednatele a jen za předpokladu, že 
zhotovitel na tyto nevhodné podklady nebo pokyny objednatele v době zjištěni jejich nevhodnosti 
písemně upozornil a objednatel na jejich použiti nebo dodrženi trval.

9.5. Pro případ odstranitelných vad dila se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit bez 
zbytečného odkladu po obdržení pisemné reklamace od objednatele. V případě neodstranitelné 
vady dila je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Toto ujednání 
nevylučuje jinou písemnou dohodu objednatele a zhotovitele.

9.6. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záručni doby se považuje za včas uplatněnou.
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10. Změna smlouvy a ieií ukončení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně podepsaným ujednáním nazvaným 
Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy.

10.3. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, 
má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, 
patří také:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 14 kalendářních dnů
b) prodlení zhotovitele s dokončením etapy/etap, z důvodů na jeho straně, mající vliv na 

dokončení díla
c) vady díla, kterými byla smlouva porušena podstatným způsobem nebo vady díla, v důsledku 

nichž vznikla škoda objednateli
d) další důvody stanovené zákonem

10.4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana přestane být 
způsobilým subjektem, na její majetek byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu 
byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení.

10.5. Ukončit tuto smlouvu lze také postupem podle čl. 3. ,odst. 3.3.

10.6. Odstupující strana je povinna odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje s odkazem na ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje.

11. Sankce

11.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur po lhůtě splatnosti déle jak 14 dnů sjednává se 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

11.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní 
pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, případně mu vzniklé v důsledku 
prodlení zhotovitele.

11.3. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Vzniklou škodu 
lze vymáhat samostatně.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti na straně 
zhotovitele a to i v případě, že se na toto porušení povinnosti vztahuje smluvní pokuta, 
objednatel je rovněž oprávněn domáhat se náhrady škody, i když tato škoda přesahuje smluvní 
pokutu.

12. Jiná ujednání

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit řádně a včas provedení díla jako celek, ve sjednané 
kvalitě, v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla tak, aby 
mu byly známy technické, kvalitativní a specifické podmínky.

12.3. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:



za objednatele -  ve věcech technických: ............................ 

za zhotovitele -  ve věcech technických: ............................

12.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží objednatel a zhotovitel po jednom.

13.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, jakož i 
všeobecné podmínky zhotovitele pro jeho dodávky aj. pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, 
a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

13.4. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé budou smluvní strany 
řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, příslušným soudem pro řešení sporů z této 
smlouvy vzniklých je věcně příslušný soud v Brně.

13.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou a v otázkách v této smlouvě výslovně 
neupravených se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
příslušnými předpisy souvisejícími.

13.6. Smluvní strany se dohodly, že za doručení písemností je považován i den, kdy pošta označila 
příslušnou zásilku za nedoručitelnou či ji smluvní strana odmítla přijmout.

13.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních 
údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

13.8 Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13.9. Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tato Smlouva o dílo byla projednána a schválena na 13. schůzi Rady města Šlapanice 
dne 01.03.2023.


