DOHODA O PODMÍNKÁCH PROVEDENÍ
ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Číslo smlouvy objednatele: 749/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 

[bookmark: OLE_LINK1]Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo:				Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán:		RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání ve věcech smluvních:		XXXXXXXXXX
oprávněn jednat ve věcech technických:	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX						XXXXXXXXXX
IČO:				70889953
DIČ:				CZ70889953
bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:			1487015064/2700 
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: 				221 401 970
e-mail:				XXXXXXXXXX
(dále „objednatel“)

a

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
zastoupený PhDr. Jaroslavem Podliskou, Ph.D., ředitelem ÚOP Praha

Doručovací adresa: 
Národní památkový ustav
územní odborné pracoviště v Praze 
se sídlem: Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město
bankovní spojení: Česká národní banka
č.ú.: 110007-60039011/0710
 (dále „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust.  § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále jen „ZoSPP“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu.

I. 
Předmět dohody

1. Objednatel je investorem stavby s názvem „Vltava ř.km 54,14, rekonstrukce Šítkovského jezu“ (dále jen „stavba“) realizované na pozemku parc. č. 5077/4 v k. ú. Smíchov (729051), obec Praha 5 a pozemku parc. č. 2524/4 v k. ú. Nové Město (727181), obec Praha 1 (společně dále jen „pozemky“) tedy na území s archeologickými nálezy. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a objednatel má s nimi právo hospodařit. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 ZoSPP a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

2. Zhotovitel je oprávněný ve smyslu ust. § 21 ZoSPP k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.

3. Předmětem dohody je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) v rozsahu určeném touto dohodou a v souvislosti se stavbou a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli řádně a včas za provedený ZAV sjednanou cenu.

4. Celková plocha zkoumaná v rámci ZAV dle této dohody je vyznačena na plánku uvedeném v Příloze č. 1 této dohody, která tvoří její nedílnou součást. 

5. ZAV se skládá z následujících dvou fází: terénní práce a základní zpracování. 

a) Terénní část ZAV zahrnuje případný plošný výzkum formou ručního rozebrání předem vytipovaných úseků dochovaných historických terénů až na úroveň dna stavebních zásahů, dokumentace stavebních konstrukcí a odhalených archeologických situací.    
b) Základní zpracování ZAV zahrnuje revize a kompletaci terénní dokumentace a získaných dat. Digitalizace a přípravy obrazové dokumentace do podoby nálezové zprávy, dále provedení základních specializovaných analýz, výběrové konzervace a dokumentace movitých nálezů a sepsání hlášení a nálezové zprávy o výsledcích výzkumu.
6. Zhotovitel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. 

II.
Podmínky plnění

1. Doba provádění ZAV je závislá na průběhu realizace stavby. Předpokládaný termín zahájení ZAV ze strany zhotovitele dle této dohody je stanoven na 6/2023. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději ke dni 30.6.2023 bude plocha stavby objednatelem připravená k zahájení ZAV a v takovém případě  zhotovitel zahájí ZAV nejpozději dne 3. 7. 2023. ZAV bude probíhat souběžně a v těsné součinnosti se stavebními aktivitami na stavbě.

2. Objednatel umožní oprávněným pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště. 

3. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s podmínkami na staveništi, zejména trasami inženýrských sítí a zhotovitel se zavazuje těmito podmínkami řídit, jakož i dalšími pokyny vydanými objednatelem, které se budou týkat zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a koordinace osob na staveništi.

4. Objednavatel zajistí následující zázemí pro pracovníky zhotovitele: uzamykatelná místnost, hygienické zázemí, přistup ke zdroji elektrické energie – 220 V. 

5. Terénní část ZAV bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku zhotovitele. Ve stavebním deníku bude stručně uveden výsledek výzkumu. 

6. Délka terénní části ZAV v případě, že bude možné pracovat nerušeně na celé ploše výzkumu, činí cca 30 pracovních dní. Doba, při které nebude možné provádět výzkum na dílčích plochách v důsledku jejich nepřístupnosti pro pracovníky zhotovitele, se nepočítá do celkové doby terénní části výzkumu. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v každém případě, kdy dojde ke skutečnostem, které by mohly prodloužit dobu plnění dle této smlouvy. 

7. Při nepřízni počasí, která by mohla znehodnotit dílo (ZAV), se práce také přerušují (zejm. déšť a noční teploty nižší než 0oC). O tuto dobu se trvání ZAV prodlužuje.

8. Skutečnosti zakládající oprávnění zhotovitele přerušit ZAV budou zaznamenány v deníku archeologického výzkumu (viz čl. IV. odst. 3) a potvrzeny odpovědným zaměstnancem objednatele. 
9. Objednatel zajistí na vlastní náklady řádné zabezpečení staveniště, vertikální a horizontální přesun výkopku a jeho deponii. Dále zajistí statické zajištění.

III.
Cena 

1. Předpokládané celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZAV činí 236 713 Kč bez DPH (dále jen „Cena“). Cena byla stanovena na základě propočtu předpokládaného počtu hodin jednotlivých pracovníků ZAV násobených sazbami uvedenými v Příloze č. 1 této dohody jako cena maximální. Konečná cena ZAV bude stanovena podle skutečně provedené práce tak, jak byla evidována v deníku výzkumu.

1. Cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané dalšími výkopovými pracemi v rámci této stavby, při kterých by mohly být narušeny archeologické památky, na plochách a místech, které nejsou specifikovány v této dohodě a její Příloze č. 1. Pokud by taková situace vznikla, bude řešena zvláštním písemným dodatkem k této dohodě jako vícepráce a za stejných smluvních a cenových podmínek. 

1. Fakturace za provedený ZAV bude provedena zhotovitelem po částech měsíčně zpětně vždy nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla prováděna terénní část ZAV. Fakturovaná cena za terénní část ZAV bude vypočtena podle počtu pracovníků a skutečně odpracovaných hodin zapsaných ve výzkumném deníku. K ceně za terénní část ZAV bude připočtena cena za zpracování ZAV, a to ve výši 45% z každé aktuálně fakturované částky za terénní část ZAV. Přílohou faktury bude zpráva se specifikací prací a počtu účtovaných hodin.

1. Objednatel se může k objemu fakturovaných jednotek vyjádřit do osmi pracovních dnů od jejich předložení a nestane-li se tak, má se za to, že s ním souhlasí. V případě nesouhlasu s objemem fakturovaných jednotek je objednatel povinen se ve stejné lhůtě vyjádřit s odůvodněním svých námitek a zhotovitel bez zbytečného odkladu svolá jednání na úrovni statutárních zástupců s cílem vyřešit sporné otázky.

4. Doba splatnosti faktur se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli na email fakturace@pvl.cz. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v § 435 občanského zákoníku a v dalších účinných právních předpisech. Faktura musí dále obsahovat číslo smlouvy objednatele. Po dobu jednání statutárních zástupců o odstranění rozporů ve fakturaci není zhotovitel v prodlení s plněním dle této dohody a je oprávněn ZAV přerušit až do dosažení dohody.

5. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti a číslo smlouvy objednatele. Objednatel musí vrátit fakturu do data splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

6. Faktury budou hrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,35 % z fakturované částky včetně DPH. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

8. Po dobu prodlení objednatele není zhotovitel v prodlení s prováděním prací ZAV. Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení s úhradou ceny ZAV delším než 5 dní, práce ZAV až do doby zaplacení přerušit.

IV.
Povinnosti stran

1. Objednatel se zavazuje, na výzvu zhotovitele, poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení ZAV, a dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavby prováděny. 

2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. 

3. Zhotovitel povede deník výzkumu (dále jen „výzkumný deník“) a zavazuje se po dobu provádění ZAV zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění ZAV. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník zhotovitele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi objednatele ke kontrole a podpisu, přičemž objednatel je oprávněn pořizovat kopie výzkumného deníku. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanovení této dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném deníku nebo stavebním deníku.
[bookmark: OLE_LINK2]
4. Zhotovitel upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění ZAV pokyny objednatele, vedoucího stavby či jiné osoby k tomu zmocněné objednatelem, které se budou týkat zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a koordinace osob na staveništi.

V.
Předání díla

1. Zhotovitel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích ZAV objednateli takto:
a) Terénní části ZAV bude ukončena zápisem ve výzkumném deníku a stavebním deníku opatřeným podpisem stavbyvedoucího nebo technického dozoru investora/objednatele. Po ukončení terénní části ZAV vydá zhotovitel objednateli potvrzení o provedení ZAV pro potřeby kolaudačního řízení. 
b) Zhotovitel se zavazuje vypracovat konečnou zprávu o výsledcích ZAV nejpozději do 6 měsíců od ukončení terénní části ZAV. O ukončení ZAV a předání konečné zprávy bude mezi stranami podepsán předávací protokol.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osobou na straně objednatele ve věcech technických je pro účely této dohody: XXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX nebude-li písemně sděleno jinak.

2. [bookmark: _GoBack]Kontaktní osobou na straně zhotovitele ve věcech technických je pro účely této dohody: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX, mob: XXXXXXXXXX nebude-li písemně sděleno jinak.

3. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami a postupně vzestupně číslovanými. Za písemnou formu pro účely předchozí věty se nepovažují jednání učiněná prostřednictvím veřejné datové sítě.

4. Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

7. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

8. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této dohody včetně případných dodatků v nezbytně nutném rozsahu v případě, že mu to ukládá právní předpis.

9. Smluvní strany této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a potvrzují, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

10. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany zhotovitele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

objednatel:								zhotovitel:


V Praze dne ……………..							V Praze dne ………………………..




…………………………………………….						………………………………………………………
Ing. Jiří Pechar								PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
ředitel sekce technické							ředitel odborného pracoviště
Povodí Vltavy, státní podnik						Národní památkový ústav



Přílohy:
1. projekt výzkumu, předpokládaný harmonogram, kalkulace ceny, situační plán s vyznačením plochy ZAV
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