

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10052023** **Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany - VCP stav, lišty, samozav., mřížky**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.** IČO: **45193096**  
**Kroměřížská 134** DIČ: **CZ45193096**  
**76824 Hulín**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 215,91
PSV			85 876,86
MON			160 720,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>279 812,77</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>279 812,77</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,23</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **279 813,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **18.05.2023**

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>VCP</b>	<b>0,00</b>	<b>279 812,77</b>		<b>279 812,77</b>	<b>100</b>
01.4	STA DZR Stavební práce rozšíření DZR	0,00	241 100,46		241 100,46	86
01.4a	Přechodové lišty + výměna samozavíračů	0,00	14 060,62		14 060,62	5
01.4b	Ventilační mřížky	0,00	24 651,69		24 651,69	9
Celkem za stavbu					279 812,77	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 552,54	4,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 309,52	3,0
64	Výplně otvorů	HSV			7 262,80	2,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 532,04	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 025,04	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 158,60	0,4
728	Vzduchotechnika	PSV			20 352,41	7,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			41 912,94	15,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 509,28	7,7
783	Nátěry	PSV			1 067,23	0,4
784	Malby	PSV			1 035,00	0,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			160 720,00	57,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			375,37	0,1
Cena celkem					279 812,77	100,0