
Příloha č. 6

SMLOUVA  O  DÍLO
č. ....................................

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského  zákoníku
 a předpisů souvisejících v platném znění

Název dodávky: Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice, části ulic 
Škrétova, Čechova a Brandlova.

1. Smluvní strany

1.  OBJEDNATEL:

Obchodní firma:    Město Hořice 
IČ:     00271560
DIČ:     CZ 00271560
Sídlo:              náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený:     starostou panem Alešem Svobodou

2.  ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:     APS SILNICE s.r.o
Sídlo / místo podnikání:   Palackého tř. 12, 61200 Brno
Zastoupený / jednající:    Ing. Martinem Rambouškem, jednatelem
IČ: 60705981
DIČ:                          CZ60705981
Bankovní spojení:  
                                        číslo účtu: 

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany" či „strany“ nebo kterýkoli z 
nich samostatně jen jako „strana" nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu se zadávací dokumentací  v kvalitě 
odpovídající  platným  normám  ČSN,  EN  ,  vyhláškám  o  obecných  technických  požadavcích  na 
výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům  souvisejících s plněním zakázky a  provede 
na  dodávce  projektové  dokumentace  s  názvem:  Rekonstrukce  komunikací  -  Karlova 
ulice,  části  ulic  Škrétova,  Čechova  a  Brandlova práce  a  dodávky  tvořící  předmět 
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smlouvy.   Předmětem  smlouvy  (v  textu  označovaného též  pojmy „předmět  díla“  či  „dílo“)  tvoří  
projektové práce a dodávky dle zadávací dokumentace, a cenové nabídky , které jsou přílohou této 
smlouvy.  Předmětem veřejné zakázky na projektové práce Rekonstrukce komunikací - 
Karlova ulice, části ulic Škrétova, Čechova a Brandlova je vypracování projektové 
dokumentace v rozsahu projektu  pro  stavební  řízení  a  projektu  pro  provádění  stavby,  pro  výběr 
zhotovitele stavby a dále komplexní inženýrská činnost (vyjádření a souhlasy veškerých dotčených 
orgánů a  zajištění  veškerých  dokumentů  potřebných pro  stavební  řízení)  v  rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 Sb., č. 146/2008 Sb. a 398/2009 Sb a zajištění stavebního povolení stavby. 
Bude dodáno 6x tištěné paré, 2x elektronicky na CD (formát PDF a DWG, nebo DGN)

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony 
kterých je třeba k dokončení a předání předmětu smlouvy. 

4. Zhotovitel  jako  odborná  firma  provedl  kontrolu  předaných  podkladů  a  prohlašuje,  že  oznámil 
objednateli jakékoli chyby, vady nebo jiné nedostatky předaných podkladů a je si vědom toho, že v 
průběhu provádění  prací  v  souvislosti  s  prováděním  díla  nemůže uplatňovat  nároky  na  úpravu 
smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se 
zhotovitel plně obeznámil se situací v řešené lokalitě a důkladně zkontroloval všechny podmínky a 
prohlašuje,  že neshledal žádné překážky,  které  by bránily zahájení  projektování díla včetně jeho 
řádného dokončení dle této smlouvy. Součástí předmětu smlouvy je i zajištění  veškerých dokumentů 
a dokladů potřebných pro řádné předání díla.

5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude 
mít pro své zaměstnance veškerá potřebná povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění 
díla. 

6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním  výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.

7. Místo plnění díla se nacházejí na pozemcích – parc. č. 2354/5 v Karlově ulici, parcely č. 2383/1, 
2381/2,2451/4, 2451/8 ve Škrétově ulici, par. č. 2384/1 v části Brandlovy ulice a část v ulici Čechova 
parc. č. 2495 – viz situace.  

8. V případě nerealizace některých prací z nabídky zhotovitele nebudou tyto práce fakturovány.

3. Termín realizace

1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo

2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem:  31.5.2018 – pravomocné stavební povolení stavby
       

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za 
vyšší  moc  se  pokládají  okolnosti,  které  vznikly  po  uzavření  této  smlouvy  v důsledku  stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí  mimořádné povahy,  majících  bezprostřední vliv na 
plnění  díla  jako  jsou  zejména stávky,  výluky,  blokády,  válka,  hrozba  války,  mobilizace,  převraty, 
přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují 
nebo zpožďují splnění smluvních závazků.

4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních 
stran odpovídající  vzniklé  situaci.  Smluvní  strana, u které  nastal  případ vyšší  moci,  musí  o tom 
nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve 
stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.

5. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše 
uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v 
těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením 
termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k  prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
z toho plynoucími.
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4. Cena díla

1. Zhotovitel  převzal  a  prostudoval  před  zahájením  prací  od  objednatele  veškerou  zadávací 
dokumentaci a podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, tuto dokumentaci a 
podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na 
základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla. 

2. Cena za provedení díla dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré 
náklady  zhotovitele  spojené  s provedením  prací,  dodávek,  služeb  a  výkonů  včetně  potřebného 
doměření stavby a činí dle této smlouvy:

219000 Kč
(slovy: dvěstědevatenácttisíckorunčeských) 

3. Fakturace proběhne dle zákona 253/2004 o DPH v platném znění.

4. Nad rámec dohodnuté celkové ceny díla se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i 
případné  požadované vícepráce a změny. Změny rozsahu prací podléhají písemnému schválení 
obou smluvních stran formou dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

        5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že  po odevzdání dokumentace pro stavební řízení může být 
poskytnuta úhrada za částečné plnění, fakturace po dokončení a předání, splatnost faktury 25 dní 
Zhotovitelem bude vystaven daňový doklad za provedené a odsouhlasené práce, po dokončení a 
převzetí prací. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého 
díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení rozsahu nebo kvality provedených prací, 
je  zhotovitel oprávněn fakturovat  pouze práce,  u kterých nedošlo k  rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny 
dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel 
mimo smluvní  objem nebo o své újmě,  odchylně od smlouvy, se do faktury nesmějí  zařazovat.  
Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo 
žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k  samostatnému soupisu těchto prací 
přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.

3. Po odevzdání dokumentace pro stavební řízení může být poskytnuta úhrada za částečné plnění, 
fakturace po dokončení a předání. Splatnost daňového dokladu je  25 dnů ode dne jeho doručení na 
doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební 
doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení 
vrátit.  Ve vráceném daňovém dokladu musí  vyznačit  důvod vrácení.  Zhotovitel  je  povinen podle 
povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti.  Celá lhůta běží  znovu ode dne doručení (příp. 
odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.

4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů 

1. Objednatel  je  oprávněn,  po  dohodě  se  zhotovitelem,  v návaznosti  na  změnu  svých  finančních 
možností,  nebo podmínek dotačního titulu,  rozhodnout o zastavení prací.  O takovém rozhodnutí 
musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět.
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7. Předání díla

      1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.

      2. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém mimo jiné uvedou i soupis   
případných  drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

      3. Splněním díla se rozumí úplné  provedení díla, podepsání předávacího protokolu a předání a 
převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání 
všech dokladů potřebných pro stavební řízení a výběr dodavatele.

8. Smluvní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou    
záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a 
končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

9. Sankce

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení 
díla ve výši  500,- Kč a to za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů,nebo její části je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky díla za každý den 
prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou neodstraněnou vadu a den prodlení s odstraněním.

4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na  které mu v důsledku 
porušení  závazku  zhotovitele  vznikl  právní  nárok,  započíst  do  kterékoliv  úhrady,  která  přísluší 
zhotoviteli dle  příslušných ustanovení smlouvy.

5. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

10. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran  jsou:

za objednatele: 

zhotovitele: 

2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci díla. Zejména se 
jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem. 

3. Zhotovitel může pověřit provedením části prací jinou osobu (subdodavatele). Zhotovitel je odpovědný 
objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám. 

4. Veškeré  materiály  a  dodávky  navržené  projektem  ke  zhotovení  díla  musí  odpovídat  platným 
technickým  normám,  a  nesmí  v  zadávací  dokumentaci  obsahovat  obchodní  názvy  výrobců  a 
dodavatelů.  Materiály  a  dodávky  musí  být  specifikovány  pouze  podrobnými  kvalitativními  a 
technickými popisy.

11. Odstoupení od smlouvy
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1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení uvedené 
smlouvy o dílo jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se 
považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jinými závaznými 
dokumenty či předpisy. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na 
díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu 
předmětu této smlouvy, nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má 
objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo odstoupit od 
smlouvy o dílo a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. 
V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené.

2.
V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, 
které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s 
reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních 
společností.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě , že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na 
jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

               

12. Pojištění

1. Pojištění  rizik  zhotovitele ,  zajistí  v plném rozsahu zhotovitel  tak,  že si  zabezpečí  pojištění  proti  
škodám způsobeným jeho činností.

2. Zhotovitel se zavazuje pojistit se  na vlastní náklady. 

13. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že: provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám 
v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických 
předpisů 

2. Zhotovitel stvrzuje, že:
je seznámen s rozsahem a povahou díla;
jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;

3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 
nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.

4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, 
sdělí si ji smluvní  strany písemně do 5 dnů poté co nastala.

5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  finanční  kontrole),  ve  znění  pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

14. Závěrečné ustanovení

1. Zápisy  z  koordinačních  jednání  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  slouží  jako  podklad  pro 
případné vypracování jejích dodatků.

2. V  případě,  že  jednotlivá  ustanovení  této  smlouvy se  stanou neplatnými  či  neúčinnými,  zůstává 
platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po 
dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. 
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4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 -  Zadávací dokumentace objednatele

5. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  exemplářích,  z  nichž  každá  strana  obdrží  po  dvou 
vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hořicích dne 11.05.2017 V  Brně 9.5.2017

za objednatele  za zhotovitele

…………..……………...
         …………..……………...

Jméno a příjmení:  (doplní uchazeč) 
Funkce:  (doplní uchazeč)
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