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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Název:  Město Kralovice 

Sídlo: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice 

IČ / DIČ: 00257966 / CZ00257966 

Zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel, starosta města 

Telefon, e-mail: +420 373 300 260, popel.karel@kralovice.cz 

Zastupuje ve věcech technických: Jana Šmirousová, investiční referent 

Telefon, e-mail: +420 373 300 262, smirousova.jana@kralovice.cz 

(dále také jako „objednatel“) 

a 

Název:  F.E.D. s.r.o. 

Sídlo: Hřebíčkova 1320, 763 02 Zlín 

IČ / DIČ: 03994601 / CZ03994601 / jsme plátci DPH 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, C87718 

Zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D., MBA 

Telefon, e-mail: +420 xxx, xxx 

Zastupuje ve věcech technických: xxx 

Telefon, e-mail: +420 xxx, xxx 

Hlavní projektant: xxx 

Telefon, e-mail: +420 xxx, xxx 

Zástupce hlavního projektanta: xxx 

Telefon, e-mail: +420 xxx, xxx 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

(dále také jako „zhotovitel“) 

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 

tuto 

smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

I. 
Účel a předmět smlouvy   

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky s názvem 
„Revitalizace bývalých kasáren v Kralovicích - zpracování projektové dokumentace a výkon AD“, 
a to za účelem vymezení vzájemných práv a povinností souvisejících se zhotovením díla dle této smlouvy, 
přičemž nabídku zhotovitele vybral objednatel v souladu s podmínkami stanovenými objednatelem 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější.  

1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména vypracování 
dokumentace ve stupni Dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) včetně 
kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného povolení a vypracování dokumentace 
pro provádění stavby (dále jen „DPS“), (DUSP a DPS dále společně také jako „PD“ nebo „projektové 
dokumentace“) k investiční akci s názvem „Revitalizace bývalých kasáren v Kralovicích - zpracování 
projektové dokumentace a výkon AD“ (dále jen „stavba“).   
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(DUSP a DPS a kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného společného povolení 
bude pro účely této smlouvy označována společně rovněž jako „projektová činnost“). 

1.3. Podkladem pro zhotovení díla je Architektonická studie s názvem „Revitalizace bývalých kasáren 
v Kralovicích“, kterou zpracoval Ing. arch. Petr Šneberk, IČ: 75942984. 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně a včas, 
na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a objednatel se zavazuje 
dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 
a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Obsah a rozsah činnosti Dozoru je zejména (nikoliv výlučně): 

- výkon funkce autorského dozoru při realizaci stavby, tedy zajištění a kontrola toho, aby stavba byla 
prováděna v souladu s povolením stavebního úřadu, což jest vymezením cíle závazku zhotovitele jako 
autorského dozoru, 

- účast na přejímacím řízení stavby od jejich zhotovitelů, včetně účasti na všech kontrolních dnech a účast 
na předání staveniště, 

to vše zejména (nikoliv však výlučně) v rozsahu úkonů demonstrativně uvedených v příloze č.2 této 
smlouvy. 

1.5. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat stavbu, tj. 
provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji a s důrazem na 
ekonomičnost stavby. 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným předpokladem 
důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících technologických 
dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další 
navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil všechny 
podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým jednáním může 
objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou ujednány 
touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací pro řádné 
provedení díla. 

1.7. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech specifikovány 
v příloze č.1 a v příloze č.2 této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při 
provádění díla podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími přílohami a na 
ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými při provádění díla. 
Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené, 
jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných objednatelem 
zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti 
musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může.  

1.8. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
a) předkládání DUSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 

výborech;  
b) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených orgánů státní 

správy (dále i „DOSS“), apod.) do DUSP,  
c) konzultace návrhu DUSP s objednatelem, 
d) projednání DUSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných 

nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných 
dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či 
podkladů včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DUSP mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;   

e) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. f) odst. 1.7 smlouvy;    
f) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného společného 

povolení; 
g) předání čistopisu DUSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
h) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh; 
i) podání žádosti o společné povolení; 
j) předání pravomocného společného povolení objednateli; 
k) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek společného povolení do DPS; 
l) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních výborech; 
m) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s požadavky 

objednatele a příslušné vyhlášky č. 169/2016 Sb., a to včetně oceněného soupisu stavebních prací;  
n) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 
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o) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy. 

p) provádět činnosti autorského dozoru zejména uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  
1.9. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  

1.10. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. Veškeré 
náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

II. 
Doba plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými 
smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech: 

Zahájení plnění  
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy; uzavření 
smlouvy se očekává nejpozději do 15.05.2023 

Zpracování dokumentace ve stupni DUSP 
včetně podání žádosti a její projednání: 

nejpozději do 425 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

Doba k vydání stanoviska a nabytí právní moci 
společného povolení: 

doba stanovena není, protože nezávisí na činnosti zhotovitele 

Zpracování dokumentace ve stupni DPS + 
zpracování soupisu prací s výkazem výměr + 
zpracování oceněného rozpočtu: 

nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci 
společného povolení 

Výkon činnosti autorského dozoru 
očekává se celkem 24x účast na stavbě za celou dobu 
výstavby; zadavatel očekává dále 5x účast na stavbě při řešení 
dalších nepředvídaných situacích na stavbě 

2.2 Projektové dokumentace zpracované v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem objednateli 
předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou. 

2.3 Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně 
na straně objednatele. 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši: 

 Kč bez DPH DPH 21 % 
Kč včetně 

DPH 

Cena za zpracování dokumentace ve stupni DUSP 
včetně podání žádosti a její projednání (Cena DUSP) 3 150 000 661 500 3 811 500 

Cena za zpracování dokumentace ve stupni DPS + 
zpracování soupisu prací s výkazem výměr + 
zpracování oceněného rozpočtu (Cena DPS) 

1 082 000 227 220 1 309 220 

Cena za výkon činnosti autorského dozoru stavby (cena 
zahrnuje 24x účast na kontrolním dnu stavby a 5x účast 
při řešení nepředvídaných situacích mimo kontrolní dny 
na stavbě a veškeré činnosti uvedené v příloze č.2 této 
smlouvy (Cena AD) 

87 000 18 270 105 270 

Cena celkem 4 319 000 906 990 5 225 990 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako nejvýše 
přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle 
této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění 
svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací 
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obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a 
další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za DUSP a DPS bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
- faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve třech (3) dílčích platbách, a to takto: 

 70 % z ceny DUSP po předání DUSP objednateli včetně kompletní žádosti o vydání společného 
rozhodnutí, a jejího podání, 

 30 % z ceny DUSP po vydání společného povolení a nabytí právní moci vydaného společného 
povolení, 

 Cena DPS po předání DPS + soupisu prací s výkazem výměr + oceněného rozpočtu 
Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran 
náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění 
povinnosti. 

3.1. Cena za výkon činnosti autorského dozoru stavby je sjednána též jako nejvýše přípustná, včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených celým procesem autorského dozoru předpokládaného touto 
smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla za tuto činnost jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které 
při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně 
neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě 
zkušeností s realizací obdobných činností. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, 
cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení činností 
autorského dozoru dle této smlouvy. 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě které, je 
oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na dvacet jedna (30) kalendářních dnů ode dne 
předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad musí být objednateli doručen 
do pěti (5) kalendářních dnů ode dne vystavení. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla.  

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na základě 
této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude objednatelem 
splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními 
předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat rozčlenění 
uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje 
o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak 
i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu 
a číslo účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této smlouvy, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, 
event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 Pokynu. 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, 
která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, přičemž v takovém případě se 
aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy 
bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované 
na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 
nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb.  
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3.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na základě této 
smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

IV. 
Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo provedeno 
tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či jiným normám, 
které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele a v souladu 
s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné 
relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

4.4. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo 
jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy postupoval, je povinen 
o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

4.5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky dle 
této smlouvy řádně a včas plnit. 

4.6. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele 
na objednatele, a to ani částečně. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se 
k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby projektová 
dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídala. 

4.8. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým dokumentacím 
a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových dokumentacích, je zhotovitel 
povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní výbory. Výrobní výbor se bude konat 
v sídle objednatele min. 1x měsíčně. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel 
informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní 
výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další 
subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele.  

4.9. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní 
kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost PD. 
Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

4.10. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů po konání 
výrobního výboru zašle objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv 
schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a 
nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace. 

4.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, jedná se o podstatné 
porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou dokumentace objednateli 
ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu 
předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. Náklady 
související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  

4.12. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu vyhotovení 
uvedených v příloze č.1 této smlouvy. 

4.13. Zhotovitel prohlašuje, že osoba na pozici hlavního projektanta a zástupce hlavního projektanta splňuje 
veškeré požadavky objednatele (jakožto zadavatele veřejné zakázky) na technickou kvalifikaci a splňuje 
veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta a zástupce hlavního projektanta uvedené v zadávací 
dokumentaci na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant a zástupce hlavního projektanta je povinen 
účastnit se každého výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro konkrétní výrobní 
výbor jinak. V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Porušení povinností dle tohoto článku je 
podstatným porušením smlouvy. 
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V případě, že hlavní projektant nebo zástupce hlavního projektanta nebude nadále z objektivních důvodů 
schopen podílet se na plnění dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu 
hlavního projektanta nebo zástupce hlavního projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky 
objednatele na osobu hlavního projektanta nebo zástupce hlavního projektanta dle zadávací dokumentace 
na zadání veřejné zakázky. 

V. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis požadovaných 
standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem. 

5.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně specifikována 
na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu jejich zjištění jsou 
uvedeny na www.unixml.cz.  

5.4. Soupis bude zpracován v elektronické podobě ve formátu Excel pro účely výběru dodavatele stavebních 
prací. 

5.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších 
předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí 
obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  

5.6. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich násobením 
měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR není totožné se zobrazením pouze dvou 
desetinných míst. 

5.7. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a ty dále členěny dle zvyklostí výše uvedených 
ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. 

VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného v čl. I. 
této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli způsobem 
a v termínech dle této smlouvy. Zhotovitel splní povinností k provedení autorského dozoru jednak 
provedením všech úkonů autorského dozoru demonstrativně uvedených v příloze č.2 této smlouvy s tím, že 
formálně se proces autorského dozoru uzavře až souhlasným rozhodnutím o užívání stavby. 

6.1. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, pokud bude 
objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění uvedených v čl. 2.1. 
smlouvy. 

6.2. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude smluvními 
stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami oprávněnými zastupovat 
objednatele i zhotovitele.  

6.3. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení § 2605 
Občanského zákoníku se nepoužije. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě 
a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související právní předpisy 
a technické normy.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Jako autorský dozor bude 
zhotovitel informovat objednatele o jím zabezpečovaných činnostech písemně, i na pravidelných 
kontrolních dnech stavby. Zhotovitel bude jako autorský dozor při zabezpečování činností dozoru dle této 
smlouvy postupovat s nejvyšší odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se 
zájmy objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran 
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a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel, jako autorský dozor 
na vyzvání poskytne v potřebném rozsahu spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek. Spolupůsobení poskytne zhotovitel nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
od jeho vyžádání. 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, vyhodnotil 
a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této 
smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny a rozhodnutími 
a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující 
požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídal. 

7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, jedná se o podstatné 
porušení Smlouvy.  

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 
celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu objednatele 
odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne 
doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 7.7. této smlouvy. V případě, že zhotovitel 
neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní 
e-mail zhotovitele pro zasílání výzev je uveden na straně číslo 1 smlouvy.  

7.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 8.7. této smlouvy neprodleně 
nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě mu sdělit náhradní 
kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

7.9. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části závazků 
dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch 
závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto 
závazky plněny.  

7.11. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle 
této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či 
jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání rozhodnutí 
nezbytných pro realizaci stavby.  

7.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat objednatele o 
obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  

7.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku 
správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

7.14. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro společné povolení spolupracovat s koordinátorem 
BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, pro fázi 
přípravy stavby, a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré 
potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 
jeho poddodavateli. 
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7.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to vždy do deseti (10) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce. 

7.17. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam 
částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

7.18. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí: 
 plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů, 

 sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut 
a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku. 

7.19. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  

VIII. 
Autorská práva a licence 

8.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo použitý 
zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje se zhotovitel 
postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli neodvolatelnou výhradní licenci 
k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, 
úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití 
předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy 
výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to 
jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  

8.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům 
užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, 
případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či 
autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, 
zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále 
neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se 
výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to 
ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký 
vyplývá z licenčního oprávnění.  

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet 
odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými 
díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na jejím základě 
vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí objednatel informace 
i o autorství zhotovitele.  

8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze 
se souhlasem objednatele. 

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této smlouvy. 
Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za jakost. 
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny v záruční 
lhůtě. 
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9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí dnem vydání 
kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání předmětu díla. § 2630 OZ tím 
není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody 
vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu 
reklamace vad projektu se prodlužuje záruční doba na projekt. 

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho  převzetí 
Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které 
zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektových dokumentací, vlastnosti 
běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či vlastnosti stanovené 
technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, 
pak pro účel obvyklý.  

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou 
k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2618 
Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo informaci 
o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká 
práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 

9.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit 
a uplatnit jejich kombinaci.  

9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když 
reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě 
zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady 
nákladů na odstranění vady od objednatele.  

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení 
reklamace. Ustanovení čl. IX. odst. 9.7 se nepoužije. 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará 
objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese 
zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě 
dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení 
reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v 
souladu s ustanoveními tohoto článku. 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady 
neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, nechat je odstranit 
třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli skutečné 
náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv na trvání 
záruky z této smlouvy. 

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému 
a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady 
vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval 
a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou a 
náhradu škody. 
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9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 Občanského 
zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a 
nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí 
dokumentaci. 

X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok z prodlení 
za každý den prodlení. 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích lhůtách uvedených v této 
smlouvě. 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v 
prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

10.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

10.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 
ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu 
škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na 
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím 
soudu. 

XI. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď  

11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 

11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 

považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek.  

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají 
doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná 
běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 
Výpověď musí mít písemnou formu. 
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11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku 
smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové dokumentace, 
které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli 
vrátit. 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen uhradit 
zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které 
objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě 
je však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit.  

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této smlouvy bude 
vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt vad s uvedením jejich 
specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl příslušnou nápravu. 

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur delším než 
třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení. 

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní pokuty 
sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před 
odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

XII. 
Další povinnosti zhotovitele 

12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
díla a poskytnout jim součinnost. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi vyplývajícím 
z této smlouvy.  

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník určitého 
povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 
spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  

12.4. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné výškové 
a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

12.5. V případě, že plnění smlouvy vygeneruje u zhotovitele nové pracovní místo či se zhotoviteli v průběhu 
plnění uvolní pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce. 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
v plném znění. 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě navzájem, 
tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by mohl být druhou 
stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 

13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. 
Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit 
původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
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13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu věcně 
příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň - město nebo Krajský soud v Plzni. 
Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň - město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě 
ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, 
v platném znění. 

13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu 
ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, 
kdy počala promlčecí doba plynout. 

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami neplatí, tj. 
tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými dodatky. Smluvní strany 
se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost 
právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku 
k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na 
uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, týkající se 
licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních 
pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
Příloha č. 2: Výkon činnosti autorského dozoru 
Příloha č. 3: Architektonická studie s názvem „Revitalizace bývalých kasáren v Kralovicích“, 

kterou zpracoval Ing. arch. Petr Šneberk, IČ: 75942984 (oddělitelná příloha) 

13.11. Tato Smlouva je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná Smlouva má 
platnost originálu. 

13.12. Tato SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

13.13. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy na profilu zadavatele a v Registru smluv. Uveřejnění 
v Registru smluv zajistí objednatel. 

13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy 
žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se 
zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

V Kralovicích V Zlíně 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………............. …………………………………………............... 
Ing. Karel Popel Ing. Lenka Struhárová Jančaříková, Ph.D.,MBA 
starosta města jednatelka 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých prováděcích vyhlášek ke 
stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 
platnými zákony a vyhláškami. PD musejí respektovat příslušné ČSN, ON a TKP. 
Projekt bude vycházet ze Architektonické studie s názvem „Revitalizace bývalých kasáren v Kralovicích“ (příloha 
č.3 smlouvy), kterou zpracoval Ing. arch. Petr Šneberk, IČ: 75942984 

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně projednání a podání žádosti o vydání společného 
povolení. Kde součástí je: 

- zabezpečení vstupních podkladů, 
- zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, podle 
příslušné přílohy č.8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

- projednání PD pro vydání pravomocného povolení ve společném řízení v souladu s požadavky zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění, včetně zajištění vydání všech správních rozhodnutí a podání žádosti 
o vydání společného rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb. 

Projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného 
rozpočtu. Kde součástí je: 

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, podle 
příslušné přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) 

- vypracování soupisu prací s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění pro 
realizaci veřejných zakázek samostatně pro: 

1. bytový dům 
2. stacionář 
3. ZUŠ a sál 

- vypracování oceněného soupisu prací ve stupni dokumentace DPS ve výše uvedeném členění, 
- spolupráce s městem Kralovice při realizaci zadávacích řízení na zhotovitele stavby, zejména příprava 

odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a úprava soupisu prací s výkazem výměr po 
odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zpracovaná DUSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a pravomocného 
společného povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 

 3 x DUSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného společného 
povolení; 

 1 x DUSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším samostatném ve 
formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DUSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a organizací 
k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí.; 

 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg;  

Zpracovaná DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů, a to v níže uvedeném 
rozsahu: 

 6 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; 
 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším samostatném ve formátu 

*.dwg; vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí; 
 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx a *.xml; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx a *.xml, vč. 

závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí. 
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo: 

Výkon činnosti autorského dozoru (dále též jako „AD“) 

 účastní se předání staveniště, kontrolních dnů, případně pracovních porad stavby;  
 kontroluje dodržení souladu DPS (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního 

a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením;  
 poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby; 
 posuzuje návrhy zhotovitele na změny a odchylky stavby oproti PDPS z pohledu dodržení technickoekonomických 

parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů; 
 sleduje předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli; 
 vyjadřuje se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené PDPS; 
 sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby; 
 účastní se kontrolních dnů stavby, není-li dohodnuto s objednatelem písemně či ústně jinak a provádí zápisy do 

stavebního deníku; 
 průběžně informuje písemně objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby; 
 účastní se na odevzdání a převzetí stavby nebo její části; 
 poskytuje vysvětlení potřebná k vypracování dokumentace skutečně provedené stavby, popřípadě provádí supervizi 

nad její přípravou; 
 na základě požadavku objednatele se účastní místních šetření nebo jednání svolávaných příslušnými správními 

úřady ve věci realizované stavby a zavazuje se k součinnosti při těchto jednání i v případě, že stavba byla dokončena 
a předána zhotovitelem objednateli až do doby uvedení stavby do běžného užívání anebo vydání kolaudačního 
souhlasu pro stavbu jako celku; 

 provedení činností autorského dozoru stavby dle § 113, § 152 odst. 4 a § 159 zákona č. a § 153 a § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb. 

Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti a úkony nutné k řádnému provedení činnosti AD. Smluvní strany výslovně 
sjednávají, že pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném demonstrativním výčtu činností, pak vždy platí, 
že zhotovitel je povinen realizovat veškeré činnosti nutné k dosažení účelu řádného výkonu AD, není-li ve smlouvě 
výslovně uvedeno, že dané činnosti, úkony či podklady zhotovitel nezajišťuje. Účelem výkonu činnosti AD je zajištění 
realizace stavby v souladu s předpisy, s projektovou dokumentací, příslušným stavebním povolením a ostatními 
rozhodnutími a stanovisky orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny 
objednatele vlastního díla, tj. objednatele a zajištění dodržování rozpočtových nákladů stavby a sjednaných termínů 
realizace díla.  

Činnosti se zhotovitel zavazuje vykonávat zejména svojí přítomností v den konání kontrolního dne stavby, nestanoví-
li objednatel písemně či ústně jinak. 
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