








REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2023/0480/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: ul. Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika, jednatelé společnosti
ve věcech technických: Ing. Vendula Martincová
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: 
č. ú.: 
Kontaktní osoba: 
Email: 
Telefon: 
(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavírají na základě Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS
uzavřené dne 29.4.2022
(dále jen “Rámcová smlouva”)**

tuto Realizační smlouvu:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
2. Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce chodníku v ul. V Bažantnici 2639-2641** (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť“, ev. č. Z2021-041724, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení (na náklady objednatele) k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porýzení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minitendru.
 6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	2.256.445,21 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	473.853,49 Kč
Cena včetně DPH:	2.730.298,71 Kč

[slovy: dva miliony sedm set třicet tisíc dvě stě devadesát osm korun českých sedmdesát jeden haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
 - b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 3 Rámcové smlouvy)
 - c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatel bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatel je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.



6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změnil Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.

Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.



X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: [REDACTED]
Za zhotovitele: [REDACTED]
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: [REDACTED]
Za zhotovitele: [REDACTED]
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele: [REDACTED]
Za zhotovitele: [REDACTED]
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon): [REDACTED]
a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.


7. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Statutární město Kladno




Mgr. Milan Volf
primátor

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Klika & Dvořák, s.r.o.



Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. V Bažantnici 2639 – 2641 a Hřebečská 2642 – 45 – oprava chodníků u bytových domů

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Křika & Dvořák s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 29.5.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
64 000	6		Vytrhání obrub silničních	m	59,000	120,00	7 080,00
72 000	9		Vytrhání obrub záhonových	m	304,000	60,00	18 240,00
74 000	85		Ruční rozebrání bet dlažeb komunikací vč. očištění a napaletování 4*2,5	m ²	10,000	300,00	3 000,00
					10,000		
22 000	2		Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm *podklad asf. chodníků*548	m ²	548,000	165,00	90 420,00
					548,000		
16 000	170		Odstranění podkladu z železobetonu do tl 150 mm bet. plochy u vstupů 15	m ²	15,000	350,00	5 250,00
					15,000		
63 000	5		Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm podklad chodníků; prům. tl. 15cm 548+10+15	m ²	573,000	45,00	25 785,00
					573,000		
35 000	3		Odstranění živичného povrchu do tl 100 mm asf. chodníky bourá_chodník	m ²	548,000	85,00	46 580,00
					548,000		
3 000	105		Odstranění podkladu živичného do tl 150 mm *odbourání pruhu vozovky pro osazení obrub* 55*0,5	m ²	27,500	140,00	3 850,00
					27,500		
2 000	101		Ruční sbijení živice	m ³	1,500	2 900,00	4 350,00
19 000	190		Ruční sbijení betonu	m ³	2,000	3 200,00	6 400,00
60 000	470		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 objem do 100 m ³ odkop na úroveň zemní pláně; prům. tl. 5cm *chodník*(581,5+10+36,5)*0,05	m ³	31,400	300,00	10 048,00
					31,400		
5 000	11		Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20% 31,4*0,2	m ³	6,280	560,00	3 516,80
					6,280		
27 000	244		Hicubení rýhy pro obrubníky 59+298	m	357,000	95,00	33 915,00
					357,000		
15 000	17		Úprava pláně v zářezech se zhutněním *chodník*(581,5+10+36,5) píáň Součet *rozšíření zemní pláně* píáň*1,25 Součet	m ²	785,000	40,00	31 400,00
					785,000		
					785,000		
13 000	153		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m ²	135,000	70,00	9 450,00
44 000	346		Terénní úpravy vč. dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm za obrubou, úprava plocha 270*0,5	m ²	135,000	180,00	24 300,00
					135,000		
25 000	21		Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm *zasílení chodníku pro zmní údržbu*591,5	m ²	591,500	125,00	73 937,50
					591,500		
57 000	422		Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm *chodník-zesílení pro zmní údržbu*581,5+10	m ²	591,500	182,00	107 653,00
					591,500		
23 000	200		Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl. do 120 mm *oprava pruhu vozovky v š. 0,5m po osazení obrub*55*0,5	m ²	27,500	305,00	8 387,50
					27,500		
9 000	139		Dosyp výškového rozdílu ŠD vč. hutnění vyrovnání výškových rozdílů nivelety 6	m ³	6,000	650,00	3 900,00
					6,000		
20 000	191		Kladičci vrstva ze štěrkodrtě fr.4/B tl 40 mm 591,5	m ²	591,500	75,00	44 362,50
					591,500		
40 000	331		Lože pod obrubníky z drěb š.0,3, hl. 0,1 m 357	m	357,000	145,00	51 765,00
					357,000		
18 000	187		Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm nemodifikovaný ACO 11+; š. 50mm *oprava pruhu vozovky v š. 0,5m po osazení obrub*55*0,5	m ²	27,500	410,00	11 275,00
					27,500		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. V Bažantnici 2639 – 2641 a Hřebečská 2642 – 45 – oprava chodníků u bytových domů

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Křika & Dvořák s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 29.5.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
24 000	203		Posťik živiný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	27,500	25,00	687,50
73 000	97		Kryt vymývaným dekorativním kamenivem (kačírkem) tl do 200 mm	m ²	36,500	450,00	16 425,00
			vchody				
			36,5		36,500		
52 000	39		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,000	497,00	29 323,00
			59		59,000		
55 000	41		Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	30,600	242,00	7 405,20
			Prořez 2%				
			30		30,000		
33 000	290		Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	21,420	181,00	3 877,02
			Prořez 2%				
			21		21,000		
17 000	184		Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý, pravý 100x15x25 cm	kus	8,000	556,00	4 448,00
70 000	82		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	298,000	478,00	142 444,00
			298		298,000		
39 000	323		Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	255,000	156,00	39 780,00
			Prořez 3%				
			250		250,000		
34 000	295		Dodávka obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	97,920	104,00	10 183,68
			Prořez 2%				
			48*2		96,000		
29 000	26		Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m ²	581,500	495,00	287 842,50
			575+0,5		581,500		
37 000	31		Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	595,920	427,00	254 457,84
			*Chodník, prořez 4%/573		573,000		
36 000	30		Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	8,940	810,00	7 160,40
			prořez 4%				
			8,5		8,500		
75 000	29		Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m ²	10,000	525,00	5 250,00
76 000	120		Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m ²	8,000	472,00	3 776,00
			vjezd na plochu pro kontejnery				
			2,5*4-2		8,000		
77 000	227		Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²	2,000	748,00	1 496,00
			varovný pruh vjezdů na plochu pro kontejnery				
			0,4*5		2,000		
28 000	256		Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku	m ²	591,500	120,00	70 980,00
			581,5+10		591,500		
48 000	368		Řez dlažby	m	50,000	190,00	9 500,00
65 000	61		Řezání stávajícího živiného krytu hl do 150 mm	m	56,000	160,00	8 960,00
			56		56,000		
41 000	333		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici závluku v živiném krytu	m	56,000	105,00	5 880,00
32 000	288		Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	192,000	66,00	12 672,00
30 000	280		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 490,00	5 960,00
46 000	349		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	2,000	2 350,00	4 700,00
53 000	390		Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zemních prací	m	15,000	2 000,00	30 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. V Bažantnici 2639 – 2641 a Hřebečská 2642 – 45 – oprava chodníků u bytových domů
 Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
 Zhotovitel: Klíka & Dvořák s.r.o.
 Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček
 Datum: 29.5.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			ochrana stáv. podz. vedení; odhad		15,000		
58 000	440		Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	15,000	2 500,00	37 500,00
			ochrana stáv. podz. vedení; odhad		15,000		
45 000	348		Nakládání vybouraných hmot betonu živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	252,330	450,00	113 548,50
			158,13+94,2		252,330		
10 000	14		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	113,600	235,00	26 696,00
			50,24/1,6+156,18/1,9		113,600		
7 000	132		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	568,000	24,00	13 632,00
			odvoz na skládku do 10km		568,000		
			113,6/5		568,000		
42 000	337		Vodorovná doprava vybouraných hmot beton živice do 1 km	t	252,330	450,00	113 548,50
			252,33		252,330		
47 000	361		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton živice	t	2 270,970	25,00	56 774,25
			Odvoz na skládku do 10km		2 270,970		
			252,33*9		2 270,970		
12 000	15		Poplatek za uložení odpadu ze sypání (skládkovné)	t	50,240	300,00	15 072,00
			31,4*1,6		50,240		
48 000	369		Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné)	t	156,180	300,00	46 854,00
			bourá_chodník*0,15*1,9		156,180		
66 000	62		Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné)	t	158,130	200,00	31 626,00
			548*0,1*2,2+2*2,2+59*0,15+304*0,08		158,130		
67 000	65		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné)	t	94,200	450,00	42 390,00
			548*0,06*2,5+27,5*0,12*2,5+1,5*2,5		94,200		
14 000	159		Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,625	950,00	5 343,75
			15*0,15*2,5		5,625		
69 000	68		Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	2,000	4 000,00	8 000,00
68 000	66		Vytýčení trasy inženýrských sítí	kus	20,000	350,00	7 000,00
11 000	142		Geodetické zaměření	hod	10,000	2 340,00	23 400,00
50 000	370		Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	78,148	250,00	19 537,00
1 000	000		VRN	%	5,000	2 148 995,44	107 449,77

Celkem bez DPH 2 256 445,21 Kč
 DPH 21% 473 853,49 Kč
Cena celkem s DPH 2 730 298,71 Kč





HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Název díla: Rekonstrukce chodníku v ul. V Bažantnici 2639-2641

Datum : 29.5.2023

Statutární město Klacko

nabídka č. 24-2023

popis prací	týdny								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.-7. 8.-14. 15.-21. 22.-28. 29.-35. 36.-42. 43.-49. 50.-56. 57.-60.								
Přípravné práce									
Bourací práce									
Zemní práce, trubní vedení									
Fokládka obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace									
Ostatní práce									
Dokončující práce									
Terénní úpravy									



Ing. František Klíka, Pavel Klíka

KLICKA & DVORÁK, s.r.o. (IČ)
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 PAVILÁNOVA 2750, KLACKO
 DIČ: CZ26145059

termín realizace: 60 kalendářních dní