

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

SMLOUVA O DÍLO

1041/2023-ÚVN

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: 32123881/0710

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Elektroprim - Koutník a. s.

se sídlem: Baarova 3/58, 140 00 Praha 4- Michle

IČO: 25688812

DIČ: CZ25688812

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha

číslo účtu: 6313542/0800

zastoupená: Pavel Koutník – předseda představenstva

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5510

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a na základě výběrového řízení tuto smlouvu o dílo (dále též jen „**smlouva**“):

I. Předmět plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce Energo centra jih a výměna areálových VN kabelů – rozšíření původní PD**“ (systémové č. NEN N006/23/V00005384, č.j.: 21770/2022-ÚVN), zahájeného objednatel jako veřejným zadavatelem, v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“). V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. V případě rozporu mezi smlouvou a zadávací dokumentací mají přednost ustanovení smlouvy.
2. Předmětem plnění podle této smlouvy je zajištění průzkumných prací pro zpracování projektové dokumentace, včetně statického posouzení a vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Energo centra jih a výměnu areálových VN kabelů spočívající v rozšíření původní projektové dokumentace výstavby Pavilonu CH3 část „Rozšíření a úpravy trafostanice“, kterou zpracovala společnost DOMY ARCHITECTS, Politických vězňů 19, Praha 1, v 06/2019



a v doplnění této projektové dokumentace a) o výměnu páteřních kabelů vysokého napětí (dále jen „VN“) v nemocničním areálu objednatele, b) o úpravy rozvaděče VN v objektu V v nemocničním areálu objednatele a c) o kabelové vedení VN mezi RS9300 PREDi – RS9300 v objektu V v nemocničním areálu objednatele, to vše v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními normami, s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 smlouvy a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými ve smlouvě, případně v zadávací dokumentaci, a dále spolupráce při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a výkon autorského dozoru při realizaci stavby (vše souhrnně dále jen „**dílo**“).

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

- a) vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR) pro přípojku VN distribuce, která je vedena v pozemku vně nemocničního areálu objednatele, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), včetně zajištění procesu územního řízení se všemi potřebnými stanovisky dotčených orgánů státní správy (dále jen „**DOSS**“),
- b) provedení průzkumných prací pro zpracování projektové dokumentace, zejm. prověření prostoru dotčeného požadovanými stavebními úpravami, tj. posun příček v prostoru energocentra a v kabelovém prostoru pod rozvodnami, včetně jejich statického posouzení (dále jen „**průzkumné práce**“). V případě, že provedené statické posouzení bude s ohledem na požadované stavební úpravy vyžadovat posílení stávajících konstrukcí, zavazuje se zhotovitel vypracovat statiku a návrh podpůrných (ocelových) konstrukcí. V případě, že provedené statické posouzení nebude vyžadovat posílení stávajících konstrukcí, tak povinnost vypracovat statiku a návrh podpůrných (ocelových) konstrukcí nebude součástí plnění dle této smlouvy a zhotoviteli tak nevznikne nárok na odměnu dle ust. čl. V. odst. 2. písm. b) smlouvy,
- c) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stavebním zákonem. Součástí zpracované projektové dokumentace bude i doměření dotčených prostorů a ověření rozvodů a sítí a dále i podrobný harmonogram pro realizaci stavby, ve kterém budou stanoveny postupy pro jednotlivé práce tak, aby bylo zřejmé, které části budov budou odstaveny od zdroje elektrické energie, aby byl zachován chod v nemocničním zařízení objednatele. Jednotlivé odstávky musí být realizovány v co možná nejkratším časovém úseku a v nejméně vytížených časech (např. o víkendech, v nočním provozu apod. a po domluvě s objednatelem),
- d) zpracování výkazu výměr a rozpočtu v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
- e) spolupráce při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce dle výše uvedené projektové dokumentace, zejména pak odpovědi na dodatečné informace a v průběhu posouzení a hodnocení nabídek,
- f) spolupráce při provádění stavby dle výše uvedené projektové dokumentace (dále jen „**stavba**“) – autorský dozor na vyzvání objednatele po celou dobu realizace stavby.

4. V rámci autorského dozoru při provádění stavby je zhotovitel povinen průběžně kontrolovat, zda je stavba zhotovována v souladu s projektovou dokumentací, účastnit se kontrolních dnů na stavbě (popř. i předání a převzetí staveniště), na výzvu objednatele zejména posoudit návrhy osoby provádějící stavební práce či objednatele na změny či odchylky stavby a předkládat návrhy na operativní řešení nepředvídatelných okolností a situací, tak aby pokud možno nebyla narušena plynulost výstavby ani podoba autorského díla; dále je zhotovitel povinen vyhotovit výkresy související s případnými změnami stavby.



5. Předpokládaný celkový rozsah spolupráce v rámci autorského dozoru dle odst. 3. písm. f) tohoto článku je 142 hodin. Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený počet hodin této činnosti je pouze předpokládaný a nezahrnuje případné reklamace/odstranění vytknutých vad díla objednatelem.
6. Projektová dokumentace (DPS; všechny výstupy) bude zpracována v českém jazyce a předána objednateli v následující podobě:
 - digitální verze: 3x na CD nebo DVD,
 - textové dokumenty ve formátech .pdf, .doc, .xls,
 - grafické podklady a výkresová část ve formátech .dwg., .dxf, .pdf,
 - dokumentace pro územní řízení: počet paré bude odpovídat požadavkům územního řízení, po jehož ukončení obdrží objednatel 1 ks paré s potvrzeným souhlasem příslušného orgánu státní správy,
 - dokumentace pro provedení stavby v tištěné (papírové) verzi v 10 vyhotoveních.
7. Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli předložit stanoviska a vyjádření DOSS, která přímo souvisí s plněním veřejné zakázky a jsou dána přímo zákonem/vyplývají z platné legislativy, jsou-li potřebná pro plnění předmětu této smlouvy. Stanoviska DOSS (s výjimkou stanovisek Ministerstva obrany ČR) budou vydána zároveň pro účel ohlášení stavby, kterou si pro areálové vedení zajistí objednatel u Vojenského stavebního úřadu.
8. Zhotovitel je povinen svolávat jednání týkající se zpracování projektové dokumentace, popř. včasného projednání vzniklé problematiky. Smluvní strany se domluví na svolání min. 2 jednání, a to vstupního k zahájení prací a v průběhu zpracování před odevzdáním konečného řešení DPS za účasti zástupců obou smluvních stran a všech zainteresovaných specialistů a správců.
9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy zejména ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem, na své náklady a na své nebezpečí. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
10. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, je seznam poddodavatelů, s uvedením činností, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na provádění díla podílet, přílohou č. 2 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro zhotovitele závazný. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovení díla bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob autorizovaných pro obory odpovídající předmětu této smlouvy. V případě, že zhotovitel pověří provedením díla jako poddodavatele třetí osoby, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy, nebo osoby, které nemají autorizaci dle předchozí věty, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každé porušení této povinnosti. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvolání poddodavatele není důvod pro změnu termínů provedení díla ani ceny díla. V případě, že zhotovitel nebude k provedení díla využívat poddodavatele, je přílohou č. 2 této smlouvy čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu této smlouvy nebude využívat poddodavatele.



II. Změny díla

1. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v možnosti rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), popř. v možnosti zúžení předmětu plnění dle této smlouvy o méněpráce. Zhotovitel se zavazuje souhlasit se zúžením či rozšířením předmětu plnění dle konkrétních požadavků objednatele a zavazuje se provést veškeré vícepráce nezbytně nutné k dokončení díla dle požadavku objednatele.
2. Jakékoliv změny v předmětu díla nebo jeho rozsahu oproti této smlouvě musí být předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
3. Odsouhlasené změny díla představují změnu smlouvy, jež může být učiněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Pokud taková změna bude mít prokazatelně vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušném dodatku i změnu termínu plnění o dobu nezbytně nutnou pro provedení víceprací.
4. Za vícepráce se považují takové práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v průběhu plnění této smlouvy (např. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, popř. v důsledku zjištění skrytých překážek plnění) a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.
5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že za vícepráce se nepovažují dodatečné práce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodloužením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění nebo souvisí s porušením jiné smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitele.
6. Celkové navýšení ceny díla provedené na základě tohoto článku objednatel limituje tak, že v součtu nesmí překročit 30 % celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. smlouvy při jejím podpisu.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a. **zahájení plnění díla: do 5ti kalendářních dnů** ode dne obdržení výzvy k zahájení plnění díla dle smlouvy. Objednatel odešle tuto výzvu na e-mail zhotovitele: [REDACTED] do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - b. **dokumentace pro územní řízení DUR dle ust. článku I. odst. 3. písm. a) smlouvy, včetně zajištění procesu územního řízení se všemi potřebnými stanovisky DOSS: do 8 týdnů** ode dne zahájení plnění díla (resp. od marného uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci pro zahájení plnění díla, nezahájí-li zhotovitel plnění díla ve stanovené lhůtě). Nejdříve je zhotovitel povinen vyhotovit takový počet paré, který bude odpovídat požadavkům územního řízení, s tím, že po jeho ukončení předá zhotovitel objednateli v uvedené lhůtě 1 ks paré s potvrzeným souhlasem příslušného orgánu státní správy.
 - c. **provedení průzkumných prací dle ust. článku I. odst. 3. písm. b) smlouvy a je-li to relevantní i vyhotovení statiky a návrhu podpůrných (ocelových) konstrukcí, vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a rozpočtu: do 8 týdnů** ode dne zahájení plnění díla (resp. od marného uplynutí lhůty uvedené v prvním odstavci pro zahájení plnění díla, nezahájí-li zhotovitel plnění díla ve stanovené lhůtě) je zhotovitel povinen předat objednateli čistopisy DPS v 10 vyhotoveních, včetně případných připomínek ze stanovisek DOSS Ministerstva obrany ČR,



- d. **spolupráce při zpracování zadávací dokumentace** k veřejné zakázce na stavební práce: během přípravy zadávacího řízení a v jeho průběhu až do uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce poskytovat objednateli součinnost s odpověďmi na dodatečné informace týkající se projektové dokumentace a jejích součástí a reagovat v co nejkratší možné době, max. **do 2 pracovních dnů** od obdržení požadavku ze strany objednatele, včetně zapracování příp. změn, úprav či doplnění projektové dokumentace vč. jejích součástí (zejména výkazu výměr), nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
 - e. **výkon autorského dozoru na stavbě**: po celou dobu výstavby, tedy od vyzvání objednatelem při zahájení výstavby až po kolaudaci stavby. Na písemnou výzvu objednatele k vypracování návrhu řešení nepředvídatelných okolností a situací nebo výzvu k vyhotovení výkresů souvisejících s případnými změnami stavby ve smyslu článku I. odst. 4 smlouvy, je zhotovitel povinen reagovat do 24 hodin od jejího obdržení, návrh řešení je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 dnů od obdržení výzvy, v případě nutnosti spolupráce se zpracovateli jednotlivých profesních částí projektové dokumentace do 5 dnů od obdržení výzvy.
2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušování provádění díla nebo jakékoli jeho části. V případě, že provádění díla či jeho části bude pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
 3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
 4. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v možnosti úpravy doby plnění, resp. v možnosti prodloužení termínu pro provedení části díla dle ust. čl. III. odst. 1. písm. b. a c. smlouvy, z důvodu objektivních překážek v plnění smlouvy vzniklých např. v důsledku rozhodnutí či zásahu orgánu státní správy či samosprávy, ze strany vlastníků dotčených pozemků, vlastníků (správců) inženýrských sítí apod., pokud tyto překážky brání zhotoviteli v plnění jeho závazků a pokud jim zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, a to o dobu trvání těchto překážek.

IV. Místo plnění

1. Veškeré výsledky činnosti zhotovitele, včetně projektové dokumentace budou doručeny do sídla objednatele, tj. na adresu U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.
2. Místem realizace stavby je nemocniční areál objednatele na adrese jeho sídla (budova V a areálové rozvody VN) a mimo nemocniční areál objednatele se jedná o kiosek PREDi na pozemku parc. č. 3643/1 v k.ú. Břevnov.

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo (všechny části) ve výši **799 944,- Kč bez DPH**, k níž se připočítá DPH 21 % ve výši **167 988,-Kč**, tj. celkovou cenu díla vč. DPH **967 932,- Kč**, a to v závislosti na vyhotovení či nevyhotovení statiky a návrhu podpůrných (ocelových) konstrukcí dle ust. čl. I. odst. 3. písm. b) smlouvy a na počtu skutečně odpracovaných hodin autorského dozoru.
2. Celková cena díla sestává z cen za provedení jednotlivých částí díla a je stanovena takto:


**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

- a) Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR) pro přípojku VN vně nemocničního areálu objednatele, včetně zajištění procesu územního řízení a zapracování všech potřebných stanovisek DOSS:

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH




- b) Průzkumné práce, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a rozpočtu a stanovisek DOSS a včetně spolupráce při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce:

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH



- c) Vypracování statiky a návrhu podpůrných (ocelových) konstrukcí dle ust. čl. I. odst. 3. písm. b) smlouvy bude-li potřeba:

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH




- d) Výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby bude účtován na základě odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin. Hodinová sazba pro tuto činnost činí [redacted] Kč / hod. bez DPH + DPH 21 % ve výši [redacted] Kč, tj. [redacted] Kč / hod. včetně DPH.

Cena při předpokládaném rozsahu 142 hodin tedy činí:

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena včetně DPH



3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv, a to včetně nákladů na dopravu. Ceny za části díla uvedené v odst. 2. písm. a) až c) tohoto článku a hodinová sazba dle odst. 2. písm. d) tohoto článku jsou maximální a nepřekročitelné.

VI. Změna ceny díla

1. Celková cena díla bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.
2. Celková cena díla je překročitelná pouze:
 - a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty,
 - b) v případě využití výhrady změny závazku dle ust. čl. II. této smlouvy, tedy pokud bude smluvními stranami sjednáno písemným dodatkem rozšíření díla o vícepráce,



- c) pokud v rámci spolupráce při výkonu autorského dozoru dle odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin přesáhne rozsah práce 142 hodin, a to za dodržení hodinové sazby uvedené článku V. odst. 2. písm. d) smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po částech na základě faktur vystavených zhotovitelem, přičemž fakturováno bude následovně:
 - a) **cena za vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR) pro přípojku VN vně nemocničního areálu objednatele, včetně zajištění procesu územního řízení a zapracování všech potřebných stanovisek DOSS:** po protokolárním předání a převzetí objednatelem odsouhlasené kompletní DUR (tj. 1 ks paré s potvrzených souhlasem příslušného orgánu státní správy), včetně všech příloh; k faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu, kterým bude stvrzeno řádné předání a převzetí této části díla,
 - b) **cena za průzkumné práce, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a rozpočtu a zapracování připomínek ze stanovisek DOSS Ministerstva obrany ČR a včetně spolupráce při zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce, popř. i cena za vypracování statiky a návrhu podpůrných (ocelových) konstrukcí dle ust. čl. I. odst. 3. písm. b) smlouvy, bude-li v souladu se smlouvou vypracována:** po protokolárním předání a převzetí dokončené a objednatelem odsouhlasené kompletní DPS včetně výkazu výměr a rozpočtu; k faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu, kterým bude stvrzeno řádné předání a převzetí této části díla,
 - c) **cena za výkon autorského dozoru:** jednou za dva kal. měsíce, v nichž zhotovitel vykonával tuto činnost, a to na základě odsouhlaseného výkazu skutečně odpracovaných hodin, jehož kopie bude přílohou faktury.
3. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona o DPH, včetně náležitostí požadovaných v odst. 4. tohoto článku.
4. Faktury vystavené zhotovitelem musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
 - a) název díla a označení části díla,
 - b) systémové číslo NEN uvedené v čl. I. odst. 1 smlouvy,
 - c) důvod účtování s odvoláním na smlouvu (číslo, příp. též datum uzavření smlouvy) a
 - d) kopii předávacího protokolu/výkazu skutečně odpracovaných hodin dle odst. 2. písm. c) tohoto článku jako přílohu.
5. V případě, že faktura zhotovitele nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.
6. Doba splatnosti faktury je stanovena na 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
7. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.



VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a veškerými příslušnými technickými normami, které jsou použitelné pro oblast činností obdobných předmětu plnění této smlouvy. V případě porušení těchto povinností vzniká objednateli nárok na náhradu škody tímto porušením způsobené.
2. Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k dílu, které mu předal objednatel, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se se všemi údaji, informacemi, skutečnostmi a podklady ho nezbujuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti realizace nebo ceny díla.
3. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předané objednatelem nebudou dostatečné nebo kompletní a úplné pro provedení díla, je výlučnou odpovědností zhotovitele obstarat si veškeré chybějící údaje, informace nebo data. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání těchto chybějících údajů, informací nebo dat.
4. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit takové upozornění písemně.
5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, právními předpisy, technickými normami a svými odbornými znalostmi.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.
7. Pokud zhotovitel neupozornil bez zbytečného odkladu a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zpracování projektové dokumentace bude průběžně konzultováno s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje vyjádřit se k připomínkám objednatele a zohlednit je v rámci zhotovení díla. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky či návrhy nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, závaznými technickými normami a stanovisky příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel je povinen zpracovat do projektové dokumentace všechny připomínky a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy.
9. Zhotovitel je povinen zajistit provedení díla pouze pracovníky, kteří pro daný předmět činnosti mají všechna potřebná oprávnění a povolení, vyžadovaná platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno vyškolenými, plně profesionálními a kvalifikovanými pracovníky.
10. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím realizačního týmu, který svým složením odpovídá požadavkům stanoveným zadávací dokumentací. Seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 3 smlouvy, doklady prokazující splnění odborné způsobilosti členů realizačního týmu zhotovitel doložil již v rámci zadávacího řízení. V případě nahrazení člena realizačního týmu jinou osobou je zhotovitel povinen u každého nového člena realizačního týmu prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu požadovaném touto smlouvou a zadávací dokumentací.