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      SOPS 04/2023 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 
 

Název: Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod 
Sídlo:         Na Ostrově 4/4, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř  
IČO: 70926336 
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických i obchodních:  Mgr. David Horký  
Telefon:  
Email:  

 
 
(dále také jen jako „objednatel“) 
 
 

a 
 
1.2 Poskytovatel:  

Jméno:   Ing. Martin Kasper 
Sídlo:    Na Záduší 162, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 
IČ:   14253640 
Telefon:   
Email:      
    
Číslo účtu:  2302121317 / 2010 
 
(dále také jen jako „poskytovatel“)  
 

 
(Společně dále také jen jako „smluvní strany“) 
 
 
uzavírají podle ustanovení §1746odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném a účinném 
znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto: 
 
 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
(dále také jen „Smlouva“) 

 
 

 
Čl. 2. 

Předmět smlouvy 

 
2.1 Poskytovatel se zavazuje jménem objednatele a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat 
činnosti technického dozoru stavebníka (dále také jen „zajišťovaná činnost“) na stavební akci:  
 

„„Modernizace odborných učeben - Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod“, 
(dále jen „Projekt“), reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001615, spolufinancovaný ze strukturálních 

fondů EU, z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 skrze 111. VÝZVU 
IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC“ 

 
 
(dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této Smlouvě stanovených. 
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2.2 Předmětem plnění této Smlouvy je zajištění technického dozoru stavebníka v průběhu 
provádění díla a při předání a převzetí díla.  
 

Čl. 3 

Výkon technického dozoru stavebníka  

 
3.1 Poskytovatel se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka zavazuje provádět kontrolu 
prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen 
rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. V rámci technického dozoru stavby se 
poskytovatel zavazuje zajišťovat zejména níže uvedené činnosti. 
 
3.2 Poskytovatel prohlašuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku disponuje autorizací v oboru 
pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů, ve znění 
pozdějších předpisů. V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 0602900.  

 
3.3 V průběhu provádění díla se poskytovatel zavazuje pro objednatele zajistit zejména následující 
činnosti: 

 
a) Rozsah výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) na staveništi:  

 
- průběžná kontrola projektové dokumentace, upozornění na případné vady projektu a návrhu na 

jejich odstranění. 
- Spolupráce s investorem při výběrovém řízení na generálního zhotovitele stavby a na 

subdodavatele stavby v rámci řízených subdodávek, včetně kontroly výkazů výměr, 
- Účast na stavbě minimálně 1 x týdně 
- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, 

s projektovou dokumentací, s obsahem smlouvy o dílo zhotovitele; 
- odevzdání a převzetí staveniště včetně protokolárního zápisu; 
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 

dobu realizace stavby, 
- kontrola realizační dokumentace stavby, včetně všech jejích změn a  inženýrsko-geologických 

a jiných technických průzkumů a archeologického výzkumu, zejména s ohledem na její soulad 
s požadavky objednatele, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, 
ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými objednatelem zhotoviteli;  

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem včetně 
administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- průběžný kontakt s investorem jak formou pravidelných kontrolních dnů (1x za 14 dní), tak 
průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- organizace kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů 
z jednání, 

- kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek stavby uvedených v dokumentaci ke 
stavebnímu povolení zhotovitelem, zajištění jejich ohlašování a účastnění se těchto prohlídek, 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování dokumentace pro provedení stavby 
(realizační dokumentace) a dodržování kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele, popř. plánu 
kontrolních prohlídek; evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné 
odstraňování; 

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními smluvních 
dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur k uzavřeným smlouvám a 
odsouhlaseným vícenákladům a méněnákladům, kontrola a potvrzování zjišťovacích protokolů 
a soupisů provedených prací;  

- kontrola zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky odpovídají smluvním 
dokumentům, příslušným českým normám, technickým předpisům dle předloženého plánu;  

- doporučení provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, 
platných právních předpisů ČR a kontrola prováděni technických zkoušek prováděných 
oprávněnými firmami a kontrola výsledků;  

- kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve stavebním deníku, 
vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby - organizování kontrolních dnů v 
průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisů, minimálně 1x za 14 dní;  
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- závěrečné kontroly dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 
termínu a způsobu jejich odstraňování;  

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, osvětlení, 
apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním včetně stanovení 
termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem, účast na předání a 
převzetí dokončených dodávek za účasti investora a předání uživateli, průběžně připravuje 
doklady, které bude nutno předložit k předání a převzetí díla a ke kolaudaci;  

- ověřování dokumentace skutečného provedení stavby, dokladů k archivaci a dokladů ke 
kolaudačnímu řízení;  

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro objednatele a zhotovitele, podle 
které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace 
stavby; 

- zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového 
ve spolupráci se zástupcem zadavatele, kompletní vyhotovení a schvalování změnových listů 
po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k 
předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k 
odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým 
změnám; 

- povinnost informovat objednatele o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, 
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla;  

- kontrola těch části dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do 
stavebního deníku, resp. do protokolů - formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování 
fotografické či video dokumentace, a zároveň dokladovat fotografie ke všem změnovým listům; 

- spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizací stavby; 
- spolupráce s projektantem realizační dokumentace a se zhotovitelem při provádění nebo 

navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace pro realizaci 
stavby;  

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(certifikáty, atesty, protokoly apod.) a to včetně provedení kontroly v místě dle určení dodavatele 
stavby; 

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a procesů, 
včetně průběžného předávání kopií takových dokladů objednateli;  

- soustavné sledování a ověřování vedení stavebních a montážních deníků; 
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi;  
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a 

upozorňování zhotovitele a objednatele na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná opatření; 
- kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací s vazbou 

na skutečně prováděné práce; 
- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla, 
- kontrola řádného uskladnění materiálů, výrobků, strojů a konstrukcí;       
- úzká spolupráce se zástupcem investora; 
- eviduje dokumentaci dokončených částí díla a její věcnou kontrolu; 
- kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek zhotovitelem; 
- zajišťuje písemné odsouhlasení a předání faktur investorovi; 
- eviduje faktury a kontroluje stav prostavěnosti; 
- provádí průběžnou fotodokumentaci průběhu stavby; 
- sledování a kontrola atestů materiálů, které mají být zabudované ve stavbě, před jejich 

zabudováním; 

- zajistí vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby; 
- organizačně zajistí kolaudační řízení; 
- zajištění odstranění kolaudačních závad zhotovitelem; 
- provede kontrolu konečné faktury vystavené zhotovitelem; 
- doporučení objednateli (investorovi)  s úhradou konečné faktury  
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- provede kontrolu vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně 
dohodnutém termínu; 

- příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby v průběhu výstavby a předání investorovi 
k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu provádění díla. 

- součinnost a spolupráce při kontrole faktur dle prostavěnosti díla se zástupcem financující 
banky; 

- kontrola předkládání vzorků materiálů zhotovitelem, dle dokumentace pro provedení stavby a 
pokynu objednatele, před jejich zabudováním.  

- účast na kontrole reklamovaných vad a nedodělků a kontrole jejich odstranění zhotovitelem; 
 

Součástí činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu 
TDS nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu. 
 

Čl. 4 

Doba plnění 

 
4.1 Poskytovatel se zavazuje pro objednatele zajistit činnosti stanovené v čl. 3 této Smlouvy v níže 
vymezeném v období:  Bude specifikováno dle zahájení stavby 
 
Předpokládaný termín zahájení činností:  05/2023 
Předpokládaný termín ukončení činností: 09/2023 
 
4.2 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet 
Předpokládaný termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby 
plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, celková 
délka poskytování služeb zůstává nezměněna 
 
4.3 V případě, kdy budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady včetně kolaudačních 
závad, popř. pokud při kolaudaci budou zjištěny vady bránící kolaudaci, končí činnost poskytovatele 
dnem odstranění těchto vad a vyklizením staveniště po ukončení výstavby. O odstranění těchto vad 
bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a jakým způsobem byly vady odstraněny.  
 
 
 

Čl. 5 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 

 
5.1 Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy 
sjednaly cenu ve výši: 

 
Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy činí v souladu s cenovou nabídkou 
z 27.3.2023: 
 
 

Cena celkem      75.000 Kč  
 
Poskytovatel není plátce DPH 

 
5.2 Tato cena je sjednávána jako celková cena za úplné poskytnutí služeb dle této Smlouvy a zahrnuje 
veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění sjednaných služeb.  
 
5.3 Cena zajišťovaných činností bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě 
konečné faktury.  
 
 
Dílčí faktura č. 1-4 každý měsíc 15.000,- kč   
Konečná faktura 15.000 
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Konečnou fakturu vystaví poskytovatel po předání a převzetí prací bez vad a nedodělků bránících 
užívání a po úspěšném místním šetření - kolaudaci stavby (nebo podání oznámení o zahájení užívání 
stavby). 
 
Při pozastavení stavebních prací bude pozastavena fakturace o tolik dní o kolik bude pozastavena 
výstavba. 
 
5.4 Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu bodu 6.8 této Smlouvy, 
poskytovatel nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 
 
5.5 V případě ukončení této Smlouvy dle čl. 9 bude konečná faktura vystavena do 14 dnů ode dne 
účinnosti ukončení této Smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den 
výkonu fakturovaných činností. 

 
5.6 Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet poskytovatele a pod variabilním symbolem 
uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. 
 
5.7 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané zákonem. Nemá-li faktura některou 
z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li přiloženy sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je 
objednatel oprávněn fakturu nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit poskytovateli k opravě s uvedením 
důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.7 této Smlouvy od 
doručení řádné faktury. 
 
 

 

Čl. 6 

Povinnosti smluvních stran 

 
6.1 Poskytovatel je povinen zajišťovanou činnost dle čl. 3 této Smlouvy vykonávat s odbornou péčí, dle 
pokynů objednatele, v souladu se zájmy objednatele a při současném dodržování obecně závazných 
právních předpisů. Poskytovatel se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna 
příprava, realizace a dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit 
ekonomické zájmy objednatele. 
 
6.2 Poskytovatel je oprávněn zajistit činnosti specifikované v čl. 3 prostřednictvím třetí osoby pouze 
s písemným souhlasem objednatele.  
 
6.3 Poskytovatel se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat objednateli písemnou 
zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, 
které při zajišťování činností dle této Smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní 
předpis. 
 
6.4 Poskytovatel se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit 
pokyny či zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Poskytovatel je 
povinen zejména vyžádat si stanovisko objednatele k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a prací 
oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod. 
 
6.5 Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 
podkladů převzatých od objednatele nebo na základě písemných pokynů objednatele, pokud 
poskytovatel objednatele na nevhodnost písemných pokynů upozornil a přes toto upozornění objednatel 
na písemném pokynu i nadále trval. 
 
6.6 Poskytovatel bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem do 
stavebního deníku. 
 
6.7 Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby (maximálně však 
prvních 60 měsíců ze záruční lhůty) bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu na částku 2,0 
mil. Kč v rozsahu dle čl. 7 této Smlouvy. 
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6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této Smlouvy v případě, že podle 
smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude 
třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této Smlouvy je vůči 
poskytovateli účinné okamžikem doručení písemného oznámení poskytovateli. O termínu 
znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je objednatel povinen poskytovatel 
písemně upozornit alespoň 3 dny předem. 
 
6.9 Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění 
povinností poskytovatele dle této Smlouvy. Za tímto účelem se objednatel zavazuje poskytnout 
poskytovateli potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy zhotovitele za předpokladu, že 
takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Objednatel je povinen vystavit poskytovateli písemnou 
plnou moc pro každý právní úkon, který bude muset v souladu s l. 3 této Smlouvy jménem objednatele 
učinit. 
 
6.10 Objednatel se zavazuje předat poskytovateli následující doklady o realizaci díla: 
a) Smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a projektovou 

dokumentaci pro provedení stavby a pokynu investora); 
b) Cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 
c) Související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí či souhlas týkající se 

marginálních stavebních objektů, rozhodnutí o odstranění stavby týkající se odstraňovaných 
objektů. 

 
6.11 Poskytovatel stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od objednatele doklady 
výše uvedené. 
 
6.12 Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve 
smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a 
v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. 
 

 

Čl. 7 

Pojištění poskytovatele 

 
7.1 Poskytovatel je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění pojištění proti všem škodám, 
které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 2.000.000,- Kč na jednu pojistnou 
událost. Toto pojištění je povinen poskytovatel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po 
dobu stanovenou v článku 6.7 a je povinen řádně a včas platit pojistné. Na požádání je poskytovatel 
povinen do 10-ti dnů ode dne obdržení výzvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy a potvrzení, 
že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno. 
 
 

Čl. 8 

Sankce za porušení smluvních povinností 
 
8.1 Poruší-li poskytovatel povinnost stanovenou v bodu 7.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 
předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny. 
 
8.3 Pro případ, že poskytovatel v souladu s touto Smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení 
zápisu z kontrolních dnů stavby, a to nejméně 1x za 14 dní, sjednává se smluvní pokuta ve výši 200,-
Kč, a to za každý takto nesvolaný kontrolní den stavby. 
 
8.4 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti poskytovatele dle této Smlouvy má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 
 
8.5 Pro případ prodlení se splněním povinnosti objednatele uhradit řádně vystavenou fakturu, má 
poskytovatel právo na úrok z prodlení v zákonné výši.  
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8.6 Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu škody 
a to škody v plném rozsahu. 
 

 

Čl. 9 

Ukončení smlouvy 

 
9.1 Objednatel je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez udání 
důvodu, s výpovědní lhůtou v délce trvání 7 dnů, plynoucích od data doručení výpovědi poskytovateli. 
V případě, že poskytovatel nepřevezme poštovní zásilku obsahující výpověď na adrese uvedené 
v záhlaví této smlouvy (adresát bude nezastižen nebo odepře přijetí této zásilky) považuje se výpověď 
za doručenou třetím dnem následujícím po podání zásilky obsahující výpověď poštovní přepravě.  
 
9.2 Poskytovatel je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho 
výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena objednateli. 
 
9.3 Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána ke 
zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu zjednat. 
 
9.4 Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 
Smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 
 
9.5 Pro případ odstoupení od této Smlouvy objednatelem v důsledku porušení smluvní povinnosti 
poskytovatele, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že poskytovatel navzájem poskytnutá plnění 
do doby odstoupení nevrací. Poskytovatel však bude povinen objednateli zaplatit za porušení povinnosti 
zjednat nápravu (viz bod 9.3)smluvní pokutu ve výši 10% z ceny vč. DPH, která již byla objednatelem 
za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení poskytovateli. 
 
9.6 V případě ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodů je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 7 dnů, předat objednateli veškeré písemné a jiné materiály, které má ve svém držení 
v souvislosti s činnosti vykonávanou na základě této smlouvy (včetně materiálu v elektronické podobě), 
a to v místě sídla objednatele. Pokud tak poskytovatel neučiní, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
 

 

Čl. 10 

Ostatní ujednání 

 
10.1 Poskytovatel odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinností 
při plnění závazků dle této Smlouvy, a to jak škody způsobené přímo poskytovatelem tak i škody 
způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této Smlouvy na místo poskytovatele. 
 
10.2 V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy poskytovatel 
měl vzniku této škody dle této Smlouvy zabránit či objednatele na porušení povinností ze strany 
zhotovitele díla upozornit, ručí poskytovatel za uhrazení takto vzniklé škody zhotovitelem v plné výši.  
 
10.3 Poskytovatel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů poskytnutých 
objednatelem, ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od 
poskytovatele spravedlivě požadovat, zabránit.  
 
10.4 Poskytovatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k výkonu své činnosti a na 
věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
odborné péče. 
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Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

 
11.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
11.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
jedno vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení. 
 
11.3 Veškeré změny této Smlouvy musí být provedeny v písemné formě. 
 
11.4 Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném a účinném znění. 
 
 
 
 
 
V Jaroměři, dne 2.5.2023   V Jaroměři, dne 2.5.2023 
 
 
Za objednatele:     Za poskytovatele: 
 
 
 
 
 
 
___________________________   ____________________________ 
       Mgr. David Horký      Ing. Martin Kasper   

 


