



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor městského investora

15

Váš dopis zn.
Evid.č. OBJ/04/539/07
11275

Č.j.
OMI/SPAS/1210/2007
MHMP/SMOBY/2007

Vyřizuje / linka

Datum
23. 8. 2007
Na doručenkou

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednáváme u Vás pro stavbu č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0010 - Za dálnicí zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení

1. Předmět plnění: dokumentace k územnímu řízení (DUR) v počtu 10 parů včetně průzkumů a zaměření pro výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace gravitační a tlakové v k.ú. Zbraslav, v lokalitě ulice Strakonická a Za dálnicí. Předpokládané IN stavby jsou 17 000 tis.Kč.

2. Doba plnění:

DUR: 6 týdnů od obdržení objednávky + 2 týdny na zpracování připomínek

3. Cena díla a platební podmínky

Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| - základní cena | 172 900,- Kč |
| - DPH 19 % | 32 851,- Kč |
| - cena celkem včetně DPH | 205 751,- Kč |

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zpracování DUR sestává ze dvou dílčích plnění:

a) zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace.

Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 90% ceny (DUR) a přiloží kopii „Protokolu“.

b) dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci, na jehož základě zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad ve výši 10% ceny (DUR) a přiloží kopii ÚR s nabytím právní moci.

Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den vyznačení nabytí právní moci ÚR orgánem, který povolení vydal.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz
IČO OMI MHMP 00064581
DIČ OMI MHMP CZ00064581

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje :

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- IČ objednatele a zhotovitele
- číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo objednávky

V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 2, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur specifikovaných v bodě 1. je 21 dní od doručení objednateli. Faktury – daňové doklady budou doručeny osobně nebo poštou ve dvojitě vyhotovení na adresu : Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. V adrese na daňovém dokladu – faktuře bude uvedeno: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. IČ: 00064581, DIČ : CZ00064581 (bankovní spojení: PPF banka, a.s., Na Strži 1702/65, Praha 4, č.ú.čtu 20028-5157998/6000).

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

4. Smluvní pokuty: 2 000,- Kč za každý den prodlení
500 ,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám [redacted]. V přijetí objednávky musí být uvedeny následující údaje:

Potvrzují přijetí objednávky evidenční č. OBJ/04/539/07 v celém jejím rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0010 - Za dálnicí Jméno(vypsát hůlkově) a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace. DIČ CZ , IČ registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.

S pozdravem

[redacted]
ved

CO: ZAVOS s.r.o., OMI - odd. 01

Ing. Nechanleková

10-09-2007



VSV - ENGINEERING s.r.o.

Staropramenná 29, 150 00 Praha 5

Vyřešíme nevyřešené!
CERTIFIKÁT ČSN ISO 9001:2001

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

k rukám

ved. odd. 01 OMI MHMP
Vyšehradská 51
128 01 Praha 2

Praha, 10.09.2007

VSV-SRO/377/2007

Věc: Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0010 – Za Dálnicí

Tímto potvrzují přijetí objednávky evid. č. **OBJ/04/539/07** na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení akce: **Stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0010 – Za Dálnicí** v celém jejím rozsahu.

VSV-ENGINEERING s.r.o., IČ: 62583000, DIČ: CZ62583000, registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Děkuji a jsem s pozdravem

Co: ZAVOS s.r.o.

TEL/FAK
+420 257325277
+420 257325279
e-mail:
sekretariat@vsv-engineering.cz

IČO 62583000
DIČ CZ62583000
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 33501

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Praha 4
č.ú. 82304309
kód banky 0800

VSV-Engineering s.r.o.

Staropramenná 29

150 00 Praha 5

Váš dopis zn.

Evid.č. OBJ/04/539/07
11275

Č.j.

OMI/537 / 2010
MHMP/10194/2010

Vyřizuje / linka

Datum

29. 1. 2010

Na doručenu

Dodatek objednávky prací

na stavbu č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0010 - Za dálnicí (zhotovení DUR)
evid.č. OBJ/04/539/07, č.j. OMI/5215/1210/2007 z 23.08.2007

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19% a 9% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 20% a 10%.
Původní 19% sazba uvedená v této objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

| | Cena bez DPH v Kč | DPH 19% v Kč | DPH 20 % v Kč | Celkem vč. DPH v Kč |
|--|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| Původní cena díla celkem | 172.900,00 | 32.851,00 | | 205.751,00 |
| Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2009 | 155.610,00 | 29.565,90 | | 185.175,90 |
| Z toho: DUR | 155.610,00 | 29.565,90 | | 185.175,90 |
| Zbývá k úhradě | 17.290,00 | | | |
| Z toho: DUR | 17.290,00 | | 3.458,00 | 20.748,00 |
| Nová celková cena ve vazbě na změnu DPH | 172.900,00 | 29.565,90 | 3.458,00 | 205.923,90 |

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

CO: ZAVOS s.r.o., OMI - odd. 01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz
IČO OMI MHMP 00064581
DIČ OMI MHMP CZ 00064581



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor městského investora

VSV-Engineering s.r.o.

Staropramenná 29

150 00 Praha 5

Váš dopis zn.
Evid.č. OBJ/04/539/07

Č.j. S-MHMP/371003/2007 Vyřizuje / linka
MHMP/1029408/2011
OMI/5514/1143/2011

Datum
25. 10. 2011
Na doručence

Dodatek č. 1 objednávky prací

k objednávce na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení pro stavbu č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0010 - Za dálnicí“, č. jednací OMI/5215/1210/2007 ze dne 23. 8. 2007

následovně:

- I. **Předmět plnění:** rozšiřuje se o aktualizaci dokumentace k územnímu řízení v počtu 10 par pro výstavbu splaškové kanalizace a vodovodního řádu v lokalitě situované vpravo od dálniční komunikace směr Strakonice v k.ú. Zbraslav se změnou koncepce připojení na stávající síť v oblasti ulice Lesáků
- II. **Doba plnění:** 49 kalendářních dnů od obdržení dodatku k objednávce + 14 kalendářních dnů na zpracování připomínek

III. Cena díla

| | Původní cena | Cena dodatku | Nová cena |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| základní | 172 900,00 Kč | 130 004,00 Kč | 302 904,00 Kč |
| DPH 19 % | 29 565,90 Kč | 0 | 29 565,90 Kč |
| DPH 20 % | 3 458,00 Kč | 26 000,80 Kč | 29 458,80 Kč |
| cena včetně DPH | 205 923,90 Kč | 156 004,80 Kč | 361 928,70 Kč |

V ostatním zůstává objednávka beze změn.

V přijetí dodatku objednávky musí být uvedený následující údaje:

Potvrzují přijetí tohoto dodatku objednávky evid.č.ze dne na zajištění projektové dokumentace stavby č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0010 - Za dálnicí“ v celém jejím rozsahu, jméno (vypsat hůlkově) a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ:, DIČ:, a sdělení, že projektant je registrovaný plátcem DPH dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, bankovní spojení: název a adresa banky a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle dodatku objednávky.

V případě nedodržení výše stanoveného termínu pro potvrzení dodatku objednávky, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit a případné pozdní potvrzení bezprostředně odmítnout jako opožděné.

S pozdravem

CO: ZAVOS s.r.o., OMI - odd

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110
Pracoviště: Vyšehradská 51, 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 027

e-mail: omi@citvofprague.cz

IČO OMI MHMP 00064581
DIČ OMI MHMP CZ 00064581



VSV - ENGINEERING s. r. o.

Staropramenná 29, 150 00 Praha 5

Vyřešíme nevyřešené!

CERTIFIKÁT ČSN ISO 9001:2009

INTERNÍ DOKUMENT

| | |
|---|--------------|
| MAGISTRÁT hlavního města PRAHY | |
| Odbor městského investora 21 | |
| Hlavní Č.j. uvedené na samolepicím štítku pod čárovým kódem | |
| DOŠLO dne: 10-11-2011 | |
| Identifikační údaje zpracovatele | Počet listů |
| | Počet příloh |

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

k rukám

ved. odd. 01 OMI MHMP
Vyšehradská 51
128 01 Praha 2

Praha, 10.11.2011

Č.j. VSV-SRO/098/2011

Stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0010 – Za dálnicí“

Tímto potvrzují přijetí dodatku objednávky evid. č. OBJ/04/539/07 ze dne 25.10.2011 na zajištění projektové dokumentace stavby č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0010 – Za dálnicí“ v celém jeho rozsahu.

Projektant, VSV-ENGINEERING s.r.o., IČ: 62583000, DIČ: CZ62583000 je registrovaný plátcce DPH dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. OP Praha Východ, Budějovická 1912, 140 00 Praha 4, číslo účtu: 62304309/0800, na který, prosím, proveďte úhradu dle dodatku objednávky.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Dne 10.11.2011

TEL/FAX
+420 257325277

e-mail:
sekretariat@vsv-engineering.cz

IČO 62583000
DIČ CZ62583000
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze,
oddíl C, vložka 33501

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Praha 4
č.ú. 62304309
kód banky 0800

VSV-Engineering s.r.o.

Staropramenná 29

150 00 Praha 5

Váš dopis zn.
Evid.č. OBJ/04/539/07

Č.j. MHMP/88741/2013
OMI/647/2013

Vyřizuje / linka

Datum
5. 2. 2013
Na doručení

Dodatek č.3 objednávky prací

k objednavce na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení pro stavbu č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0010 - Za dálnicí“, č. jednací OMI/5215/1210/2007 ze dne 23. 8. 2007

Předmětem tohoto dodatku změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v dodatku č. 2 k objednavce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

| | Cena bez DPH v Kč | DPH 19 % v Kč | DPH 20 % v Kč | DPH 21 % v Kč | Celkem vč. DPH v Kč |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Původní cena díla dle dodatku č. 2 | 302.904,00 | 29.565,90 | 29.458,80 | | 361.928,70 |
| Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2012 | 272.613,60 | 29.565,90 | 23.400,72 | | 325.580,22 |
| Z toho: DUR | 272.613,60 | 29.565,90 | 23.400,72 | | 325.580,22 |
| Zbývá k úhradě | 30.290,40 | | | 6.360,98 | 36.651,38 |
| Z toho: DUR | 30.290,40 | | | 6.360,98 | 36.651,38 |
| Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH | 302.904,00 | 29.565,90 | 23.400,72 | 6.360,98 | 362.231,60 |
| Z toho: DUR | 302.904,00 | 29.565,90 | 23.400,72 | 6.360,98 | 362.231,60 |

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto bez změny v platnosti.

CO: ZAVOS s.r.o., OMI - odd. 01



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor městského investora



VSV-Engineering s.r.o.

Staropramenná 29

150 00 Praha 5

Váš dopis zn.
Evid.č. OBJ/04/539/07

Č.j. MHMP/88741/2013
OMI/647/2013

Vyřizuje / linka

Datum
5. 2. 2013
Na doručení

Dodatek č.3 objednávky prací

k objednávce na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení pro stavbu č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0010 - Za dálnicí“, č. jednací OMI/5215/1210/2007 ze dne 23. 8. 2007

Předmětem tohoto dodatku změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v dodatku č. 2 k objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky


| | Cena bez DPH v Kč | DPH 19 % v Kč | DPH 20 % v Kč | DPH 21 % v Kč | Celkem vč. DPH v Kč |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Původní cena díla dle dodatku č. 2 | 302.904,00 | 29.565,90 | 29.458,80 | | 361.928,70 |
| Uhrazeno se zdanit. plněním k 31. 12. 2012 | 272.613,60 | 29.565,90 | 23.400,72 | | 325.580,22 |
| Z toho: DUR | 272.613,60 | 29.565,90 | 23.400,72 | | 325.580,22 |
| Zbývá k úhradě | 30.290,40 | | | 6.360,98 | 36.651,38 |
| Z toho: DUR | 30.290,40 | | | 6.360,98 | 36.651,38 |
| Nová celk. cena ve vazbě na změnu DPH | 302.904,00 | 29.565,90 | 23.400,72 | 6.360,98 | 362.231,60 |
| Z toho: DUR | 302.904,00 | 29.565,90 | 23.400,72 | 6.360,98 | 362.231,60 |

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto bez změny v platnosti.

CO: ZAVOS s.r.o., OMI - odd. 01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027

stavba 0100 TV Zbraslav, ezta 0010 OBJ/04/539/07

| | |
|-------------------|---|
| cena základ |  |
| navýšení základ | |
| DPH 19% | |
| DPH 20% | |
| DPH 21% | |
| <hr/> cena celkem | 362 231,60 |



| | | |
|-----------|-----|----------------------|
| 072101799 | 90% | 185 175,90 (19% DPH) |
| | 10% | <i>do 210,00</i> |
| 112102791 | 90% | 140 404,32 (20% DPH) |
| | 10% | <i>do 200,00</i> |

