
 

 

<o>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>          

 

Smlouva o dílo 
 

MŠ Sokolovská – zahrada v přírodním stylu 
 

Uzavřené mezi smluvními stranami podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“) 

Článek I. – Smluvní strany 

 
1. Město Odry 

 Se sídlem:  Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry 
Zastoupen:   Ing. Libor Helis, starosta města 
IČO:  00298221 
DIČ:  CZ00298221  
 Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s.  
 Číslo účtu:   27-1765068319/0800 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, 
email: olga.veverkova@odry.cz, 
Ing. Jan Zezulka, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 168 123, e-mail: jan.zezulka@odry.cz. 
(dále jen „objednatel“) 

 
2. Adam Vojtíšek   

Se sídlem:  Mírová 574, 561 51 Letohrad  
Zastoupen:  Adam Vojtíšek  
IČO: 06305792 
DIČ: CZ9906013942 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  115-5481360287/0100 
Zapsán v živnostenském rejstříku: MěÚ Žamberk 
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla:  
Adam Vojtíšek, tel: 605 149 489, e-mail: avojtisek@email.cz  
(dále jen „zhotovitel“) 

Článek II. – Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

2. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním realizace projektu 
„MŠ Sokolovská – zahrada v přírodním stylu“ který je předložen ke spolufinancování ze Státního fondu životního 
prostředí ČR (dále též „SFŽP“), registrační číslo: 1220500179. Výběr zhotovitele byl předmětem výběrového 
řízení pod názvem „MŠ Sokolovská – zahrada v přírodním stylu“. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně.   

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
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5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou 
dokumentací, kterou vypracovala Agentura DOTACEO s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno. IČ: 10748636 a tímto 
zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují 
nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou 
v článku V. odst. 1. této smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a 
úplnost zadávacích podmínek.      

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této 
smlouvy. 

Článek III. – Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „MŠ Sokolovská – zahrada v přírodním stylu“. Předmět díla je 
specifikován co do množství dodávek, druhů prací a použitého materiálu v projektové dokumentaci a položkovém 
rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 1.         

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanové příslušnými platnými normami a předpisy a projektovou dokumentací. 

3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.  

4. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ustanoveními uvedenými v Pokynech pro zadávání veřejných 
zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR.  

5. Zhotovitel je povinen každou změnu popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení hodnoty 
změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě 
podrobný technický popis spolu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uvedené změny mohou 
být provedeny pouze po předchozím souhlasu objednatele. Vícepráce budou realizovány po jejich odsouhlasení 
stvrzeným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran s odkazem na příslušný podepsaný změnový list 
obsahující důvody, rozsah a cenu víceprací. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, 
jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy je podmíněno uzavřením písemného 
dodatku k této smlouvě. Finanční náklady a odpovědnost za jakékoli vícepráce realizované bez odsouhlaseného 
dodatku smlouvy jdou na vrub zhotovitele.  

Článek IV. – Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 60-ti dnů od protokolárního předání místa plnění a nejpozději poslední 
den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.  

2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme místo plnění nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy 
objednatele zhotoviteli k zahájení prací. 

3. Místem plnění jsou parcely: parc. č. 1047, 1048 1049, 1050 a 1051 vše v k. ú. Odry.  

4. Objednavatel si vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy, a to takto:  

a. Lhůty plnění platí pouze za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle smlouvy povinnost 
poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost pro provádění díla, a že nedojde k prodloužení lhůty 
pro realizaci prací v důsledku provedení takové změny závazku ze smlouvy, která si prodloužení lhůty 
objektivně vyžádá nebo k přerušení prací z důvodu jiných objektivních okolností, jako jsou např. 
nepříznivé klimatické podmínky či zimní období, které si vyžádají přerušení prací, 

b. Termíny sjednané v čl. IV. smlouvy se prodlužují o dobu prodlení objednatele s poskytnutím jeho 
součinnosti nebo o dobu, po kterou budou práce přerušeny z jiných objektivních okolností, jako jsou 
např. nepříznivé klimatické podmínky, 

c. Podrobnosti jsou obsaženy i v bodech níže. 

5. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti úpravy 
termínů plnění. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla 
dle předepsaných technologických postupů v souvislosti se skutečnými klimatickými podmínkami. V případě 
sporného posouzení vhodnosti provádění prací z důvodu klimatických podmínek je povinen zhotovitel doložit 
záznamy o počasí vydané Českým hydrometeorologickým úřadem. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 
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tohoto článku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, bude zahájena a ukončena zápisem. Oba tyto zápisy 
musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace díla dle čl. I. odst. 1 této 
smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

6. Objednatel je oprávněn, pokud to bude z objektivních důvodů nezbytné, nařídit zhotoviteli přerušení provádění 
díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým 
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit 
jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku 
z důvodů na straně objednatele, bude zahájena a ukončena zápisem. Zápisy musí být odsouhlaseny a podepsány 
osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě, ale možné to je. 

Článek V. – Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí        

cena bez DPH 186 023,00 Kč 

 DPH  39 064,83 Kč 

 cena celkem včetně DPH  225 087,83 Kč  

Zhotovitel je plátcem DPH.   

Vyplněný položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. Předmětný projekt, jehož provedení je předmětem díla podle této smlouvy, nebude objednavatel využívat pro 
ekonomickou činnost, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), nebude použit. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení na místě plnění a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a také 
jakékoliv další náklady souvisejícím s plněním podmínek zadávací dokumentace.  

4. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude 
možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění 
v rámci výběrového řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), 

b) jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; dále zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 
nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Náklady na tyto 
vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového 
rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny 
jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací spol. ÚRS CZ a.s. max. do výše těchto sborníkových cen. Pokud se položka změny v rozpočtu 
stavebních prací nenachází v položkovém rozpočtu a není možné použít položku z použité cenové soustavy a 
ani nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn, 

c) jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil 
ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem, které mají vliv na cenu díla, 

d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené 
v odstavci 1. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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Článek VI. – Platební podmínky 

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. Platby budou prováděny v Kč (Korunách českých). 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). 

3. Každá faktura musí být označena názvem projektu „MŠ Sokolovská – zahrada v přírodním stylu“ a číslem projektu 
1220500179. Fakturace bude probíhat v souladu s podmínkami poskytovatele dotace 

4. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění, pokud se objednatel a zhotovitel 
nedohodnou na jedné konečné faktuře. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených 
prací a zjišťovacím protokolu, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den 
měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, na zdanitelné plnění vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a zástupcem objednatele ve věcech 
technických.  

5. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky 10 % z ceny díla vč. DPH až do odstranění všech drobných vad a 
nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli 
do 14 pracovních dnů po podepsání zápisu o odstranění poslední vady či nedodělku. Bude-li dílo předáno a 
převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury. Objednatel 
umožňuje zhotoviteli stanovenou pozastávku nahradit bankovní zárukou, a to za stejných podmínek, jak je 
definováno právo pozastávky. 

6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení 
k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce 
bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. 

Článek VII. – Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na místo plnění osobám pověřeným jednat ve věcech technických a jimi 
přizvanými osobami. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku 
oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci díla vypracované zhotovitelem, kontrole zápisů, kontrole 
rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

2. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto 
smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění. 

3. Vlastníkem díla je objednatel, a to včetně všech věcí, mechanismů, materiálů a konstrukcí, které vnesl na místo 
plnění nebo zapracoval či zabudoval do díla zhotovitel, po celou dobu realizace předmětu smlouvy. Nositelem 
nebezpečí vzniku škod na dodávkách, pracích a na skladovém materiálu v době jeho realizace je do doby 
dokončení a předání předmětu smlouvy objednateli zhotovitel.   

4. Zhotovitel v průběhu realizace díla nebude přenášet povinnosti, vyplývající z plnění zakázky – realizace a vedení 
díla na jiné poddodavatele, nebo třetí osoby, než ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatelů v rámci 
nabídky zhotovitele bez souhlasu objednatele. 

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné 
jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
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v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Změnu poddodavatele není nutno upravit dodatkem ke 
smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu 
životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a 
mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. 

7. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti materiálů a díla. 

8. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný 
průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením 
montážních prací, objednateli certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, 
konstrukce či materiálu.  

10. Zhotovitel předá objednateli do 10 ti dnů od podpisu smlouvy ke schválení výrobní dokumentaci dodávaného 
mobiliáře.  

11. Po zahájení prací se budou konat 1x týdně kontrolní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné četnosti 
kontrolních dnů. Zhotovitel bude na tato jednání vysílat pouze kvalifikované pracovníky s právem okamžitého 
rozhodnutí o opatřeních, nutných pro hladký průběh díla. Stejnou povinnost má také objednatel. V případě 
potřeby je možné svolat mimořádný kontrolní den.  

12. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s 
realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci 
a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Článek VIII. – Předání díla 

1. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel jej převezme formou předávacího protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel oznámí Objednateli nejméně 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla objednatel sepíše protokol. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Bylo–li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a 
nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto 
bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků. 

Článek IX. – Záruční podmínky a vady díla 

1. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 
V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními 
předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a 
provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší 
mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady za něž 
zhotovitel odpovídá bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. 

2. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem. 

3. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a 
to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího co 
nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na e-mail: avojtisek@email.cz. 
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li 
v oznámení jinak.  



< 6 > 

 

4. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo: 

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,  

b) na odstranění vady opravou věci,  

c) na přiměřenou slevu z ceny díla, 

d) na odstoupení od smlouvy.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemohl objednatel předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel 
odpovídá.  

Článek X. – Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH dle čl. V odst. 1 této 
smlouvy za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle termínu plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z 
prodlení ve výši 0,015 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, vč. DPH za každý den 
prodlení.  

3. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním 
vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

4. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně.  

Článek XI. – Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá 
výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy 

e) jiného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně 
přiměřené lhůtě 15 dnů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku 
zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen, proto, že majetek zhotovitele byl 
zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. 
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. V takovém případě bude o takovém 
předání a převzetí pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně 
popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich odstranění. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná další práva a povinnosti v případě 
takového zániku závazku. 

Článek XII. – Sociální a environmentální odpovědnost, inovace  

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnění dle této smlouvy v souladu 
s mezinárodními úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) ratifikovanými Českou republikou. 

2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci realizující plnění dle 
této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice, a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném a účinném znění, a dalšími platnými právními předpisy.  
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3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich 
zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. 
Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.   

4. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci realizace plnění dle této smlouvy bude zhotovitel provádět systematicky s 
cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet 
žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho 
poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské 
úmluvy o lidských právech.  

5. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel 
povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli 
potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.  

6. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu 
zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze 
strany objednatele uplatněna smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto 
porušení.  

Článek XIII. – Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním 
na úrovni odpovědných zástupců obou smluvních stran. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení věci, mohou se 
smluvní strany se svými nároky vyplývajícími z této smlouvy obrátit na soud. 

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového 
uveřejnění.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsána elektronicky. Smlouva je v 
elektronické podobě uložena na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické 
vyhotovení této smlouvy ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení této smlouvy 
ve formátu PDF je důkazem písemné formy této smlouvy. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

6. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo, včetně všech příloh a dodatků na profilu zadavatele, pokud ze 
zákona o zadávání veřejných zakázek tato povinnost plyne. 

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy a projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. 

9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související 
s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond životního prostředí, 
Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci předmětu smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

10. Zhotovitel je povinen udělit souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a 
filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. Tento závazek je povinen přenést na své poddodavatele. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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12. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Odry na své 15. schůzi, konané dne 11.05.2023, a to 
usnesením č. RM/08/15/2023 b).  

13. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. 

 
 
V Odrách dne 17.05.2023  V  Letohradě dne 30.5.2023 

   

                za objednatele 
                Ing. Libor Helis  
                     starosta  

 

 

za zhotovitele 
Adam Vojtíšek  

 

 
 


