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Číslo smlouvy objednatele: 1091/2023-SML Číslo smlouvy dodavatele:

SMLOUVA O PLNĚNÍ,  JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE 
ČÁSTKU 50.000 Kč  bez DPH 

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Zdeňek Děrda, ředitel závodu Horní Morava
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: XXXXXXXXXXX

2. Dodavatel:
EXPRES ATACK S.R.O.
Sídlo: Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno
Zapsán: C 27557 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Marcelem Ščukou jednatelem
IČ: 25152521
DIČ: CZ25152521
Bankovní spojení: KB,a.s.
Číslo účtu: 1106370207/0100
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: XXXXXXXXXXX

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, 

čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli 
sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je oceněný rozpočet na zhotovení díla s názvem „Desná, 
Maršíkov – sečení a odstranění křovin z nánosů v úseku ř. km 19,400 – 22,000“ (dále jen 
„nabídka“). 

3. Objednatel u dodavatele objednává takto specifikované dílo: 

Jedná se o vysečení rostlinné vegetace a odstranění náletových křovin z nánosů v korytě VVT 
Desná v ř. km 19,400 – 22,000. Náletové křoviny budou muset být následně ekologicky 
zlikvidovány. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadání rozsahu stavby a rozpočtu (dále jen „ZRS“). 
Postup provádění prací musí být předem odsouhlasen objednatelem. 

Dodavatel prohlašuje, že ZRS převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ním seznámil a zavazuje se 
jej plně dodržovat. Dodavatel rovněž prohlašuje, že ZRS posoudil s odbornou péčí a že lze podle 
něho dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále dodavatel prohlašuje, že mu je známo místo plnění 
díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
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II. Doba a místo plnění 
1. Dodavatel se zavazuje dílo dokončit v termínu do: 15. 10. 2023, přičemž práce budou zahájeny 

nejdříve 1. 9. 2023.

2. Místem plnění díla je koryto toku Desná. Řešený úsek se nachází v extravilánu mezi obcemi Loučná 
nad Desnou a Velké Losiny. Místo plnění díla je blíže vymezeno ZRS.

III. Cena a platební podmínky
1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla ve výši 99.138,96 Kč bez DPH.

2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni 
zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla bez vad a nedodělků).

3. Cenu uhradí objednatel na základě jednotlivých faktur, které budou dodavatelem vystaveny do 8 
kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí dokončených etap bez vad a 
nedodělků) a doručeny objednateli v jednom vyhotovení nebo elektronicky na email 
fakturacezhm@pmo.cz . Součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Cena 
bude splatná na účet dodavatele.

4. Doba splatnosti faktur se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit 
smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové 
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, dodavatel tuto skutečnost náležitě zohlední při 
vypracování daňového dokladu.

6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační 
údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele. 

7. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti 
počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

IV. Staveniště a stavební deník
1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této 

smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu 
provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám dodavatele při plnění 
této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

2. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i dodavatel. Tento 
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Dodavatel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Dodavatel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke 
znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.

4. Dodavatel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až 
do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení 
staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.

5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo dodavatele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se 
s tímto zápisem.

6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).

7. Dodavatel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na 
staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

mailto:fakturacezhm@pmo.cz
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V. Ostatní ujednání

1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i dodavatel, 
případně jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s 
termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá 
smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí 
díla bez vad a nedodělků.

2. Dodavatel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu 
s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), 
zejména:

- originál stavebního deníku,

- doklad o nakládání s odpady,

- případně další doklady dle ZRS a této smlouvy.

3. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.

4. Dodavatel v dostatečném předstihu před zahájením prací sdělí přesný den a přibližnou hodinu 
zahájení provádění prací, a to písemně na email xxxxxxxxxxxxxx a také telefonicky 
na tel. xxx xxx xxx. O předání staveniště bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních, 
který podepíše objednatel i dodavatel.

5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení 
při nedodržení závazku dodavatele provést dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, 
a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

6. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků 
z této smlouvy.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru 

smluv.

2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto 
smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno dodavatel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr
Příloha č. 2 – Zadání rozsahu stavby

V Olomouci dne: 29. 5. 2023 V Brně dne: 18. 5. 2023

Za objednatele: Za dodavatele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. EXPRES ATACK S.R.O.
Ing. Zdeněk Děrda  Marcel Ščuka

ředitel závodu Horní Morava jednatel



DESNÁ, MARŠÍKOV – SEČENÍ A ODSTRANĚNÍ 
KŘOVIN Z NÁNOSŮ V ÚSEKU ř. km 19,400 – 22,000 

Zadání rozsahu stavby

Katastrální území: Velké Losiny
Okres: Šumperk
Kraj: Olomoucký

Vypracoval: xxxx xxxxxxx - úsekový technik
Schválil: xxxxx xxxxx, xxx. - vedoucí provozu Šumperk

Datum: 2. 5. 2023
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1. Základní údaje:

Název stavby: Desná, Maršíkov – sečení a odstranění křovin z nánosů 
v úseku 19,400 – 22,000

Vodní tok:                                         Desná (IDVT 10100090) 
Místo stavby (k. ú.):                         Velké Losiny, Petrov nad Desnou
Okres:                                                Šumperk
Kraj:                                                  Olomoucký
Číslo hydrologického pořadí:          4-10-01-069
Číslo HM:                                            -
Účel stavby:                                        Udržovací
Investor:                                              Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

2. Časový plán akce

Plán realizace – 09-10/2022

3. Popis současného stavu:

VVT Desná pramenní v nadmořské výšce 1320 m.n.m v Medvědím žlebu pod Vysokou holí 
v pohoří Hrubého Jeseníku. Protéká převážně jihozápadním směrem obcemi Loučná nad 
Desnou, okrajem obcí Maršíkov a Petrov nad Desnou, dále pak Rapotínem, Vikýřovicemi, 
Šumperkem a Sudkovem. Celková délka toku je 43,395 km. V obci Rapotín se do VVT Desná 
IDVT 10100090 vlévají dva významné přítoky a to VVT Merta IDVT 10100445 a DVT 
Losinka IDVT 10194288. VVT Desná IDVT 10100090 se u obce Postřelmov zleva vlévá do 
VVT Morava IDVT 10100003. Řešený úsek se nachází v extravilánu mezi obcemi Loučná nad 
Desnou a Velké Losiny. VVT Desná není v zájmové lokalitě technicky upravena a koryto je 
ponecháno přirozenému vývoji. Do zájmové lokality je možný přístup přes zemědělské 
pozemky soukromých vlastníků. Koryto řeky lemují vzrostlé břehové porosty a v jednom místě 
i lesní porost. Dotčené pozemky jsou uvedeny níže v tabulce.

4. Účel akce

Účelem akce je vysečení rostlinné vegetace a odstranění náletových křovin z nánosů v korytě 
VVT Desná. Akcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v dané lokalitě a možnosti případného 
přirozeného transportu říčních štěrků níže po toku.

5. Výchozí podklady

- Pravidelné pochůzky kolem vodního toku
- Fotodokumentace
- Katastrální situace
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6. Návrh řešení 

Úkolem akce je nánosy v daném úseku vodního toku Desná v extravilánu vyčistit od rostlinné 
vegetace a odstranit náletové křoviny z těles nánosů. Rostlinná vegetace bude muset být sečena 
ručně. Dále se v daném úseku bude muset ručně provést výřez náletových křovin. Náletové 
křoviny budou muset být následně ekologicky zlikvidovány štěpkováním. Pařízky budou po 
vyřezání křoviny zatřeny vhodným herbicidem, aby nedošlo k jejich následnému obražení. 
Jelikož se jedná o práce prováděné přímo ve vodním toku je potřeba provádět práce se zvýšenou 
opatrností a dbát na bezpečnost práce. Při provádění prací v korytě toku nesmí dojít k poškození 
okolního břehového porostu, který je součástí VKP.

Upozorňujeme, že přístup na některé nánosy je možný pouze přebroděním se přes koryto 
vodního toku Desná. 

Plocha sečení: 20 825,2 m2 
Výřez křovin: 220 m2 

Požadavky na zhotovitele:

 Ruční vysečení rostlinné vegetace porostu.
 Ruční výřez křovin.
 Ekologická likvidace vyřezaných křoviny (štěpkování).
 Zatření pařízků vhodným herbicidem.
 Po ukončení prací budeme vyzváni ke kontrole provedených prací a předání pozemků.

7. Seznam dotčených pozemků

VVT Desná IDVT 10100090

Popis Parc. č. k.ú. Druh pozemku Výměra Číslo LV Vlastnictví

1465/1 Petrov nad Desnou Vodní plocha 52209 353 ČR - PM

2728/11 Velké Losiny Vodní plocha 62269 349 ČR - PMKoryto

2728/6 Velké Losiny Vodní plocha 115 349 ČR - PM

Přílohy:
Celková situace
Podrobná situace
Fotodokumentace
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Celková situace
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Podrobná situace

Fotodokumentace
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