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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30  Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Mgr. Lukášem Šubertem, ředitelem školy
IČ: 00845213
DIČ:  CZ00845213
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
číslo účtu: 72433761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Lukáš Furas, referent provozu a správy majetku, tel. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:
Ing. Radim Kubový, zástupce ředitele pro ekonomiku, tel.  (dále jen 
„příkazce“)

2. Lédl – stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Masarykovo náměstí 1189/44, 586 01 Jihlava
zastoupena: Liborem Lédlem, jednatelem společnosti
IČ: 255 70 773
DIČ: CZ 255 70 773
bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu:  215269357/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34 352

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);  práva a povinnosti  stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I  této  smlouvy  jsou  v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li  příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,  o dani
z přidané hodnoty,  ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní  strany  prohlašují,  že  osoby  podepisující  tuto  smlouvu jsou  k tomuto  jednání
oprávněny.

5. Příkazník  prohlašuje,  že  je  odborně  způsobilý  k zajištění  plnění  svého  závazku z této
smlouvy.
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6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby „Stavební
úpravy části  školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění  sídla
Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu“.

7. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst.  1 písm. c)  zákona č. 159/2006 Sb.,  o střetu zájmů,  ve znění  pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen  vlády),  nebo  jím  ovládaná  osoba  vlastní  podíl  představující  alespoň  25% účast
společníka  v obchodní  společnosti.  Příkazník  bere  na  vědomí,  že  pokud  je  uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou  činnost  při  realizaci  stavby  „Stavební  úpravy  části  školy  pro  potřeby
Vzdělávacího  a  výcvikového  střediska  a  umístění  sídla  Správy  silnic  MSK  v  Ostravě-
Zábřehu“ (dále jen „stavba“), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se
zákonem  č. 183/2006 Sb.,  o územním  plánování  a stavebním  řádu  (stavební  zákon),
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „stavební  zákon“)  a koordinátora  bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci  v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to
podle:
 projektové dokumentace stavby zpracované v 05/2022 společností  DUPLEX s.r.o.,

architektonický ateliér, 28. října 275/875, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00, IČ:
62 30 54 33 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele stavby
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „soupis prací“),

 podmínek pravomocného  stavebního  povolení  vydaného  pro  stavbu  či  jiných
rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu,

 smlouvy  o dílo  na  realizaci  stavby  uzavřené  mezi  příkazcem  jako  objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

Činnosti TDS:
a) Podrobně  se  seznámit  s  podklady,  podle  kterých  se  připravuje  realizace  stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení
či  jiných rozhodnutí  nebo opatření  stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola  rozsahu  a  obsahu  DPS  stavby,  dle  které  má  být  stavba  realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání  staveniště  zhotoviteli  stavby  (dále  jen  „zhotovitel“)  a zabezpečení  zápisu
o předání  do stavebního  deníku,  popř.  na  samostatný  protokol,  který  bude  jeho
nedílnou součástí.
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d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

v místě  realizace stavby v rozsahu minimálně  2x  týdně,  a to  vždy min.  1  hodinu
(po dobu  případného  pozastavení  či  přerušení  stavby  v nezbytném  rozsahu,
minimálně  však  1x  týdně,  a  to  vždy  min.  1  hodinu).  Příkazník  je  povinen  vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi,  včetně informace
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
g) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

h) Zajištění dodržení  podmínek  stavebního  povolení  a  všech  rozhodnutí  nebo  jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

i) Kontrola  dodržování  povinností  zhotovitele  a  jeho  dodavatelů,  příp.  dalších  osob
při realizaci  stavby stanovených obecně závaznými  předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

j) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
l) Péče  o  systematické  doplňování  dokumentace,  podle  které  se  stavba  realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
m) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

n) Účast  na  jednáních  technicko-dokumentační  komise  svolaných  příkazcem
k projednání veškerých změn stavby.

o) Kontrola  správnosti  podkladů  od  zhotovitele  při  stanovení  nákladů  na  případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

p) Bezodkladné  informování  příkazce  o  všech  závažných  okolnostech  souvisejících
s realizovanou stavbou.

q) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
r) Kontrola  věcné  a  cenové  správnosti  a  úplnosti  oceňovacích  podkladů  (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání)  a  faktur,  jejich  souladu  s  podmínkami  uvedenými  ve  smlouvě  o dílo
a souladu  se  soupisem  prací,  případně  jeho  aktualizovanou  verzí  dle  uzavřených
dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

s) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými  a pořízení  fotodokumentace  všech těchto  částí  dodávek  před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

t) Odevzdání  připravených  prací  v  souladu  se  smlouvou  o dílo  dalším  zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

u) Spolupráce  s  projektantem zabezpečujícím  autorský  dozor  při  zajišťování  souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

v) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad DPS.

w) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.
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x) Kontrola,  zda  zhotovitel  provádí  předepsané  a  dohodnuté  zkoušky  materiálů,
konstrukcí  a  prací,  kontrola  jejich  výsledků  -  příkazník  se  účastní  prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují  kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

y) Kontrola  dokladů,  které  doloží  zhotovitel  k tzv.  „vzorkování  výrobků  a materiálů“,
prokazující  splnění  požadovaných  technických  a  kvalitativních  parametrů  výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

z) Kontrola  vedení  stavebních  a  montážních  deníků  v  souladu  s platnými  právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

aa) Uplatňování  námětů  směřujících  ke zhospodárnění  budoucího  provozu  (užívání)
dokončené stavby.

bb)Spolupráce se zhotovitelem při  provádění  opatření  na odvrácení  nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

cc) Kontrola postupu prací  podle časového plánu stavby a ustanovení  smlouvy o dílo
a upozorňování  zhotovitele  na  nedodržení  termínů,  včetně  přípravy  podkladů
pro uplatnění sankcí.

dd)Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
ee) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá  od zhotovitele  a následně  předloží  příkazci  dokumentaci  skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace  skutečného  provedení  se  stavem na stavbě  potvrdí  svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ff) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

gg)Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí  dokončené stavby
a to v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

hh)Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých
termínech.  O odstranění  těchto  vad  a nedodělků  sepíše  zápis  na předepsaném
formuláři příkazce.

ii) Na základě udělené plné moci zpracování  žádosti  o vydání  kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich
podání  na  příslušný  stavební  úřad.  Příkazník  předá  příkazci  originál  kolaudačního
souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

jj) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
kk) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
ll) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis  bude zpracován  v textovém editoru  a  zaslán  v elektronické  podobě příkazci 
(na e-mail:            ),  zhotoviteli  a  osobě  vykonávající  autorský dozor, a to 
nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

mm) Pořizování  podrobné  fotodokumentace  stavby  (vč.  fotodokumentace
původního stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne
předání  staveniště  zhotoviteli  do  převzetí  hotového  díla  bez  vad  a  nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána
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v digitální  podobě  jednou  měsíčně.  Fotodokumentace  původního  stavu  (tj.
dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně
příjezdových  komunikací  v době  převzetí  staveniště)  bude  příkazci  předána  do  2
týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
nn)Výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi

a zajištění  oznámení  o  zahájení  prací  a  jeho  doručení  příslušnému  oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení  zákona č.  309/2006 Sb. a nařízení  vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při  práci  na staveništích.  Neprodleně  po podání  oznámení  o zahájení  prací  předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

oo)Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi),  včetně  zpracování  plánu  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při  práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci  na staveništi  musí  být  zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění  bezpečné  a zdraví  neohrožující  práce.  V plánu  budou  uvedena  potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

pp)V rámci  výkonu  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci
na staveništi  povede  bezpečnostní  deník.  Do bezpečnostního  deníku  budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 seznámení  s místními  riziky  za účelem  předcházení  ohrožení  života  a zdraví

osob,  které  se  s  vědomím zhotovitele  mohou  zdržovat  na staveništi  (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

 seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 nedostatky  zjištěné  při  pochůzkách  na  stavbě  včetně  uložení  opatření

k nápravě,
 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 koordinace  s techniky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  jednotlivých

poddodavatelů,
 koordinace  činností  jednotlivých  poddodavatelů  s cílem  vyloučení

bezpečnostních kolizí,
 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

qq)Podávat  příkazci  pravidelné  měsíční  zprávy  a závěrečnou  zprávu  o své  činnosti
vykonávané  v rámci  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci
na staveništi.  V případě,  že  dojde  k porušení  předpisů  týkajících  se  BOZP,  bude
součástí  těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení
předpisů  týkajících  se  BOZP“,  jehož  vzor  bude  předán  příkazníkovi  při  předání
staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce  se  zavazuje  zaplatit  příkazníkovi  za  provádění  inženýrské  činnosti  odměnu
dle čl. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
 převzetí  hotové stavby příkazcem a odstranění  poslední  vady z  přejímacího řízení

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),
 nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. VARIANTA A - PRO PLÁTCE DPH

Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti  a ochrany zdraví při  práci na staveništi)  je stanovena dohodou smluvních
stran a činí:

odměna bez DPH 150 000,- Kč

DPH 31 500,- Kč

odměna celkem včetně DPH 181 500,- Kč

2. V odměně  jsou  zahrnuty  veškeré  náklady  příkazníka  nutně  nebo  účelně  vynaložené
při plnění  jeho  závazků z této  smlouvy.  Správní  poplatky,  které  bude  nutné  uhradit,
nejsou  v odměně  zahrnuty.  Tyto  poplatky  příkazník  přeúčtuje  příkazci  samostatně.
Přílohou  faktury,  kterou  budou  správní  poplatky  přeúčtovávány,  bude  vždy  doklad
o zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li  příkazník  plátcem  DPH,  odpovídá  za  to,  že  sazba  daně  z přidané  hodnoty  je
stanovena  v souladu  s platnými  právními  předpisy;  v případě,  že  dojde  ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. Je-li  příkazník plátcem DPH,  budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně  závaznými  právními  předpisy.  Není-li  příkazník  plátcem  DPH,  budou
podkladem pro úhradu  odměny  faktury,  které  budou  mít  náležitosti  účetního dokladu
dle zákona  č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví, ve znění  pozdějších  předpisů  a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího 
a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu“

6



Klasifikace informací: Neveřejné

b) předmět smlouvy,  tj.  text  „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Stavební
úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla
Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení  osoby,  která  fakturu  vyhotovila,  včetně  jejího  podpisu  a  kontaktního

telefonu.

3. Nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo  dohodnutou  náležitost,  bude-li
chybně vyúčtována odměna  nebo DPH, je  příkazce oprávněn fakturu  před uplynutím
lhůty  splatnosti  vrátit  příkazníkovi  k provedení  opravy.  Ve vrácené  faktuře  příkazce
vyznačí  důvod  vrácení.  Příkazník  provede  opravu  faktury  a  znovu  ji  doručí  příkazci.
Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta  splatnosti  běží  opět  ode dne  doručení  opravené  faktury  příkazci.  Příkazník je
povinen doručit  příkazci  opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení  příkazcem vrácené
vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 50 % prostavěnosti stavby bude
příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši  50 % z celkové odměny dle čl. V
odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).

Procento  prostavěnosti  stavby  bude  posuzováno  s ohledem  na  výši  zhotovitelem
vystavených  a  příkazníkem  v souladu  s čl.  III  odst.  2  písm. r)  této  smlouvy
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace
zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

Zbývající  část odměny bude  vyúčtována  konečnou  fakturou  po ukončení  výkonu
inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujícího
převzetí,  doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky příkazce.

7. Příkazce  je  oprávněn  provést  kontrolu  vyfakturovaných  prací  a  činností.  Příkazník  je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li  příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu  splatnosti  faktury  stanoveném dle  smlouvy  přímo na osobní  depozitní  účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
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Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či  stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce  se  zúčastní  předání  staveniště  zhotoviteli,  přejímacího  řízení  stavby
od zhotovitele  a  závěrečné  kontrolní  prohlídky  stavby  konané  stavebním  úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění  podkladů,  doplňujících  údajů,  upřesnění  vyjádření  a  stanovisek,  jejichž
potřeba  vznikne  v průběhu  plnění  této  smlouvy.  Tuto  pomoc  poskytne  příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii pravomocného
stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního
úřadu týkající se realizace stavby.

5. Příkazce  je  povinen  vystavit  včas  příkazníkovi  pro  vyřízení  záležitostí,  které  vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat  práva  příkazce  ze  smlouvy  o  dílo  v rozsahu  vykonávané  inženýrské

činnosti.
c) Při  výkonu  inženýrské  činnosti  upozornit  příkazce  na  zřejmou  nesprávnost  jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost  dozví.  Upozornění  dle  předchozí  věty  se  týká  i  zřejmých  nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i
přes  upozornění  příkazníka  na  splnění  pokynů  či  provedení  realizace  stavby  dle
neupravené či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez  zbytečného  odkladu  předat  příkazci  jakékoliv  věci  získané  pro  něho  při  své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit  příkazci  veškeré skutečnosti,  které by mohly  vést  ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. r)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost  zhotovitele  doručit  fakturu  objednateli  v termínu  dle  příslušné  smlouvy
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
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i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát  při  provádění  inženýrské  činnosti  dle  této  smlouvy  na  ochranu  životního

prostředí  a dodržovat  platné  technické,  bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a  jiné
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu  smlouvy  nebo  které  jsou  obsahem  předmětu  smlouvy,  neposkytne  třetím
osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník  je  oprávněn  vykonávat  funkci  technického  dozoru  stavebníka  pouze
prostřednictvím  osoby,  která  splňuje  stanovené  předpoklady  odborné  způsobilosti
dle zákona  č. 360/1992 Sb.,  o výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a o výkonu
povolání  autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění  pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“) a disponuje příslušnou autorizací. Příkazník
je povinen před zahájením výkonu funkce TDS předat příkazci osvědčení o autorizaci pro
konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat.

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající osobu, která bude
vykonávat funkci TDS, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce TDS písemně
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce TDS
a předat příkazci osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem TDS, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
osvědčení o příslušné autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem
TDS. Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci TDS řádně, či nebude-li moci
tato fyzická osoba funkci TDS vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně pověřit jinou
fyzickou osobu, která bude funkci TDS za příkazníka vykonávat.

6. V případě,  že příkazník  zjistí  závažné porušení  bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona  č. 309/2006 Sb.  Příkazník  je  povinen  před  zahájením  výkonu  funkce
koordinátora  BOZP  předat  příkazci  osvědčení  o  odborné  způsobilosti  pro  konkrétní
fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat.

Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající koordinátora BOZP,
je  příkazník  povinen  před  zahájením  výkonu  funkce  koordinátora  BOZP  písemně
informovat  příkazce,  která  konkrétní  fyzická  osoba  bude  pověřena  výkonem  funkce
koordinátora  BOZP  a  předat  příkazci  osvědčení  o  odborné  způsobilosti  dle  zákona
č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně
fyzické osoby pověřené výkonem funkce koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou
fyzickou  osobu,  která  bude  pověřena  výkonem funkce  koordinátora  BOZP.  Nebude-li

TDS a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího 
a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu“

9



Klasifikace informací: Neveřejné Klasifikace informací: Neveřejné

pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či  nebude-li  moci
tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen bezodkladně
pověřit  jinou  fyzickou  osobu,  která  bude  funkci  koordinátora  BOZP  za  příkazníka
vykonávat.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost  nahradit  škodu  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  občanského  zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník  odpovídá  za  škodu,  která  příkazci  vznikne  v důsledku  vadného  plnění,  a to
v plném rozsahu.  Za  škodu se považuje  i  újma,  která  příkazci  vznikla  tím,  že  musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude-li  příkazník  vykonávat  inženýrskou  činnost  v souladu  s ustanoveními  této
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených
příslušnými  správními  úřady),  bude  příkazník  povinen  příkazci  tuto  škodu  v plném
rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající  z dodávaného  předmětu  smlouvy  s limitem  min.  1 mil.  Kč,  s maximální
spoluúčastí  10 tis. Kč (nebo s maximální  spoluúčastí  1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu
trvání  pojištění,  jeho  rozsah,  pojištěná  rizika,  pojistné částky,  roční  limity  a sublimity
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za
každý zjištěný případ.

2. V případě,  že  příkazník  nesplněním  povinnosti  vyplývající  z této  smlouvy  způsobí
prodloužení  smluvně  stanovené doby plnění  (lhůty  výstavby),  zaplatí  příkazci  smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. Pro  případ  prodlení  se  zaplacením odměny  sjednávají  smluvní  strany  úrok  z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané  smluvní  pokuty  zaplatí  povinná  strana  nezávisle  na  zavinění  a na tom,  zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.
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6. Zánik  závazku vyplývajícího  z této  smlouvy  jeho  pozdním splněním neznamená  zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujících  opatřeních  vůči  některým  osobám,  subjektům  a  orgánům  vzhledem  k
situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou
uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z
nařízení  v budoucnu  nahrazeno  jinou  legislativou  obdobného  významu,  uvedená
povinnost se uplatní obdobně.

2. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je
současně povinen kdykoliv  poskytnout příkazci  bezodkladnou součinnost  pro případné
ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li  k porušení  pravidel dle odst.  1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit  od  této  smlouvy;  odstoupení  se  však  nedotýká  povinností  příkazníka
vyplývajících  z  odpovědnosti  za  vady,  povinnosti  zaplatit  smluvní  pokutu,  povinnosti
nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této
smlouvy.

4. Dojde-li  k  porušení pravidel dle  odst.  1  tohoto  článku  smlouvy,  je  příkazník  povinen
zaplatit  příkazci smluvní  pokutu  ve  výši  50.000  Kč,  a  to  za  každý  jednotlivý  případ
porušení.

XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce  je  oprávněn  vypovědět  tuto  smlouvu  bez  výpovědní  doby,  a  to  zejména
v případě:
a) bylo-li  příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu

zákona  č. 182/2006 Sb.,  o úpadku  a způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí  této smlouvy ani  odvoláním příkazu není  dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  smluvní  strany  pouze  formou  písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami
a účinnosti  dnem, kdy  vyjádření  souhlasu  s  obsahem  návrhu  smlouvy  dojde  druhé
smluvní  straně, nestanoví-li  zákon č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních  podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  registru  smluv“),  jinak.  V takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží jedno a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují,  že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání  podle jejich pravé a svobodné vůle,  určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru  smluv  ve smyslu  zákona  o  registru  smluv,  provede  uveřejnění  v  souladu
se zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění  práv  a  povinností  vyplývajících  z této  smlouvy;  k jiným  účelům  nebudou  tyto
osobní  údaje  příkazcem  použity.  Příkazce  při zpracovávání  osobních  údajů  dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oficiálních webových stránkách příkazce www.soustav-ostrava.cz.

V ……………… dne: V Jihlavě dne: 

za příkazce

Mgr. Lukáš Šubert, ředitel školy

za příkazníka

Libor Lédl, jednatel společnosti
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