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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 
jen autorský zákon)  

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupená: … 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

ARPEMA s.r.o. 
se sídlem: Na Zedníkové 167/2, Libeň, 180 00 Praha 8 

kontaktní adresa: Říční 6, 118 00 Praha 1 
zastoupena: … 
IČO: 27204618 

DIČ: CZ27204618 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 104267 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 
dílo (dále jen „smlouva“): 

 
Preambule 

Objednatel jednal se zhotovitelem o podání cenové nabídky a uzavření smlouvy na akci „Objekt 
č.p. 2 - oprava zázemí v 1. patře“, neboť projektanti zhotovitele byli autory původního návrhu 



zázemí v 1. patře objektu č.p.2 v rámci tehdejší akce „Rekonstrukce č.p. 2 na Pražském hradě“. 
Podklady k tomuto jednání jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 911/2023. 

 
Článek I 

Předmět plnění 
1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektovou dokumentaci na akci „Objekt č.p. 2 – oprava zázemí v 1. patře“ a poskytnout 
další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované v této 
smlouvě. 
Úkolem zhotovitele bude navrhnout opravu zázemí v 1. patře objektu č.p.2  
Uvedené pozemky (katastrální území Hradčany, obec Praha) jsou součástí národní kulturní 
památky Pražský hrad. 

1.1. Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, kdy zhotovitel zajistí a 
nastuduje veškeré vstupní informace potřebné pro vypracování projektové dokumentace, 
pořídí fotodokumentaci stávajícího stavu (kterou bude objednatel oprávněn dále v rámci své 
činnosti použít či zpracovat). Součástí přípravných prací budou i veškeré průzkumné práce. 
Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo 
maximální možné funkčnosti předmětné stavby a byla ověřena realizovatelnost jím 
předloženého návrhu. Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu 
plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 
ostatními dotčenými složkami a organizacemi.  
Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace akce podle zpracované 
projektové dokumentace ve výši cca 300.000,- Kč bez DPH. 
Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 
následující fáze projektové dokumentace:  
 
a) Přípravné práce – seznámení se se zadáním, shromáždění a nastudování archivních 

materiálů k projektu zázemí, orientační doměření na místě, pořízení fotodokumentace 
stávajícího stavu (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popř. ji 
zpracovat), zmapování všech inženýrských sítí v něm vedených, které mají být součástí 
řešení. Součástí budou veškeré průzkumné práce.  

b) Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení 
stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona nebo pro vydání 
stavebního povolení – vypracování projektové dokumentace, do níž budou 
zapracovány výsledky všech provedených zjištění a průzkumů z předchozí fáze. V 
dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky a připomínky objednatele, 
Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a 
organizací.  

-  rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce o dokumentaci staveb a bude mít 
přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění.  

- zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, 
Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými 
složkami a organizacemi, 



-  dokumentace bude zpracována také jako dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 
realizaci zakázky, která bude včetně všech jejích součástí, splňovat náležitosti zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a bude vypracována 
v souladu s jeho prováděcími předpisy (tj. zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), tj. například tato dokumentace nebude 
obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek 
odůvodněn faktickou potřebou (například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude 
uvedena a zdůvodněna v rámci dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu 
určitého zboží bude tato kvalita vymezena minimálními či maximálními parametry či 
jinak, ovšem tak aby nevylučovala hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů. 
V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho 
prováděcími předpisy.  

-  dokumentace bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem vyřešení 
provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 
doprava, zapracování specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na 
média, zabezpečení prostor okolo staveniště, staveništní komunikace, apod.), 
Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 
-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený v tištěné podobě v paré č. 1 i v elektronické podobě ve 
formátu XLS, 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 
obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a 
v elektronické podobě ve formátu XLS, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 
tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky 
a služby nezbytné pro provedení akce dle projektové dokumentace. 
Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 
stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil 
kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu 
prací v této dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
Každý předkládaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude rozdělen na část 
investic a část oprav s vyznačením, zda se jedná o investice či opravy. 
Jednotlivá paré dokumentace pro provádění stavby - její čistopisy (jak v listinné, tak i 
v elektronické podobě), budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem příslušnou 
autorizovanou osobou zhotovitele. 

(dále také jen „projektová dokumentace“) 



1.2. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 
realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však 
výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro objednatele 
nutné pro přípravu zadávací dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli 
součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na 
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba 
změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez zbytečného 
odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti 
stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr 
zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se 
projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové 
dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající 
se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového řízení 
na zhotovení stavby. 
(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 

1.3. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 
stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové 
dokumentace“).  
Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 
- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 
- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

stavebním úřadem, která je zároveň dokumentací pro provádění stavby. 
- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ni) ke zlepšení souborného řešení projektu, 
- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 
- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací navržených zhotovitelem 

oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby a technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při případném kolaudačním řízení. 
 (dále také jen „autorský dozor“)  
 
(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 
 
2. Objednatel si zajistí inženýrskou činnost sám. Smluvní strany sjednávají, že předmětem 

plnění je i závazek zhotovitele zapracovat veškeré požadavky dotčených orgánů a stavebního 
úřadu do čistopisu projektové dokumentace. Zhotovitel je dále povinen účastnit se 
konzultací na stavebním úřadě, a to po výzvě objednatele. Uvedené plnění je zahrnuto v ceně 
díla. 

3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 
bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení inženýrské 
činnosti. 

4. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

 
 
 
 



Článek II 
Doba plnění 

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. této smlouvy je 
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 
a) provedení části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a) této smlouvy: do 30 dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy 
b) termín předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace článku I odst. 1.1. 

písm. b) této smlouvy: do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 
c) termín předání projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby 

projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré 
(již zkonzultovaného s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 
ostatními dotčenými složkami a organizacemi): do 15 dnů od předání připomínek 
objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli. 

3. Zapracování veškerých požadavků dotčených orgánů a požadavků stavebního úřadu do 
čistopisu projektové dokumentace, resp. aktualizace čistopisu projektové dokumentace o 
tyto požadavky – do 15 dnů od předložení jednotlivých požadavků objednatelem.  

4. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 
a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost 
při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potřebnou součinnost 
v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli bez 
zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 
v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové 
dokumentace dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou 
součinnost poskytnout nejpozději do dvou pracovních dnů od odeslání žádosti 
zhotoviteli o poskytnutí součinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby 
objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 
dle projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a 
tento termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

5. Termín započetí vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby 
dle projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského 
dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává 
po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby 
realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků a 
v případě kolaudačního řízení až do řádného skončení tohoto řízení.  

 
Článek III 
Cena díla 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 
nabídky ze dne 11.5.2023 a činí: 



a) Cena za provedení přípravných prací činí bez DPH 15.000,- Kč (slovy:  patnáct tisíc 
korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě. 
b) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy činí bez DPH 
60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých). Tato cena zahrnuje také poskytnutou 
součinnost při výběru zhotovitele stavby. K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 
zákonné sazbě. 
c) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 40.000,- 
Kč (slovy:  čtyřicet tisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 
zákonné sazbě. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení 
odpovídající charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 
zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 
 

Článek IV 
Fakturační podmínky 

1. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy bude uhrazena objednatelem 
ve dvou částech následovně: 
- první část ve výši 90 % z celkové ceny dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy bude 
uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn 
vystavit po řádném předání projektové dokumentace dle této smlouvy. Současně s tím uhradí 
objednatel zhotoviteli i cenu dle článku III odst. 1 písm. a) této smlouvy, tedy cenu 
provedených přípravných prací. 
- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 
přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10 % z celkové 
ceny dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy, bude uhrazena na základě řádně 
vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření 
smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let 
od řádného předání projektové dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem 
stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději 
do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 

2. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy bude hrazena objednatelem 
měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a 
předpokládané době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu, a to až do výše 90 % z celkové ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) 
této smlouvy. Zbylých 10 % bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle projektové 
dokumentace.  

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně 
uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž 
splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena 
bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň 



registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel 
oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru 
plátců DPH. 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobě bude objednatel přijímat na 
e-mail – … 

 
Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 
1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky, jakožto příslušným orgánem památkové péče, a dalšími 
dotčenými organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel po dokončení přípravných prací v termínu uvedeném v článku II této smlouvy 
odevzdá objednateli požadované výstupy těchto přípravných prací, a to ve dvou paré 
v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě na CD. 

3. Zhotovitel je po dokončení projektové dokumentace v termínu uvedeném v článku II této 
smlouvy povinen předložit objednateli 2 paré pracovní projektové dokumentace k 
posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato dokumentace již řádně 
projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude 
ve všech paré písemně doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň předloží 
projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě na CD ve strojově čitelném 
a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující 
fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení).  

4. Shledá-li objednatel, že pracovní paré projektové dokumentace není úplné nebo má 
nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 
(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně 
závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad 
zhotovitele k doplnění dokumentace, případně k odstranění nedostatků.  

5. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních ve výkresové 
podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou 
dokumentací a textovou částí ve formátu DOC, vše též v otevřeném formátu PDF. 
Jednotlivá paré projektové dokumentace (jak v listinné podobě, tak v podobě elektronické) 
budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem příslušné autorizované osoby 
zhotovitele, jež se podílela na zpracování projektové dokumentace. Pro účely výběrového 
řízení na zhotovitele stavby dle projektové dokumentace bude kompletní projektová 
dokumentace předána jednou také ve strojově čitelném formátu PDF. Zároveň spolu 
s projektovou dokumentací předloží zápis o předání a převzetí projektové dokumentace, 
který objednatel i zhotovitel podepíší. 

6. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.1. 
této smlouvy: 

-   podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 
stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu 
XLS, 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 
obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 



soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické podobě 
ve formátu XLS, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 
tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLS. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 
služby nezbytné pro provedení akce dle projektové dokumentace. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. 
této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a 
nedodělky (nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby 
v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). 
V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

8. Objednatel si zajistí sám svým jménem inženýrskou činnost.  
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od předání (i elektronicky na e-mail zhotovitele, 

popř. do jeho datové schránky) stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, 
popř. stavebního úřadu, zapracovat jednotlivé připomínky do čistopisu projektové 
dokumentace, kterou v aktualizovaných částech předá v uvedené lhůtě objednateli (ve 
stanoveném počtu vyhotovení a podobě jako čistopis projektové dokumentace). 
Aktualizované části projektové dokumentace budou opatřeny podpisem a autorizačním 
razítkem příslušné autorizované osoby (jak v listinné, tak i elektronické podobě obdobně 
jako čistopis projektové dokumentace). 

10. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 
jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 
takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány 
jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

11. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 
dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části 
díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu článku I této smlouvy, 
tj. zejména nikoli však výhradně pro účely realizace výběrového řízení, stavebního řízení, 
jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a 
užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i 
v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva 
užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle článku III této smlouvy. 

12. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.  

13. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci uveřejnit v rámci výběru zhotovitele 
stavby dle projektové dokumentace, a to zejména nikoli však výhradně na profilu 
zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je oprávněn projektovou 
dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů třetím osobám. 

14. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.   

15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele 
stavby, který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem díla. 
V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či 
vyjasnění této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez 



zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 
povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 4 této smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 
jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to 
mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností 
může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 
zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

17. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 
případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 
které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění 
zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto 
vzniklou.  

18. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 
způsobem měnit věcný rozsah či účel díla, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 
zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 
pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně 
objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mezi smluvními stranami něco jiného. 

19. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 
Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

20. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 
památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace 
vydána, a to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění 
autorského dozoru. 

21. Kontaktní osobou za objednatele je …, tel.: …, e-mail …, kontaktní a zodpovědnou osobou 
za zhotovitele je …, tel.: ..., e-mail: ... Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí 
písemným oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve 
stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

22. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se seznámit se, dodržovat a při provádění díla 
respektovat tyto řídící akty objednatele, které mu budou předány ke dni podpisu smlouvy. 
Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních 
předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik; 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů; 
- Manuál lešení; 
- Dopravní řád. 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 
podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. 
V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 
zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 



předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 
předpisu seznámen.  
Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 
uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 
projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním 
řádem). 

23. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 
je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

24. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 
průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 
plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu 
potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.  

25. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 
dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.  

26. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem 
osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, vydaném ČKAIT pro obor pozemní stavby, popř. osvědčení 
o autorizaci vydaném ČKA s označením A.0 „autorizovaný architekt“ se všeobecnou 
působností“ nebo s označením A.1 „autorizovaný architekt“. Tato osoba bude vykonávat 
funkci hlavního inženýra projektu. 

27. Osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu 
do areálu Pražského hradu, apod.) předané objednateli zhotovitelem na základě této 
smlouvy zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 
předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud 
platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, 
zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. 
Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 
01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 
 

Článek VI 
Dodatky projektové dokumentace 

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 
realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem 
odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace 
se zástupcem objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být 
provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této 
smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu 
s ustanovením článku IX odst. 7 této smlouvy.  

 



Článek VII 
Odpovědnost zhotovitele  

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického 

významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této 
smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných 
veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy 
stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) 
a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní 
v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 
2630 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 
stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 
nejpozději ve lhůtě stanovené v článku II odst. 4 písm. b) této smlouvy, a bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace uplatnit 
i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu provádění 
stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 
a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. Takto zjištěné vady budou zhotovitelem odstraněny ve lhůtě stanovené 
objednatelem, přičemž pro odstranění vady zjištěné v průběhu výběru zhotovitele stavby dle 
projektové dokumentace se uplatní lhůta uvedená v článku II odst. 4 písm. b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 
předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 
v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 
osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže 
zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé 
v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 
V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 
uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 
doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s 
náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle článku II této smlouvy, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za 
každý započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní 
případ stanovena pokuta odlišná. 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány 



vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované 
přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
či soudu nebo při realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek. 

3. Pro případ nedodržení určené lhůty (ať už touto smlouvou nebo objednatelem na základě 
této smlouvy) pro odstranění zjištěné vady projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za 
započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady. 

4. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci stavby 
a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 
10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad projektové 
dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody 
odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další 
související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv 
na výši náhrady škody. 

5. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle článku V odst. 16 této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné 
a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

6. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové 
dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace 
bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých 
termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby 
dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti 
objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či 
objednatele k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci 
stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny 
za provádění autorského dozoru uvedené v článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy za každý 
den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 
obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 
0,3 % z ceny autorského dozoru uvedené v článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy za každý 
den prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu. 

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 
a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce 
uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla se sjednává úrok 
z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 



povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn 
od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným 
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také 
v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

 
 

Článek IX 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této 
smlouvy. 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 
především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 
platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 
mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou 
dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další 
sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 
souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 
a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace 
stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 
informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 
informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném 
znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními 
předpisy. 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 
pojistná.  
Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 
objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 



pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5 kalendářních dnů. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 
neplatná a neúčinná. 

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel.  

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 
jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 
dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové 
zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu 
s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 
Smluvní strany sjednávají, že se na doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné 
domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle 
§ 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, v platném znění. 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

11. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 
smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

12. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy (případně i její změny, popř. 
dohody o jejím ukončení) zajistí bez zbytečného odkladu po jejím podpisu objednatel. 

 
V Praze dne …………….  
 
 
 
 
  
 
 ARPEMA s.r.o. Správa Pražského hradu 
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