

# Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

Uzavřena dle § 2586 zák.č 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### (1) Objednavatel:

Název: **Vodovody a kanalizace Žamberk**, veřejná obchodní společnost

Adresa sídla: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Statutární orgán: RNDr. Antonín Fiala, prokurista

IČ: 60930811

DIČ CZ627500352

Zápis v obchodním rejstříku: HK-firm 984/94/5 Rg. A 3937

Osoba oprávněná k podpisu: RNDr. Antonín Fiala

(dále jen jako „objednavatel“)

### (2) Zhotovitel:

Název: **VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.**

Adresa sídla: Albertova 1393, 564 01 Žamberk

Statutární orgán: Ing. Jiří Vencl, jednatel společnosti, Ing. David Vencl, jednatel společnosti

IČ: 49810278

DIČ CZ49810278

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Hradci Králové C 4667

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Vencl a Ing. David Vencl

Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Vencl

(dále jen jako „zhotovitel“)

## **2. Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

### **“ Výměna vodovodního řadu ul. Tyršova, Žamberk“**

Předmětem akce je : **Výměna vodovodního řadu v ul. Tyršova v Žamberku.**

Popis realizace akce:

Vzhledem k realizaci bezvýkopovou technologií ve stávající trase bude nezbytné vybudovat náhradní vodovodní potrubí zabezpečující dodávku pitné vody ve všech dotčených objektech. Asfaltový povrch bude v celé délce a šířce komunikace odfrézován.

Náhradní vodovod bude vybudován po obou stranách komunikace a bude zásobovat jednotlivé nemovitosti. Bude tvořen HDPE 63 SDR 11 PE 100 v celkové délce 780 m, kde budou nemovitosti napojeny přes navrt. pas 63/1“ v počtu 39 ks. Jednotlivé vodovodní přípojky pro dotčené nemovitosti půjdou po povrchu a budou přepojeny ke stávajícímu vodoměru nebo venkovní výtokový ventil s osazením RV s ohledem na konkrétní tlakové poměry.

Nové vodovodní potrubí bude použito HDPE 110 RC Robust SDR 11 PE 100 v délce 380 m. Odbočné řady budou zhotoveny z HDPE 90 SD PE 100 viz situace. Na trase bude napojeno 7 ks odbočných řadů z L DN 80. Odbočení bude realizováno T DN 100 a šoupětem DN 100, tel. ZS a poklopem s přepojení na stávající potrubí DN 80 pomocí Waga spojky DN 80. Na trase budou vyměněny vodovodní přípojky v počtu 26 ks, které budou napojeny pomocí navrt. pas 5310 110/2“, zemní ventil, tel. ZS a poklopu s propojením HDPE 32-40 SDR PE 100 s napojením na stávající vodovodní přípojku.

Uložení nového vodovodního potrubí bude realizováno řízeným protlakem ve stávající trase se spojením jednotlivých protlaků v sondě pomocí tvarovek.

Vodovodní potrubí bude uloženo do hl. 1,5 m. Veškerý výkopek bude naložen a odvezen na řízenou skládku. Potrubí bude uloženo v sondách a výkopech na štěrkopískový podsyp tl. 150 mm a obsypem 300 mm. Zbývající výkop bude zasypan štěrkodrtí 0-32. K vodovodnímu potrubí bude přiložen vytyčovací vodič 4 mm a v otevřených výkopech i výstražná fólie.

Po realizaci a před přepojováním vodovodních přípojek bude na potrubí provedena tlaková zkouška s řádnou dezinfekcí a proplachem.

Výměna vodovodu bude provedena dle přiloženého výkazu výměr ( Příloha č.1) a v souladu s výkresem akce (Příloha č.2 .

2.2. Dílo se zhotovitel zavazuje , provést na svůj náklad a předat je objednateli v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, předpisy upravujícími provádění staveb, ustanovení této smlouvy a s projektovou dokumentací popř. jiných dokumentů. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

## **3. Doba plnění**

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas.

Předpokládaný termín zahájení díla je: 5.6. 2023

Termín dokončení celého díle je nejpozději do: 31.8. 2023

3.2. Objednatel je oprávněn změnit termíny plnění této smlouvy. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době, s ohledem na klimatické podmínky ovlivňující technologické postupy

#### **4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky**

4.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní, pevná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu daným rozpočtem. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

**Celková cena bez DPH činí: 3 165 685,-Kč**

- 4.2. DPH bude uplatněna v souladu se zákonem č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Nárok na finanční plnění vzniká protokolárním předáním a převzetím zakázky.
- 4.4. Faktura musí být vystavena do 3 dnů od vzniku nároku na finanční plnění a splatnost faktury bude 14 dní.

#### **5. Provádění díla**

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 5.2. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.3. Náklady na dodatečné práce budou zhotovitelem účtována objednavateli podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednavatelem.

#### **6. Předání díla**

6.1. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a činností v plném rozsahu této smlouvy.

#### **7. Vady díla a záruky za jakost**

7.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců (dále jen „záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednavatel zjistil a které včas reklamoval.

#### **8. Smluvní pokuty**

8.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH “ této smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednavatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.

## 9. Závěrečná ujednání

- 9.1. Smlouvu o dílo lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnou smlouvy nepovažují. Přílohou č. 1 této smlouvy je rozpočet akce (oceněný výkaz – výměr), Přílohou č.2 je výkres akce.
- 9.2. Jakékoliv oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to na adresu jeho sídla.
- 9.3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými vlastnoručními popisy.
- 9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, když každé ze smluvních stran náleží jeden výtisk a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

V Žamberku dne 31.5.2023

V Žamberku dne 31.5.2023

Podepsáno: RNDr. Antonín Fiala

Podepsáno: Ing. Jiří Vencel

Podepsáno: Ing. David Vencel

.....  
RNDr. Antonín Fiala  
prokurista

.....  
Ing. Jiří Vencel a Ing. David Vencel  
jednatel