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Smlouva o dílo 
 

č.: 37/B/23 

 

Smluvní strany 

 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu  Pr. vložce 33 

sídlo : Pod Vinicemi  9, Plzeň, 301 00 

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem,  ředitelem příspěvkové organizace 

IČ : 00377015 

DIČ : CZ00377015 

bankovní spojení :  …………….. 

č. účtu :  ………………………… 

 

osoby oprávněné k jednání po stránce: 

smluvní :    Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

realizační : ……………………, provozní náměstek 

…………………………………., stavební technik 

                  ……………………., provozní technik, správce dětských hřišť a hracích prvků 

 

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“ ) 

 

 

             a 

 

MIRAKULUM s.r.o. 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 11336  

sídlo : Nad Perchtou 1631, Turnov, 511 01  

zastoupená : Jiřím Antošem, jednatelem společnosti 

IČ : 25266454 

DIČ : CZ25266454 

bankovní spojení : …………….. 

č. účtu :  ………………………… 

 

osoby oprávněné k jednání po stránce: 

smluvní :             Jiří Antoš, jednatel společnosti 

realizační :          …………., ředitel společnosti 

stavbyvedoucí :  …………., ředitel společnosti 

mistr na stavbě : ………/……………/………….. 

 

(dále jen „zhotovitel“/“dodavatel“ ) 

 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

 

 

„Rozšíření dětského hřiště v areálu Zoo a BZ města Plzně, p.o.“ 
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I. 

Předmět smlouvy 

   

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle 

podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. 

III. této smlouvy, kdy zhotovitel byl vybrán jako vítězný uchazeč veřejné zakázky malého rozsahu zadané 

v režimu „průzkumu trhu“ s výzvou k podání nabídky min. třem uchazečům. 

 

II. 

Specifikace díla 

 

1. Zhotovitel se  zavazuje  provést pro objednatele dílo „Rozšíření dětského hřiště v areálu Zoo a 

BZ města Plzně, p.o.“ (dále jen „Dílo“).  

 

2. Předmětem díla je rozšíření stávajícího venkovního dětského hřiště vybudovaného v roce 2016 o 

další herní prvek – novou věž se skluzavkou, drátěným tunelem a točitým schodištěm. Propojení 

mezi stávajícím hřištěm a novou částí je zajištěno novým lanovým mostem.  

 

III. 

Cena Díla 

 

1. Cena za řádné provedení Díla je ujednána pevnou, nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou   

částkou, která činí celkem 901.697,50 Kč (slovy: devětsetjednatisíc šestsetdevadesátsem korun 

padesát haléřů českých) bez DPH; k ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních 

předpisů.  

 

2. Specifikace jednotlivých částí této celkové pevné ceny Díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy 

(uchazečem oceněný výkaz výměr z nabídky uchazeče), kdy zhotovitel není oprávněn požadovat 

navýšení ceny díla. 

 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že :  

• mu bylo dostatečně srozumitelné zadání (výkaz výměr) a veškerá ustanovení této Smlouvy o 

dílo, jež byla součástí zadávací dokumentace jako vzor k doplnění,  

• využil/nevyužil možnosti seznámit se důkladně a detailně s předmětem díla při prohlídce místa 

plnění za účasti objednatele a uchazečů, kdy mohl požádat o doplňující informace a zjistit 

případné nesrovnalosti či vady zadání (výkaz výměr, vzor Smlouvy o dílo) oproti skutečnosti,  

• využil/nevyužil možnosti požádat o dodatečné informace k zadávací dokumentaci 

v zadavatelem stanoveném termínu a obdržel či neobdržel dodatečné informace zadavatele, 

které zohlednil či nezohlednil ve své nabídkové ceně, 

a že za jím nabízenou cenu zrealizuje celé dílo ve stanovených termínech, požadované 

kvalitě a standartu.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést proti úhradě vícepráce výhradně na základě jejich zadání 

objednatelem (zápis z KD stavby, zápis ve stavebním deníku). Vícepráce budou zhotovitelem 

provedeny a objednatelem uhrazeny pouze na základě jejich předchozího věcného a finančního 

vyčíslení zpracovaného zhotovitelem a objednatelem následně odsouhlaseného příslušným 

dodatkem k této smlouvě.  

 

5. Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil uplatnění změn závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku podle § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Za změny závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku se považuje změna rozsahu stavebních prací s následnou změnou 

ceny díla uvedenou ve smlouvě o dílo. 
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6. V případě výskytu dodatečných prací (práce nezahrnuté v zadávací dokumentaci), jejichž 

realizace bude nezbytná pro řádné dokončení díla, bude jejich zadání řešeno v souladu s 

ustanoveními § 222 zákona. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že případné závazky ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými 

ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční 

objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín 

dokončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se 

smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě, nedohodnou jinak.  

 

IV. 

Fakturování a placení 

 

1. Úhrady provedených prací budou provedeny na základě faktury ve vazbě na věcné plnění 

zhotovitele. 

 

2. Fakturu zhotovitel vystaví do 10-ti dnů ode dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků, 

případně do 10-ti dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných 

z přejímacího řízení. 
 

3. Součástí faktury budou objednatelem (zástupcem investora) odsouhlasené soupisy skutečně 

provedených prací, vyhotovené zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, tj. oceněného 

výkazu výměr tvořícího přílohou č. 1 součást této smlouvy o dílo. Faktury budou mít uvedenou 

splatnost 30 dnů. 

 

4. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudou některé práce provedeny, bude o tyto tzv. 

méněpráce  ponížena dohodnutá cena. 
 

5. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet 

zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat 

způsobem uvedeným v daňovém dokladu - faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém 

dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo 

daňového dokladu - faktury.  

 

6. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) 

zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. 

pokynu. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze číslo 

bankovního účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 

98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 

bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 

neúplný a objednatel  jej vyzve k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 

právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 
 

8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 

platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 

strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 

objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
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V. 

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla, staveniště pro realizaci Díla,  

kontrola Díla v průběhu jeho realizace 

 

1. Doba provedení Díla: 

1.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo v těchto termínech: 

Zahájení realizace:  5.6.2023 

Dokončení realizace: do 30.6.2023 

 

2. Místo provádění a předání Díla: 

2.1. Dílo bude zhotovitelem zkompletováno na adrese místa plnění.  

Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat 

objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den 

lhůty sjednané pro provedení Díla dle tohoto čl. V. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme 

pouze řádně a bezvadně dokončené dílo. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele 

k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se 

k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle 

výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro 

provedení Díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.  

2.2. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla 

podepsaný oběma smluvními stranami.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že po skončení stavby předá objednateli 1 paré opravené PD stavby 

(tzv. “červené paré“), se zakreslením všech změn dokladujících skutečný stav provedeného 

díla. 

2.4. Díle je považováno za ukončené a připravené k převzetí pouze v případě, že: 

 

- bude provedeno kompletně bez vad a nedodělků,  

- bude předána kompletní dokumentace, tj. protokoly o zkouškách, revizích, prohlášeních 

o shodě pro jednotlivé součásti díla, 

- budou předány certifikační protokoly podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., v platném 

znění o technických požadavcích konkretizovaných na výrobky dle ČSN EN 1176 

vystavených oprávněnou a autorizovanou osobou v českém jazyce. 

 

3. Staveniště pro realizaci Díla: 

3.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli vyklizené staveniště včetně stavební připravenosti 

nutné pro řádné zahájení a dokončení díla.   

3.2. Protokol o předání a převzetí staveniště musí obsahovat vymezení prostoru stavby včetně 

určení přístupových cest a vstupů na stavbu při zachování dopravní obslužnosti komunikace 

a průchodu osob. 

3.3. Zhotovitel zřídí a řádně bude provozovat na své náklady a nebezpečí zařízení staveniště 

v rozsahu podle potřeb stavby, současně zajistí ochranu staveniště před vstupem 

neoprávněných osob. 

3.4. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoliv firemní označení, reklamu 

výrobců materiálů apod. bez předchozího souhlasu objednatele. Dále odpovídá za řádné 

označení prostoru staveniště, pořádek a čistotu na staveništi, za průběžný úklid staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje předat řádně vyklizené a do původního stavu uvedené staveniště ve 

lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

3.5. Objednatel poskytne zhotoviteli přípojku el. energie a vody. 

 

4. Kontrola díla v průběhu jeho realizace: 

4.1. Zhotovitel i objednatel se svými kompetentními zástupci bude zúčastňovat kontrolních dnů 

stavby (dle potřeby) a budou konstruktivně jednat s cílem naplňovat tuto smlouvu o dílo. 
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4.2. Smluvní strany se dohodly, že kontrolních dnů se bude dle potřeby zúčastňovat i zástupce 

„třetí nezávislé osoby“, tj. zástupce firmy, která bude kontrolovat řádnou realizaci díla 

v souladu s ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 pro začlenění nových prvků ke stávajícímu hřišti, 

které má přidělenou licenci a drží značku "Hřiště – sportoviště – tělocvična - OVĚŘENÝ 

PROVOZ" (Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ (dále jen 

„Značka“) je licencí zpřístupněna všem provozovatelům, kteří chtějí deklarovat bezpečnost 

provozu celého zařízení (tj. dětského hřiště, sportoviště, tělocvičny či podobného zařízení) 

tím, že prokázali splnění a následné dlouhodobé dodržování shody provozovaných herních a 

sportovních prvků s požadavky legislativy, technických norem, popřípadě dalších 

technických specifikací; podmínkou přidělení licence na používání značky je správná montáž 

herních a sportovních prvků před jejich uvedením do provozu).  

4.3. Smluvní strany se dohodly, že kontrolní dny budou svolávány dle potřeby, případně  

v mimořádném termínu kteroukoliv ze smluvních stran přičemž platí, že k účasti na 

kontrolním dni bude druhá strana vyzvána minimálně 2 pracovní dny předem. 

4.4. O průběhu a závěrech kontrolních dnů bude provádět samostatný zápis, případně zápis do 

stavebního deníku podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Do zápisu bude 

zaznamenáván průběh realizace díla, zjištěné vady s navrženým způsobem a lhůtou 

sjednání nápravy. 

4.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, ani nezjedná nápravu v písemně 

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. 

Odst. 1., současně je oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě na náklady zhotovitele.  

4.6. Objednatel je současně oprávněn kontrolovat dílo kdykoliv v průběhu jeho realizace, přičemž 

se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli příslušnou součinnost. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu realizace stavby budou prověřeny práce, které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel vyzve 

zápisem do stavebního deníku min. 2 pracovní dny předem objednatele k převzetí výše 

uvedených prací a ten je v určený den převezme. Pokud objednatel uvedené práce 

neprověří, má se za to, že s jejich provedením souhlasí. I po zakrytí má právo provést 

kontrolu zakrývaných prací, veškeré práce spojené s odkrytím a znovuzakrytím hradí v plné 

výši objednatel. Pouze v případě, že po odkrytí by se zjistilo, že zakryté práce nebyly 

provedeny řádně, uhradí náklady spojené s odkrytím a znovuzakrytím zhotovitel. 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

1. Zhotovitel je oprávněn v případě nepříznivých klimatických podmínek, jež jsou nezbytné pro 

dodržení technologických postupů a bezchybné provedení díla požádat objednatele o přerušení 

prací na realizaci díla po dobu trvání těchto klimatických podmínek.  

Přerušení a opětovné zahájení prací na díle bude provedeno zápisem do stavebního deníku. O 

tuto dobu přerušení prací se posouvá termín dokončení díla. Obdobným způsobem bude 

postupováno i v případě přerušení prací na základě požadavku objednatele, případně při vzniku 

situace, kdy nebude možno pokračovat v řádné realizaci díla. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na 

případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu 

upozornit.  

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na případné vady zadání objednatele a 

dotčených stavebních konstrukcí, zjištěné v průběhu realizace díla po jejich odkrytí. Neupozorní-li 

zhotovitel objednatele na vadnost stavebních konstrukcí, zakládá se objednateli právo požadovat 

na zhotoviteli úhradu případných škod vzniklých mu na základě následných vad prokazatelně 

souvisejících s realizací díla. Trvá-li objednatel i po písemném upozornění ze strany zhotovitele 

na vadnost podkladů v provádění díla dle těchto podkladů, zakládá se zhotoviteli právo 

požadovat na objednateli úhradu případných škod vzniklých mu na základě vad při realizaci díla. 
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4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, výkazy 

výměr, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým 

způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo 

určeno.    

 

5. Zhotovitel zodpovídá za ochranu zdraví svých a ostatních pracovníků, pracovníků ZOO a BZ a 

dodržování bezpečnostních i požárních předpisů na svém pracovišti.  

 

6. Po celou dobu realizace předmětu smlouvy bude vést zhotovitel stavební deník dle zákona č.  

183/2006 Sb. a Vyhl. č. 499/2006 Sb., technický dozor objednatele a orgány stavebního dohledu 

budou sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 
 

7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností (platné stavebně 

montážní pojištění) a to do výše plnění min. 5 mil. Kč po celou dobu realizace díla; pojistnou 

smlouvu/pojistný certifikát předložil před podpisem této smlouvy. 
 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalostí 

nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN, nebo jiných právních norem 

nebo vyplývajících z této Smlouvy o dílo, je povinen tuto škodu odstranit nebo finančně uhradit 

veškeré náhrady s tím spojené. 

 

VII. 

Nebezpečí škody na Díle  

 

1. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele, 

nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a 

objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme.  

 

2. Do doby převzetí Díla objednatelem nese veškeré nebezpečí škody na Díle a sousedních 

stavbách zhotovitel, případné škody budou hrazeny z jeho pojištění. 

 

 

VIII. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedenou 

dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 60 

měsíců.  

 

2. Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 

neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu 

odstranit, i když reklamaci  neuzná,  nebude-li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  

dohodnuto  jinak.  V  takovém  případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se 

vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od 

objednatele. 

c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se smluvní 

strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. 

Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši 

slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající 

požadované slevě z ceny Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: 

patnácti) dnů ode dne doručení reklamace. 
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d) V případě,  že  objednatel  zvolí  právo  odstoupit  od  smlouvy,  je  odstoupení  od  smlouvy  

účinné  dnem doručení tohoto odstoupení. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

e) Pokud  zhotovitel  reklamaci  neuzná,  může  být  její  oprávněnost  ověřena  znaleckým  

posudkem,  který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 

posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace 

zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli 

prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

 

3.  Lhůty pro odstranění vad 

a) Zhotovitel  se  zavazuje,  že  s  odstraňováním  vad  omezujících  plný  provoz  objednatele  

započne následující  pracovní  den  po  jejich  reklamaci.  Odstraňování ostatních  

reklamovaných  vad  bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci. 

b) Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit 

bezodkladně, nejpozději  do  7  (slovy:  sedmi)  dnů  ode  dne  doručení  reklamace,  nebude-

li  mezi  objednatelem  a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Ostatní  reklamované  vady  se  zhotovitel  zavazuje  odstranit  bezodkladně,  nejpozději  do  

15  (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a 

zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 

4. Zvláštní ustanovení o haváriích 

a) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a 

zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, 

označí objednatel jako havárie. 

b) Nebude-li  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  dohodnuto  jinak,  je  zhotovitel  povinen  se  

u  vad označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: 

dvacetičtyř) hodin od doručení  reklamace,  dostavit  na  místo  provedení  Díla,  seznámit  se  

s příslušnou  vadou  a  sdělit objednateli, zda reklamaci uznává. 

c) V případě vad Díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit 

nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku 

značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze 

spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení 

reklamace. 

 

5. Servisní úkony prováděné objednatelem 

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo 

objednatelem bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými 

instrukcemi a návody k obsluze a údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty 

nezbytnými pro provoz zařízení. 

 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně objednatele upozornil a objednatel na 

jejich použití trval písemným příkazem. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných písemných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto 

nevhodnost nemohl zjistit. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý den 

prodlení.  Nárok na náhradu škody tímto není dotčen.  
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2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

X. 

Skončení smlouvy 

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

právními předpisy a touto smlouvou.  

 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:  
 

a) zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu 

objednatele na dobu delší než 7 dnů, případně nezahájí práce v dohodnutém termínu, 

b) ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení 

 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit okamžitě od této smlouvy v případě, kdy zhotovitel i přes 

písemné upozornění objednatele bude realizovat dílo v rozporu s výkazem výměr, zadáním 

objednatele, či v rozporu s ujednáními zaznamenanými a oběma smluvními stranami 

odsouhlasenými ve stavebním deníku. 

 

4. V případě, že objednateli vznikne odstoupením od smlouvy nárok na náhradu škody, má právo 

po zhotoviteli požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 

 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich 

svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech v rozsahu desíti stran jednostranně tištěných a 

oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

4. Zhotovitel uděluje tímto objednateli plný a neomezený souhlas k tomu, aby objednatel, jím 

pověřená osoba nebo orgány statutárního města Plzně uchovávaly, evidovaly a používaly osobní 

údaje zhotovitele, a to především za evidenčními, informačními a obdobnými účely. Současně si 

je zhotovitel vědom, že tyto osobní údaje mohou být součástí usnesení orgánů města Plzně či 

orgánů jeho městských obvodů, které jsou podle zákona o obcích veřejně přístupná, a s tímto 

výslovně souhlasí. Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelným způsobem sdělí všechny změny 

těchto osobních údajů.    
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

6. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 

smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
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7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejím plným uveřejněním. 
 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla 

uzavřena po předchozím vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

smluvní strany podepisují.  
 

9. Přílohu č. 1 této smlouvy činí cenová nabídka zhotovitele (cena uchazeče uvedené v nabídce 

veřejné zakázky/oceněný výkaz výměr). 
 

10. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 
 

11. Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této 

smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, 

smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených 

v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry případně 

realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě. 

 

         Přílohy:  č. 1 - oceněný výkaz výměr z nabídky uchazeče 

 

 

 

  V Plzni dne 31.5.2023                          V Turnově dne 29.5.2023 

 

 

 

 

 

 

                   Objednatel:                                                                        Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………………………….                ……………….…….…………………… 

               Ing. Jiří Trávníček                                                             Jiří Antoš   

      ředitel příspěvkové organizace                jednatel společnosti 

     Zoologická a botanická zahrada                                                   Mirakulum s.r.o. 

 města Plzně, příspěvková organizace   


