
Rozšíření energocentra — zpracování projek

SMLOUVA o DÍLO

 

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

|č: 00023001 DIČ: c200023001

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojen-

(dále jen „Objednatel")

Adam Rujbr Architects s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 45616

se sídlem Lidická 75, 602 00 Brno

IČ: 26920522 DIČ: C226920522

zastoupená: Ing. arch. Adam Ru br, ednatel společnosti

bankovníspojen— _
(dále jen jako „Zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

(dále též „OZ"), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

|. Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku řízení vrámci veřejné zakázky malého

rozsahu s názvem „Rozšíření energocentra — zpracování projektové dokumentace (změna DUR, DSP,

DPS)” vedené u zadavatele/Objednatele pod evidenčním číslem PZ-2017-0000035, a vychází ze

zadávacích podmínek pro zadání uvedené veřejné zakázky a z nabídky Zhotovitele podané v rámci

citovaného řízení, a jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy smluvních stran

podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách řízení uvedeného v odst. 1. tohoto článku a

v občanském zákoníku.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí

dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace (změna DUR, DSP, DPS) pro realizaci rozšíření

energocentra vareálu Objednatele, a zároveň závazek Objednatele převzít provedené dílo a zaplatit

Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě a zadávacích podmínkách.

2. Předmětem plnění dle této smlouvy je zejména:

o zajištění a provedení potřebných průzkumů a měření;

. vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení výstavby (DSP), resp. rozšíření

energocentra vedle stávajícího energocentra vareálu Objednatele, vsouladu s vyhláškou č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb"), ve znění

pozdějších předpisů, zejména sjejí přílohou č. 5, a zákonem č. 183/2006 Sb., oúzemním

plánování astavebním řádu (dále jen „zákon o územním plánování“), ve znění pozdějších

předpisů;

. vypracování úpravy stávající projektové dokumentace pro změnu vydaného územního

rozhodnutí (DUR) rozšíření energocentra vareálu Objednatele, vsouladu s vyhláškou o

dokumentaci staveb, zejména sjejí přílohou č. 1, a zákonem o územním plánování, a to na

základě nového požadavku Objednatele zredukovat rozsah rozšíření stávajícího energocentra, a
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to jak půdorysně, tak i objemově a z hlediska vnitřního vybavení — snížit počet trafostanic a

dieselagregátů na polovinu;

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) se všemi detaily technického

řešení, výpisů prvků, všech nezbytných popisů konstrukcí. Projektová dokumentace pro

provádění stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb a vsouladu s

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obě v

platném znění;

součástí projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby je vyřešení celkové

předpokládané koncepce zapojení a řešení energetické soustavy v rámci areálu IKEM v

návaznosti na další areálové trafostanice;

vypracování kontrolního položkového rozpočtu jako mezního ukazatele finančních realizačních

nákladů;

vypracování plánu organizace výstavby s ohledem na jednotlivé etapy výstavby za provozu

nemocnice, pokud je etapizace nutná. Hlavním úkolem je rozdělit výstavbu do takových etap,

aby byly respektovány požadavky na provozuschopnost nemocnice;

autorský dozor při provádění stavby;

související plnění Zhotovitele, vyplývající ze smlouvy a vyžadované Objednatelem.

3. Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být vypracována v členění a rozsahu dle Přílohy č.

5 vyhlášky o dokumentaci staveb a zákona o územním plánování.

Vrámci vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení je Zhotovitel povinen zajistit

zejména:

zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušky, měření potřebná pro zpracování projektové

dokumentace, jakož i další potřebné průzkumy dle pokynu Objednatele;

zapracování požadavků technického řešení budov pro splnění požadavku zatřídění dle

energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,

včetně návrhu na optimalizaci stavby z hlediska investičních a provozních nákladů a včetně

zpracování průkazu energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky

budovy, to vše v souladu s obecné závaznými právními předpisy;

vypracování všech dokladů, které budou sloužitjako příloha k žádosti pro stavební povolení;

zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové

dokumentace;

vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány

veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými;

zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;

provedení stavebně statického průzkumu objektů dotčených výstavbou jeho vyhodnocení

(včetně případných sond a zkoušek), bude-Ii třeba;

provedení inženýrsko-geologického průzkumu podloží (průzkumy budou provedeny v rozsahu

potřebném k bezchybnému projektování daného stupně projektové dokumentace);

kontrolu výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských sítí, řešených

objektů a dotčené lokality;

průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.);

technickou pomoc Objednateli a účast na jednáních, týkajících se stavby, která je předmětem

zpracování projektové dokumentace;

zpracování propočtu celkových očekávaných nákladů stavby včlenění na jednotlivé stavební

objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, a to včetně vedlejších a ostatních nákladů;

projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem;

identifikátor VZMR—P17V00121473i
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prezentaci projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) musí být vypracována v členění a rozsahu dle

přílohy č. 6 vyhlášky o dokumentaci staveb.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato část projektové dokumentace slouží současně jako podklad pro

vypracování nabídek vrámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle příslušného zákona

upravujícího zadávání veřejných zakázek, a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a

dodržet podmínky zákona, vjehož režimu bude stavba zadávána, a jeho prováděcích předpisů

vztahujících se k projektové dokumentaci.

Vrámci vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby je Zhotovitel povinen zajistit

zejména:

zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podminek definovaných

příslušným zákonem upravujícím zadávání veřejných zakázek, vjehož režimu bude stavba

zadávána, a/nebo jeho vyhláškou;

zpracování kontrolního rozpočtu vrozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech

zpracovaných soupisů;

zpracování soutisků technologií do půdorysů a řezů ve vybraných místech;

zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických

požadavků na rozhodující materiály či výrobky;

zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování

projektové dokumentace pro provedení stavby.

Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a předat

Objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, vjehož rámci je povinen respektovat

následující zásady:

každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou

dokumentací pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací

dodávek a služeb (dále jen soupis prací);

všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zatříděny do druhu

a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita

klasifikace JKSO (jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací);

položky soupisu prací musí být popsány vpodrobnostech vymezujících obsah a kvalitu

požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich

jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány vcenové soustavě bud' URS PRAHA, a.s.,

nebo RTS, a.s., soustava musí být v soupisu pracíjasně identifikována;

položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle

použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující

druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména

technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné

jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a

matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet

množství shoduje, Ize výkaz výměr nahradit odkazem;

vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou stavbu;

nebude—li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis uveden

natolik podrobně, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být

zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;

soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí

obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány vprojektové

dokumentaci pro provedení stavby;

Identifikátor VZM R—P17V00121473i
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musí vyhovovat všem případným dalším podmínkám obecně závazných nebo aplikovatelných

předpisů či norem.

Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a předat

Objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech

soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších

a ostatních nákladů.

Autorský dozor

Autorský dozor bude vykonáván Zhotovitelem po dobu zhotovování stavby až do její kolaudace a musí

být vykonáván s náležitou odbornou péčí, v rozsahu podle aktuální metodiky UNIKA.

Autorský dozor se zavazuje Zhotovitel vykonávat po celou dobu průběhu provádění stavby. V rámci

autorského dozoru je Zhotovitel jako autor povinen zabezpečit zejména:

účast na předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby;

průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického, a zejména

z hlediska souladu jejího provádění s projektovou dokumentaci;

účast na řízeních a dalších jednáních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s

dokumentací stavby;

poskytování vysvětlení potřebných k projektové dokumentaci stavby anebo k vypracování

dodavatelské (výrobní, dílenské) dokumentace;

posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace

stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby

včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů

oproti projektové dokumentaci stavby;

průběžnou kontrolu provádění stavby zhlediska podmínek stavebního povolení, popřípadě

podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo organizací;

dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování

stavby z objektivních důvodů, bez zavinění Zhotovitele, nezbytné;

vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak

technického dozoru a zhotovitele stavby;

kontrolu stavebního deníku, včetně zapsání stanovisek autora kzápisům zhotovitele stavby

nebo technického dozoru ve stavebním deníku;

účast na kontrolních dnech stavby;

poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo

dodávek, popřípadě na záměny materiálů, a kontrola ceny nabízené zhotovitelem stavby za

navrhované změny stavby;

účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby;

operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby

a dokumentaci stavby;

přípravu podkladů pro případná změnové řízení, pokud se týkají projektové dokumentace;

účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrolu částí stavby, nebo

inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými; účast při

předání stavby a kolaudaci;

odbornou technickou pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži,

zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality

nových a původních části stavby a posuzování kvality prováděných prací.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti smluvních stran při plnění smlouvy jsou vymezeny touto smlouvou a zadávací

dokumentaci.

identifikátor VZMR-3P177VV0071772771V473i
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Podkladem pro zpracování profese ASŘ bude materiál „Standard PD pro |KEM". Tento dokument

Zhotovitel obdržel současně se zadávacími podmínkami.

Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace a doklady budou Objednateli předány takto:

. projektová dokumentace podle čl. II. 3. a ||. 4. této smlouvy vpočtu 6 listinných pare a 2

digitálních pare;

. oceněný výkaz výměr (kontrolní rozpočet) v počtu 1 listinné pare a 1 digitální pare;

. Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli vždy současně s listinnou

podobou i 1 vyhotovem’ projektové dokumentace (každého jejího stupně) v elektronické

podobě. Elektronická podoba je sjednána v plně editovaných formátech DWG, DOC, XLS, apod.

(dle stanovených standardů Objednatele) a zároveň vše převedeno do formátu PDF.

Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění smlouvy bude realizován plně v souladu s obecně závaznými

právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technicka’

řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že navržené materiály,

výrobky, postupy a služby budou vyhovovat účelu stavby, které se předmět plnění týká.

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění smlouvy bude plně respektovat Standardy výkresové dokumentace

Objednatele, které Zhotovitel obdržel současně se zadávacími podmínkami.

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které byly způsobeny porušením jeho právní povinnosti

a povinnosti stanovenými touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy využije všechny své odborné zkušenosti při

realizací těch činností, které jsou součástí veřejné zakázky, avšak nejsou uvedeny vzadávacích

podmínkách, a které jsou zapotřebí k řádnému a kvalitnímu plnění této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do

předmětu jeho podnikání a že je pro tuto práci plně kvalifikován.

Zhotovitel se zavazuje, že se bude za účelem zpracování projektové dokumentace účastnit schůzek

výrobního výboru, které se budou konat pravidelně 1x za 14 dní, či dle aktuální potřeby, v místě sídla

Objednatele, a to v termínech stanovených Objednatelem.

IV. Cena a způsob placení

Cena za provedení díla a prací s ním spojených v rozsahu dle čl. II. se sjednává ve výši:

 

 

1.208.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstěosmtisíc korun českých)

253.680,- Kč 21% DPH (slovy: dvěstěpaclesáttřitisícšestsetosmdesát korun českých)

1.461.680,- Kč s DPH (slovy: jedenmiliončtyřistašedesátjednatisícšestsetosmdesát korun českých)

 

. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovítele související se všemi činnostmi dle této smlouvy a zadávacích

podmínek.

. Výše uvedená cena bude splatná ve 2 (dvou) částkách, a to takto:

částka ve výši 1.401.680,-Kč vč. DPH bude Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu po

předání kompletní PD Objednateli, za podmínek dále uvedených;

částka ve výši 60.000,-Kč vč. DPH bude Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu po

vydání kolaudačního souhlasu za podmínek dále uvedených.

DPH bude k ceně připočtena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Identifikátor VZMR-EP17V00121473;
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5. Zhotoviteli vzniká právo na vystavení konečné faktury po řádném provedení díla, resp. jeho části. Dílo je

provedeno, je-li dokončeno a předáno, a to na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího

protokolu, který bude přílohou vystavené faktury. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy na

provedení díla. Konečná faktura bude obsahovat položkové ocenění pro daňový základ.

6. Platba se uskuteční bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele na základě daňového dokladu

(faktury) vystaveného Zhotovitelem se splatností 60 kalendářních dnů ode dne jeho doručení

Objednateli.

7. Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu

ustanovení § 106a zákona o DPH (č. 235/2004 Sb., vplatném znění), a že číslo bankovního účtu

Zhotovitele uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně

podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném

systému správce daně Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není

zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez

DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a

zákona o DPH.

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané

hodnoty a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.

Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního

účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak

neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném

správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a

úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z

tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

8. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a 3 návazně za vystavení daňového dokladu

(faktury) s náležitostmi podle § 29 odst. 2 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli

škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Zhotovitelem.

9. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých vsouvislosti stouto

smlouvou, třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

V. Doba plnění

1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení projektových prací aktivně zahájit přípravu projektové

dokumentace.

3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po zahájení plnění smlouvy uzavřené mezi

Objednatelem a zhotovitelem stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v termínech uvedených v závazném harmonogramu, který tvoří

Přílohou č. 1 této Smlouvy, a to:

- vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení výstavby (DSP) a změny dokumentace

pro územní rozhodnutí (DUR), včetně plánu organizace výstavby (POV) - do 60 kalendářních

dnů od podpisu této smlouvy o dílo

- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. předložení podrobného

rozpočtu rozšíření energocentra — do 20 kalendářních dnů ode dne, v němž předá Objednatel

Zhotoviteli nepravomocné stavební povolení.

5. Pokud Zhotovitel projekční práce či autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy měl

zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Identifikátor VZMR—‘P17V00121473g
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6. Zhotovitel splní svůj závazek včásti, týkající se projektové dokumentace, dnem jejího řádného

dokončení a předání Objednateli vsídle Objednatele. Dokončením projektové dokumentace

(dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro

provádění stavby) se rozumí protokolární předání čistopisu dané projektové dokumentace bez vad a

nedodělků Objednateli, v požadovaném počtu vyhotovení a v požadované podobě.

7. Zhotovitel je povinen vyžádat si vždy před dokončením konkrétní projektové dokumentace (či její části),

a předáním jejího čistopisu podle předchozího odstavce Objednateli, souhrnné písemné stanovisko

Objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému konceptu projektové dokumentace písemně

vyjádřit ve lhůtě 5 dnů od obdržení takové žádosti. Zhotovitel je povinen do čistopisu projektové

dokumentace zapracovat oprávněné připomínky a požadavky Objednatele a Objednatel mu k tomu

poskytne přiměřenou lhůtu. Porušení shora uvedené povinnosti Zhotovitele - vyžádat si předchozí

stanovisko Objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky Objednatele - představuje

podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele

8. Objednatel může převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem dokončení.

Vl. Užití projektové dokumentace

1. Zhotovitel uzavřením této smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy

(licence) ke všem formám užití projektové dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního

vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání plnění dle smlouvy. Objednatel je zejména

oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování dle svého uvážení (např. nikoli

však výlučně v rámci zadávacích řízení souvisejících veřejných zakázek na dodávky, služby nebo stavební

práce, pro potřeby realizace stavby a přípravy související dokumentace apod.), úpravě a změnám,

stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění

(licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj.

jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání

předmětných práv duševního vlastnictví, jsou uděleny jako výhradní a nelze je jednostranné vypovédét.

Zhotovitel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání

projektové dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě

smlouvy poskytl Objednateli.

2. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou

zakázku na dodavatele stavebních prací. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel je povinen

poskytnout součinnost při řešení žádostí o dodatečné informace týkající se předmětu díla - kompletní

projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr při veřejné zakázce na dodavatele

stavebních prací. Součinnost ze strany Zhotovitele je zahrnuta v rámci ceny za splnění předmětu díla dle

této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečnou úhradu za poskytnutí součinnosti.

VII. Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k veškerým hmotným součástem týkajících se jakékoli části díla, a nebezpečí škody na

nich, přechází na Objednatele dnem převzetí příslušné díla či jeho části Objednatelem za podmínek

uvedených v této smlouvě.

2. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo tak, aby bylo způsobilé k použití pro vytvoření zadávací

dokumentace a dalších dokumentů (zadávacích podmínek) navazující veřejné zakázky na stavební práce

pro účely provedení rozšíření energocentra v areálu Objednatele.
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VIII. Smluvní pokuty

Strany se dohodly, že v případě prodlení s plněním díla, či jakékoliv jeho části, ze strany Zhotovitele v

termínech a rozsahu dle této smlouvy, bude Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze

sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro

dokončení kterékoliv části díla přesáhne 10 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli

ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny příslušné části projektové dokumentace, a to

za 11. a každý další započatý den prodlení.

Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové dokumentace

delší než 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Zaplacení výše uvedených smluvních pokut se nedotýká nároku na náhradu škody. Smluvní strany

vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ.

V případě, že Zhotovitel nedodrží závaznou kompletní projektovou výkresovou dokumentaci (*.dwg) dle

požadovaných Standardů IKEM (příloha zadávacích podmínek), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc Kč), a to za každý jednotlivý případ nedodržení závazné

projektové výkresové dokumentace.

Pokud Zhotovitel nesplní některou smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá zvýkonu funkce

autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou

nesplněnou povinnost, a to i opakovaně.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení plánu organizace výstavby a/nebo

pro dokončení prací u kterékoliv souvisejícího plnění Zhotovitele vyplývajícího ze Smlouvy a

požadovaného Objednatelem, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za

každý i započatý den prodlení.

V případě neúplného nebo vadného zpracování projektové dokumentace, aťjiž z hlediska věcných nebo

odborných chyb nebo zhlediska formálního rozporu se zákonem upravujícím zadávání veřejných

zakázek, v platném znění, či dalších právních předpisů vztahujících se k plnění předmětu Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

a) ve výši 3.000,— Kč za každý započatý den od vytknutí vady až po její odstranění, pokud

je vada vytknuta v průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby a v důsledku vady

Objednatel změní zadávací podmínky,

b) ve výši 100.000,- Kč, pokud je vada vytknuta v průběhu zadávacího řízení na

dodavatele stavby a v důsledku vady Objednatel zruší zadávací řízení,

c) ve výši 5.000,— Kč za každý započatý den od vytknutí vady až po její odstranění, pokud

je vada vytknuta v průběhu realizace stavby, avšak vada nemá za následek zvýšení

smluvené ceny stavby,

d) ve výši 10 % změny smluvené ceny stavby vč. DPH, pokud je vada vytknuta v průběhu

realizace stavby a vada má za následek zvýšení smluvené ceny stavby.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, má Zhotovitel nárok

účtovat úrok z prodlení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

IX. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má plnění nebo jeho část v době předání Objednateli. Zhotovitel

odpovídá i za vady díla zjištěné po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho

povinností.

Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a

soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech
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dokumentace (Výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za jednoznačnost,

efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této

smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem, obecně závaznými právními

předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci

odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá Zhotovitel po

celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace

nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě této Smlouvy.

3. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této

smlouvy písemně uplatnit u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Pro

vyloučení pochybností strany sjednávají, že Objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu

životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije.

4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedeného plněníjak vlastními pracovníky, tak iza

kvalitu prací prováděných jeho případnými poddodavateli.

X. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost plnění poskytovaného dle Smlouvy.

2. Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo

Objednatele na náhradu škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy tak, že

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené Zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode

dne, kdy se Objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její

náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

3. Pokud kteroukoli činností Zhotovitele na základě Smlouvy nebo vdůsledku nesprávné či neúplné

projektové dokumentace dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zjednat

nápravu a vzniklou škodu nahradit v plném rozsahu, bez ohledu na výši uhrazených smluvních pokut.

Veškeré náklady stím spojené nese Zhotovitel.

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí plnění.

5. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení stavby

nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části

projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek

zařazení nákladů předmětu Smlouvy nebo stavby do neuznatelných nákladů (má se na mysli do

nákladů, na které se neposkytuje dotace). V takovém případě je povinností Zhotovitele uhradit

Objednateli vedle náhrady škody ve výši takto definovaných neuznatelných nákladů rovněž smluvní

pokutu ve výši rovnající se 10% z hodnoty takto definovaných neuznatelných nákladů.

XI. Podmínky odstranění zjištěných vad

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele,

nebo vjiném termínu stanoveném Objednatelem s ohledem na charakter vady, odstranit zjištěné vady

plnění, tj. provést opravu těch částí plnění, kde byla v vada zjištěna.

2. Nedokončí-li Zhotovitel odstranění vady v takto stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit

odstraněním _vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady

uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

Zhotovitel souhlasí stím, že výše uvedeným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva

Zhotovitele.
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3. Zhotovitel je plné odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů

stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.

4. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a touto

smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, bude-Ii Zhotovitel v prodlení s předáním díla po dobu

delší než 30 dnů, případně neodstraní-li Zhotovitel vady vytknuté v předávacím protokolu ani ve lhůtě

tam určené.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit iv případě, že Zhotovitel bude bez souhlasu Objednatele

provádět dílo odlišně od této smlouvy.

XIII. Ostatní ujednání

1. Obsah této smlouvy je možno měnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma

smluvními stranami.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany

výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 3 § 1751 občanského zákoníku. Ve vztazích mezi

stranami vyplývajících 2 této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež

nemají donucující účinky.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy, jakož i s uveřejněním dalších aspektů tohoto

smluvního vztahu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží

po jednom.

6. Ve věcech technických a organizačních je za Objednatele zmocněn jednat—

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Harmonogram prací

Příloha č. 2 Krycí list nabídky

V Praze dne V Praze, dne Ž? fŽÚ/ř

Za: U1. UB. 2017 Za:

Institut klinické a experimentální medicíny Adam Rujbr Architects s.r.o.

I   
ředitel

identifikátor v2iviR-lP17v00121473i


