
 
 
 

SMLOUVA 
uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

na zpracování architektonické studie, dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení vč. inženýrské činnosti, projektové dokumentace pro 

provádění stavby a výkon autorského dozoru na akci s názvem: 

 

„PD pro novou střechu tělocvičny Gymnázia, ul. Legionářů 813/1, Hodonín 

– řešení havarijního stavu“ 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 Objednatel: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace 

Sídlo  Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín 

Zastoupeno:    Mgr. Kateřinou Kouřilovou, ředitelkou školy 

 IČO:             00559130  

 DIČ:             CZ 00559130 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  ARCHI JAM s.r.o. 

Sídlo:    Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno 

IČO:                 07567839 

DIČ:                 CZ07567839 

Bankovní spojení:  Fio banka a.s.: 2501522359 / 2010 

Zastoupen:  Ing. arch. Marek Starý 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová 

značka C 108847 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 

právními předpisy zpracovat a předat objednateli zpracování architektonické studie, 

dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. 

provedení inženýrské činnosti, dále zpracovat a předat objednateli projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „dílo“ nebo také „PD“), provádět výkon 

autorského dozoru během realizace stavby a vykonávat dále sjednané činnosti. 

2.1.1. Hlavní projektant, kterým zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci ve výběrovém řízení je: 

Ing. arch. Marek Starý 

Změna hlavního projektanta může být provedena pouze se souhlasem objednatele. 

V případě, že bude třeba takovou změnu provést, musí být vždy bezodkladně písemně 

oznámena objednateli s řádným odůvodněním. V případě odsouhlasení takové změny 
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objednatelem, se zhotovitel zavazuje zajistit, že bude hlavní projektant splňovat kvalifikaci 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. 

 

2.2. Rozsah a členění díla: 

V rámci díla bude řešeno odstranění stávajícího krovu a stropu tělocvičny a návrh nové 

konstrukce stropu tělocvičny. 

Předpokládané řešení: 
 Svázání koruny stávajícího zdiva věncem, na který budou osazeny dřevěné vazníky 

 Vyzdění a zateplení štítů nové střechy 

 Nosná konstrukce – dřevěné příhradové vazníky přiznané s požární odolností 

 Zastřešení plochou střechou s fóliovou izolací 

 Vytvoření pásových oken v úrovni příhradového vazníku. Okna zajistí prosvětlení tělocvičny 

a přirozené větrání (pozn: zadavatel požaduje v rámci zakázky zajistit prosvětlení tělocvičny a 

její odvětrání - návrh vhodného technického řešení bude na zpracovateli PD a podléhá 

odsouhlasení zadavatelem) 

 Akustický podhled s novým osvětlením 

 Obnova vybavení tělocvičny 

 

1. Příprava zakázky 

Zpracování předaných podkladů a specifikace pro doplnění dalších nutných podkladů. 

Spolupráce na upřesnění zadání. 
2. Architektonická studie 

Předmětem architektonické studie je návrh rekonstrukce střechy tělocvičny dle odsouhlaseného 

zadání. 

Rozsah dokumentace: 

- Dispoziční řešení 1:100 

- Vzorové řezy 1:100 

- Pohledy včetně materiálového řešení 1:100 

- 3D model  

- 2x vizualizace 

- Odhad investičních nákladů 

 

3. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

(DUR+DSP). Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Příloha č. 8, o dokumentaci staveb. Dokumentace bude zpracována na základě odsouhlasené 

architektonické studie. 

 

4. Inženýrská činnost (ING) 

Projednání dokumentace s DOSS. 

Zpracování a podání žádosti o stavební povolení, vyřízení stavebního povolení. 

Spolupráce při projednání projektu. 

 

5. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) 

Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Příloha č. 13, 

o dokumentaci staveb. 

Součástí dokumentace bude výkaz výměr a položkový rozpočet (slepý rozpočet a naceněný 

rozpočet dle aktuálně platné cenové soustavy RTS). 
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6. Autorský dozor (AD) 

Účast na kontrolních dnech stavby 1x týdně telefonické konzultace a dle nutnosti přítomnost na 

stavbě na vyžádání.  

 

 

Podrobný popis a rozsah veřejné zakázky je dále specifikován: 

Statickým průzkumem a posudkem stropu tělocvičny v areálu gymnázia, Hodonín, 

zpracovaný J2L CONSULT, s.r.o, se sídlem Brandlova 36, 695 01 Hodonín, IČO: 29211123  

Dílo dále zahrnuje: 

 zajištění všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

dokumentace pro vydání společného povolení; všechny průzkumy budou provedeny 

v dostatečném rozsahu tak, aby se pokud možno vyloučily nepředvídané dodatečné činnosti a 

práce během realizace díla; 

 průběžného projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a objednatelem 

 výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení (ÚR+SP), která bude 

vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné 

pro společné územní a stavební řízení, zejména: 

 zajištění všech dokladů, které bude nutno doložit jako přílohy k žádosti pro vydání 

společného povolení, jako součásti projektové dokumentace; 

 vyplnění a podání žádosti o vydání společného povolení (ÚR+SP); 

 zapracování všech dalších požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním 

řízením do projektové dokumentace;   

 veškeré další činnosti nutné v rámci správního řízení vedoucí k vydání společného povolení; 

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby - DPS bude zpracována v rozsahu  a 

členění dle Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně: 

2.2.1.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, v platném znění, zejm. vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., v platném znění, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný 

soupis prací - Rozpočet i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby 

i samostatně na USB v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.  

2.2.1.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, 

může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

2.2.1.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 

jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována 

za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty a standardy 

(včetně estetických); 

2.2.1.4. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 

stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.2.1.5. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou 

rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době 
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předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty nese 

odpovědnost zhotovitel; 

2.2.1.6. podmínkou dokončení projektové dokumentace DPS je její písemné odsouhlasení 

objednatelem.  

2.2.2. Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „SZ“). 

AD bude dle § 152 odst. 4 SZ, provádět autorizovaná osoba. AD bude zhotovitelem 

vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnou odbornou péčí, řádně a včas; 

2.2.2.1. V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby poskytne zhotovitel součinnost při 

výběrovém řízení na zhotovitele stavby, zejména při zpracování odpovědí na dotazy 

k projektové části zadávací dokumentace a při kontrole položkových rozpočtů hodnocených 

nabídek, popř. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na 

dodávku stavby, bude–li požadováno.  

2.2.5.2. V průběhu realizace stavby:  

2.2.5.2.1. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací po celou dobu provádění díla; 

2.2.5.2.2. AD bude provádět osobně autor projektu, včetně zodpovědných projektantů 

jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, 

pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora 

projektu na autorský dozor zajistit. AD bude zhotovitelem vykonáván poctivě 

a pečlivě, profesionálně, s potřebnou odbornou péčí, řádně a včas; 

2.2.5.2.3. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad 

stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za 

vícepráci; 

2.2.5.2.4. AD bude přítomen předání a převzetí staveniště, kontrolních dnech a kolaudaci 

stavby, účast na jednáních, souvisejících s předmětem díla dle požadavku 

objednatele, poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, přítomnost 

na staveništi na výzvu objednatele, TDS nebo dodavatele stavby, kontrolu souladu 

dodavatelské dokumentace s projektovou dokumentací a souladu dokumentace 

dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště dle 

PD; 

2.2.5.2.5. spolupráce AD s TDS, příp. koordinátorem BOZP; 

2.2.5.2.6. pořizování zápisů o výkonu AD do stavebního deníku; 

2.2.5.2.7. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace; 

2.2.5.2.8. zjistí-li AD nedodržení PD stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této 

skutečnosti TDS, objednatele a zhotovitele. Následně provede zápis do SD; 

2.2.5.2.9. AD bude posuzovat návrhy na změny a odchylky od PD při realizaci stavby 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby – vyjadřovat se ke 

Změnovým listům stavby a písemně je odsouhlasovat z hlediska souladu s PD. 

V případě potřeby zajistí zpracování dodatku popř. zjednodušené PD ke schváleným 

změnám. 

 

2.2.5.3.  Autorským dozorem nejsou:  

 případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 

projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce 

bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení;  
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 případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává rozsáhlejší změny 

projektové dokumentace oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel 

dodatky PD na účet a náklady objednatele.  

 

2.2.6. Součástí díla je rovněž: 

2.2.6.2. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v průběhu zpracování projektové 

dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory 

budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele 

a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto jednáních musí být vždy 

přítomen hlavní projektant nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna schvalovat 

dohodnutá ujednání a zajistit jejich realizaci; 

2.2.6.3. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce. 

2.2.6.4. práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla 

nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou 

cenu díla.  

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Příprava zakázky - do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy  

3.2. Architektonická studie - do 30 dnů ode dne skončení termínu pro přípravu zakázky 

3.3. Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR 

+ SP) – do 60 dnů ode dne skončení termínu pro dokončení architektonické studie 

3.4. Inženýrská činnost - dle správního řádu (POZN: podání žádostí o stanoviska DOSS do 7 dnů 

od skončení lhůty pro dokončení DÚR + SP; podání žádosti na SÚ o společné povolení DÚR 

+ SP do 7 dnů od obdržení kladných stanovisek DOSS) 

3.5. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – do 60 dnů od právní moci 

rozhodnutí SÚ  

3.6. Autorský dozor  –  bude vykonáván v termínech realizace stavby, po dobu realizace stavby 

(1x týdně nebo na vyzvání) 

3.7. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dnů předem. 

Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 

každé části díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí, který vyhotoví zhotovitel. 

3.8. Místem plnění je sídlo objednatele Místem předání PD je sídlo objednatele. AD bude 

vykonáván v místě provádění stavby. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena 

pevná a činí:  

 

Celkem:   581 400,-  Kč (bez DPH) 
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DPH:    122 094,-  Kč  

 

Celkem s DPH:   703 494,-  Kč (vč. 21% DPH) 

 

4.2. Rozpis ceny: 

4.2.1. Příprava zakázky 

24 500,-  Kč bez DPH 

            5 145,-  Kč 21 % DPH 

            29 646,-  Kč vč. DPH 

 

4.2.2. Architektonická studie 

35 700, -  Kč bez DPH 

            7 497,-  Kč 21 % DPH 

 43 197, -  Kč vč. DPH 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za přípravu zakázky a zpracování architektonické 

studie po protokolárním převzetí dokončené architektonické studie objednatelem. 

 

4.2.3. Projektová dokumentace pro společné řízení – DÚR+DSP  

216 800,-  Kč bez DPH 

45 528,-  Kč 21 % DPH 

262 328,-  Kč vč. DPH 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené a úplné 

dokumentace bez vad a nedodělků objednatelem. 

 

4.2.4. Inženýrská činnost – dokladová část za účelem vydání společného povolení stavby 

30 700,-  Kč bez DPH 

6 447,-  Kč 21 % DPH 

37 147,-  Kč vč. DPH 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí objednatelem dokončené 

a úplné dokladové části včetně kladných stanovisek DOSS a zapracování jejich připomínek do 

PD. 

 

4.2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby – DPS  

147 600,-  Kč bez DPH 

30 996,-  Kč 21 % DPH 

178 596,-  Kč vč. DPH 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončené a úplné DPS bez 

vad a nedodělků objednatelem. 
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4.2.6. Autorský dozor 

126 000,-  Kč bez DPH 

26 460,-  Kč 21 % DPH 

152 460,-  Kč vč. DPH 

Výkon AD bude fakturován po kolaudaci stavby. Součástí faktury musí být 

Závěrečná zpráva -  soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD 

za fakturované období.  
4.2.7. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.  

 

4.3. V ceně je zahrnuto: 

4.3.1. 1x vyhotovení architektonické studie v tištěné podobě a 1 x v digitální formě na USB 

z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu 

*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod; 4x vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební řízení v tištěné formě a 2x v digitální formě na USB z toho 1x 

ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu 

*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude ve stejném 

členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.  

4.3.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 3 x kopie tištěné formy veškerých dokladů nutných 

k podání žádosti o společné povolení stavby – Dokladová část a 1x v digitální formě 

ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o společné povolení v digitální formě 

v editovatelném formátu na USB. 

4.3.3. 6x vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 

dodavatele stavby v tištěné formě a 2x v digitální formě na USB z toho 1x ve formátu pdf. a 

1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod.  

Digitální forma projektové dokumentace bude ve stejném členění jako tištěná forma 

projektové dokumentace s dodržením názvu  a číslováním výkresů.  

4.4. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 

(vícetisky) - cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu 

výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník 

reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. 

Jednotlivé výtisky budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých 

listů. 

4.5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 

a provedením) díla dle této smlouvy. 

4.6. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 

vymezeného touto smlouvou z důvodů na straně objednatele. Úprava se provede písemným 

dodatkem k této smlouvě.  

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením těchto prací 

zhotovitelem. V případě zmenšení rozsahu díla na základě požadavku objednatele, se sníží 

cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před 
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zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně 

vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného 

a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech (viz čl. 4.2 této 

smlouvy). Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo 

vystavit objednateli daňový doklad (fakturu).  

5.3. Nedílnou příloho faktury je protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace 

(části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele 

(faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen a fakturován po kolaudaci stavby. Součástí 

faktury musí být Závěrečná zpráva o výkonu AD - soupis výkonů a rozsah AD d, ve kterém 

bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis 

výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech 

technických.  

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 

objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 

prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele.  

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, 

tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu 

o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 

předáno bez vad a nedodělků.  

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle 

uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol 

o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků, obsahuje 

nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje přílohy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se 

počítá nová lhůta splatnosti  

5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 

faktického provedení fakturovaných činností a předání a převzetí díla nebo jeho části 

podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto 

protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.9.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází; 

5.9.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 
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5.9.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost; 

5.9.4. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 

plnění příslušnému správci daně. 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 

závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích 

podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných 

na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů 

z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně 

obvyklé. 

6.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

(Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant 

odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.3. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.4. projektová dokumentace bude opatřena razítkem autorizace odpovědné osoby zpracovatele; 

 

6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 

na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy 

podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé 

a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného 

odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je 

oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění 

povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele 

vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení 

takové výzvy. 

7. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

7.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
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7.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 

a převzetí díla“ vyhotovený zhotovitelem, který podepíší zástupci obou smluvních stran 

a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. 

7.4. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění 

vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 

v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

7.5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (či jeho části) jeho protokolárním převzetím. 

Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci 

objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla. 

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 

plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, 

dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho 

dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, 

a to jakýmkoli způsobem a v bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 

nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob 

v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 

práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).  

7.7. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem 

způsobům užití, známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 

množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo, nebo dílo spojit s jiným dílem. 

Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 

k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 

podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

7.8. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 

k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 

zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 

smlouvou. 

7.9. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 

dokumentace a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové 

dokumentace. 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat nerespektování 

požadavků objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo ČSN a EN. 

8.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla delší jak 7 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8.3. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část 

sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací. 
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8.4. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, 

která by mu odstoupením od smlouvy vznikla. 

8.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

9. ZÁRUKA A VADY DÍLA 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, po dobu 

realizace díla a záruky, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 

ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.  

Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům 

sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 

díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 24 měsíců. 

9.4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby stavby. Oznámení vady musí být 

zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 

schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. 

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné 

odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava 

díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději 

ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle ve výši 1 000 Kč za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 

10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných 

vad díla ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení. 

10.3. V případě nedodržení povinností autorského dozoru dle této smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat a zhotovitel povinen zaplatit úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 

jednotlivý případ.  

10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

11. POJIŠTĚNÍ  

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou projektovou a inženýrskou činností s limitem pojistného plnění min. 3 mil. Kč. Kopie 

pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou 
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dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně 

s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že obejdnatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 

uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních 

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 

12.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 

§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V…………………… dne …………    V…………………… dne ………… 

 

 

Za objednatele:                                                         Za zhotovitele: 

 

 

 

____________________________   ____________________________  

         Mgr. Kateřina Kouřilová     Ing. arch. Marek Starý 

                  ředitelka školy            jednatel                         


