
SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo č.: S-3226/MAJ/2023



Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Občanský zákoník")

I.
SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj
Se sídlem: Zborovská ll
150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA, vedoucí Odboru majetku, na základě Opatření

č. 3/2022 ke Směrnici č. 164 o zadáváni veřejných zakázek Středočeským krajem
a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje č.j. 040760/2022/KUSK a
schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-12/2022/RK ze dne
24.03.2022.

Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu:

(dále jen též jen ,,Objednatel")

Společnost: PB SCOM s.r.o.
Se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice
IČ: 25397087
Zastoupená: Jiří Pavlištík, jednatel

Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec
Roman Tureček, 775 705 542, ve věcech technických

Číslo účtu: - ČSOB a.s.

(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavírají tuto Smlouvu o dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a následujících zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za následujících podmínek:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
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,,Demolice objektu komínu bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice" (dále jen ,,Veřejná
zakázka"). Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí,
řádně a včas dále specifikované dílo, spočívající v demolici objektu bývalého skladu,
stavby bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice

Jedná se o stavbu bez čp/če, obč. vyb., jejíž součástí je průmyslový komín, nacházející
se na pozemku p.č. 1223, k.ú. Tuchlovice o výměře 181 m2 - zastavěná plocha a
nádvoří, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Kladno na LV 1402 pro obec a katastrální území Tuchlovice.
(dále jen ,,Dílo")

2.2 Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které
však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných
prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za
provedení Díla.

2.3 Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit mu za něj
dohodnutou cenu.

2.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1-3, keteré spočívají ve specifikaci Díla
- Demolice objektu s průmyslovým komínem bez čp/če v obci a k.ú. Tuchlovice, a
výkaz výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako příloha č. 4, výkaz výměr
odpovídá Zhotovitelově cenové nabídce, podané v rámci zadávacího řízení, vymezeném
odst. 2.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen ověřit lokaci podzemního vedení a zajistit
jeho ochranu před zahájením a v průběhu plnění Díla.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Objednatel umožní do tří dnů od nabytí účinnosti Smlouvy vstup na pozemky dle ČI II.
této Smlouvy tak, aby Zhotovitel mohl řádně provést Dílo.

3.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo do 45 kalendářních dní od nabyti účinnosti smlouvy.

3.3 Místo plnění je určeno odst. 2.1 této Smlouvy.
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IV.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 749 706,64 KČ bez daně z přidané hodnoty
(dále jen ,,DPH"). Subjekt je plátcem DPH, DPH ve výši 21 % činní 157 438,39 KČ.
Celková cena včetně DPH 21 % tedy Činí 907 145,03 KČ lslovy: devět set sedm tisíc
jedno sto čtyřicet pět korun českých tři haléřel (dále jen ,,Cena").

4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná,
pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci
Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné
pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

4.3 výše uvedená Cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke zrněně rozsahu Díla
vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany Objednatele, na což si
Objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude Objednatel dodatečně požadovat větší
rozsah Díla (vícepráce), bude toto řešeno uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě
odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cena Díla se dále může změnit v případě,
že dojde ke změně zákonné výše dph.

4.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních
stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce
bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota
takových prací za zahrnutou v celkové Ceně Díla dle této Smlouvy.

4.5 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně a Zhotovitel
je oprávněn vystavit fakturu do 10 dnů po převzetí a akceptaci Díla bez vad
Objednatelem v souladu s ČI. V této Smlouvy.

4.6 Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla dle ČI. V. Smlouvy.

4.7 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona
č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení
faktu'y a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČ Objednatele, předmět Smlouvy,
bankovní spojení. fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní
listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem smlouvy z
Centrální evidence smluv Objednatele (viz také záhlaví této Smlouvy).
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4.8 Faktura bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na adresy Objednatele:

4.9 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude
obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti
počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel
není v takovém případě v prodlení.

4.10 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele
zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel
neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré
cenové údaje na faktuře budou v této měně. V případě prodlení Objednatele s úhradou
splatné faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

V.

PROVEDENÍ DÍLA A JEHO PŘEDÁNÍ

5.1 Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a
dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případč nevhodných
pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele
písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a
za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele vznikly Objednateli a/nebo
Zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že práce budou provedeny odborně s důrazem na správnou
aplikaci a dodržení technologií oprav. Při práci bude dbát na bezpečnost práce.
V případě závažného porušení postupu dle tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 10.000,- KČ za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta
je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

5.3 Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

5.4 Zhotovitel je povinen Dílo dle této Smlouvy provést řádně a včas. Dílo je provedeno
jeho dokončením a předáním dle tohoto článku.

5.5 Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s:

a) platnou legislativou;
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b) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;

C) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;

d) pokyny Objednatele; a

e) dokumentací Veřejné zakázky.

5.6 O předání Díla se pořídí závěrečný písemný předávací protokol. Současně Zhotovitel
předloží Objednateli záznam výsledků díla v elektronické podobě fotodokumentací ve
dvojím vyhotovení na CD/DVD nosiči.

5.7 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým
způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v předávacím
protokolu včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na
způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky
z odpovědnosti za vady.

5.8 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, ve stanoveném termínu, je
Zhotovitel v prodlení. V takovém případě Objednatel v předávacím protokolu uvede
důvody odmítnutí převzetí Díla a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro
provedeni Díla (dokončení a předání).

5.9 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, tj. jeho dokončením a jeho
předáním podle této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je
splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

5.10 Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci předmětu této
Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy dodržovat veškeré
pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující
mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi smčnami, placené přesčasy),
dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na
to, zda se jedná o zaměstnance Dodavatele či jeho poddodavatele. Dodavatel je povinen
zajistit plnění těchto podmínek i u svých poddodavatelů.
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VI.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo tak jak ukládá tato Smlouva a v dohodnuté době.

6.2 Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude
poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel
této Smlouvy řádně a včas.

6.3 Po celou dobu poskytování plnění a s ním souvisejících činností Zhotovitelem
Objednateli na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat služby nejvyšší
kvality a při jejich poskytování zachovávat obecné principy vztahující se k plnění Díla,
jako je dobrá víra a profesionalita. Při poskytování plnění podle této Smlouvy je
Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.
Zhotovitel je při plnění Díla povinen dodržovat veškerou platnou legislativu, která se
k plnění vztahuje.

6.4 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, týkajících se postupu
při poskytování plněni dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za
Objednatele takového jednání vždy oprávněné osoby, jimž jsou pro účely těchto jednání
i kontaktní osoby dle odst. 10.5 této smlouvy a Objednatelem jmenovaný autorský dozor
projektanta/technický dozor stavebníka.

6.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo
v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se, aby Zhotovitel prováděl Dílo
řádným způsobem, popřípadě ihned odstranil vzniklé vady.

VII.

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

7.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví
při plnění této Smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo Objednatelem určeny
ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými Objednatelem
za účelem splnění závazků Zhotoviteli plynoucích z této Smlouvy je povinen Zhotovitel
nakládat jako s důvěrnými informacemi.

7.2 Za důvěrné informace se pro účel této Smlouvy nepovažují:

a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich
zpřístupnění Zhotovitelem,
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b) informace, které Zhotovitel získá jako informace nikoli důvčmého charakteru
z jiného zdroje než od Objednatele.

7.3 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splněni svých
závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná
osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto
Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

a) Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace osobám, které potřebují mít možnost
přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků Zhotoviteli vyplývajících
z této Smlouvy,

b) Zhotovitel zpřístupní důvěrné informace s předchozím písemným souhlasem
Objednatele,

C) tak stanoví obecně závazný právní předpis.

7.4 V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění
důvěrných informací neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti
informovat Objednatele.

7.5 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po splnění závazků dle této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své
zaměstnance a subdodavatelé podílející se souhlasem Objednatele na poskytování
plnění pro Objednatele.

7.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její
účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část.

7.7 Za porušení povinnosti mlčenlivosti Zhotovitele uvedené v tomto článku si sjednávají
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

VIII.

ZÁRUKA

8.] Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla dle této Smlouvy po dobu 24 měsíců od
data předání Díla Objednateli dle ČI. V. této smlouvy, tj. od protokolárního předání
Díla (datum podpisu závěrečného předávacího protokolu). Po dobu, po kterou
Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba
neběží.
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8.2 Vadou, na níž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě,
rozsahu nebo parametrech Díla dle této Smlouvy a obecně závaznými předpisy,
technickými normami atp. Zhotovitel je povinen odstraňovat záruční vady během
záruční doby bezplatně.

8.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(S) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše
uvedené lhůtě, nejdéle však do patnácti (15) dnů.

8.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v tomto
článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní
Objednatel nárok na přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav
prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele, nebo je oprávněn od této Smlouvy
odstoupit. Volba řešení uvedeného náleží Objednateli.

8.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

8.6 Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související
platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči
Objednateli.

8.7 V případě, Že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

IX.

ZÁNIK ZÁVAZKU

9.] Smluvní strany se dohodly, že závazek může být ukončen:

a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením od Smlouvy dle níže uvedených ustanovení,

9.2 Ukončením závazku z této Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení
smluvní pokuty a náhradu prokázané škody. Stejně jako jim nejsou dotčena ustanovení,
které ze své povahy mají trvat i po ukončení platnosti této smlouvy jako např. ustanovení
o mlčenlivosti a sankcích.
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9.3 Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s proplacením
řádně vystavené a doručené faktury Zhotovitele delším než 30 dnů.

9.4 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného
porušení Zhotovitelem. Tímto není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání
smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení právních předpisů
z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních stran. Za podstatné porušení je
vždy považováno Zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu pro zhotovení Díla či jeho
části.

9.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit
chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoli jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo

b) Zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění této Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik
k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formč ve formátu PDF/A, a je podepsaná
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných
certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s
uznávanými elektronickými podpisy.

10.2 Smluvní strany prohlašuji, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Smluvní strany souhlasí a jsou
srozuměny s tím, že smlouva bude uzavřena elektronicky, tj. podepsána zaručenými
elektronickými podpisy obou smluvních stran.

10.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících
otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah
přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení
neplatného resp. neúčinného.
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10.4 Objednavatel prohlašuje, že Usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 085-
11/2021/ZK ze dne 29. 11. 2021 byla v souladu se zák. č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, schválena demolice stavby bez Čp/Če, obč. vyb, nacházející se na
pozemku p.č. 1223 o výměře 181 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, zaps. v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Kladno na LV 1402 pro obec a katastrální území Tuchlovice.

10.5 Kontaktními osobami za Objednatele jsou stanoveni:

jiří Pokluda, vedoucí odd. evidence majetku Odboru majetku a hospodářské správy
Krajského úřadu Středočeského kraje, pokluda@kr-s.cz, +420 727 891 164,

Ing. Pavel Vavřina, specialista odd. evidence majetku Odboru majetku a hospodářské
správy Krajského úřadu Středočeského kraje, vavrina@kr-s.cz, +420 725 983 455.

10.6 Veškeré dodatky k této Smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny
pořadovým číslem a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy.

10.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů
od podpisu této Smlouvy.

10.8 Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem, který je určeným cílem nebo
který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt
vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fýzickou nebo právnickou
osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen
,,Sankcionovaná osoba").

10.9 Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga
nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí
(zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá,
spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:

a)

b)

')

Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádnč
jmenována, zmocnčna nebo oprávnčna Organizací spojených národů k přijímáni,
správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;

Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována zmocněna
nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování
těchto opatření; a

vláda spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo
kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí
USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně jen
,,Sankce").
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10.10 Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný
fůnkcionář uvedený v § 2 odst. l písm. C) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 %
účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní
společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Zhotovitel
prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Střet zájmů).

10.1 l Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Příloha č. l - Souhrnná technická zpráva (specifikace Díla)
Příloha č. 2 - Souhrnná průvodní zpráva
Příloha č. 3 - Technická zpráva
Příloha č. 4 - výkaz výměr
Příloha č. 5 — Plná moc pana Ing. Lukáše Soviara

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují
se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle
jejich svobodné a vážné vůle.

V Hranicích V Praze

Ing. D'gitálně
podepsal Ing.

" " Lukáš SoviarLukas D,,,m,
· 2023.0526Soviar 18,26:38 +02'00'

Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.

|Dok,unent je podepmn µ'dµ·ein

Pbdepmiµc" Jxroslmr Řikov·ky
Sttedoceďý kný

šerime č cen R&08022
Vydavatel cm PcmSjbrlum CA 4
Dktum a čas

Důvod
iMisto

Ing. Jaroslav Řikovský, mpa, vedoucí
Odboru majetku
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Příloha Č. l - Souhrnná technická zpráva (specifikace Díla)

FITOX TEAM s.r.o.
Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba : Jkmolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice ,,

Druh stavby : demolice objektů

Investor : Středočeský kraj, Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO : 70891095

Místo stavby : st.p. 1223
k.ú. Tuchlovice

Obecní úřad : Tuchlovice
Stavební úřad : Stochov
Navrhl : ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731
Statické posouzení návrhu demolice: ing. Jan Kuncl, ČKAIT 0400696
Datum : 09/2021

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA, STATICKÉ POSOUZENÍ

PROjEKTOVÁ
Dokumentace bouracích prací

a) Technická zpráva (Popis technologického postupu bouracích prací.)
Stavba se nachází v obci Tuchlovice (Souřadnice: 50°8'43.577"N,13°58'30.23"E) na pozemku
p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno. Stavba tj. cihelný komín a jednopodlažní objekt
kotelny sloužily jako součást původní cihelny, v současné době nejsou využívány. Objekty
jsou v majetku Středočeského kraje. Na pozemku 1223 nejsou umístěny další stavby.
- stručný popis stavebních objektů a konstrukcí
Rozměry komína: podstavec obdélníkového tvaru cca 3,5 x 2,7 m, výšky cca 3 m včetně
základu. Spodní část komína má průmčr 2,3 m, v horní části je průměr 1,5 m. Průměr
průduchu je l m. výška komína je asi 30,5 m. Komín je zděný z plných cihel, základ pod
komínem se předpokládá betonový - vyztužený.
Rozměry přilehlého objektu: objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, zdivo je smíšené -
kombinace cihelného zdiva, plynosilikátu,v části s přizdívkou z vápenopískových cihel.
Střecha je pultová s krytinou z trapézových plechů, uložených na ocelovC příhradové vazníky.
Je předpoklad založení objektu na základových pasech z prostého betonu, hloubka založení
nebyla zjišťována sondou, je předpoklad cca l m. výplně otvorů jsou plechová dvoukřídlá
vrata do ocelového rámu rozměru 3 x 4,2 m. Okna jsou dřevčná a v části s výplní ze
skleněných tvárnic - luxfer. Podlaha je betonová, předpokládá se vyztužení sítí, ti. podlahy
včetně podkladních betonů je uvažována 200 mm. Zastavěná plocha objektu je l 14 m2 a
výšky cca 4,8 m.
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- popis postupu bouracích prací
Práce na demolici objektů budou zahájeny na základě demoličního výměru a následného
výbčru zhotovitele. Není možné určit přesný termín zahájení. Stavba není členěná na etapy,
bude provedeno odstranění komínu a následnč odstranění objektu kotelny, který je přilehlý k
objektu komínu. výše uvedené objekty tj. kotelna a komín se nacházejí v uzavřeném areálu
budov a ploch v obci Tuchlovice, areál a objekty jsou ve vlastnictví Středočeského kraje.
Stavba byla v minulosti připojena na přívod elektrické energie napojena na přívod elektrické
energie, přívod je vzhledem ke stavu objektu již delší dobu odpojený. manipulační prostor pro
demolici všech objektů je dostatečný.
" Před zahájením demolice bude provedeno zabezpečení staveniště ohrožený prostor
včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob - oplocením,
střežením a vyloučením provozu, vymezený prostor demolice resp. ochranné pásmo demolice
je stanoveno na 15 m od paty komína ( dle statického posudku firmy KRStatic s.r.o., který byl
jedním z podkladových materiálů pro zpracování projektu, byl určen prostor 10 m )

] odpojení všech rozvodů a zařízení ( bude překontrolováno zda jsou objekty komínu a
kotelny odpojeny od elektrických a dalších rozvodů )

" bude zajištěn zdroj vody na zkrápění - napojením na místní rozvod vody popř. na
čistému
"J vzhledem ke stavu konstrukcí není nutné zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo
uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce
i" budou určeny plochy pro deponování vybouraného materiálu a to tak, aby jejich
umístění nebránilo dalším bouracím pracím
výše uvedené činnosti budou předem projednány s objednatelem popř. s nájemci prostor.
Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem
zhotovitele.
Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob
odstranění staveb ( objektů ) bude následující:
- demontáž halogenového osvětlení na komínu - pomocí montážní plošiny
- demontáž zbytků střešní krytiny objektu kotelny, včetně klempířských prvků střechy,
okapových svodů - použití posuvného lešení
- demontáž výplní otvorů kotelny - plechových vrat, včetně rámu, vybourání
skleněných výplni oken - luxfer, vybourání dřevěných oken
- demontáž kabelové vedení v objektu včetně lávek, osvětlovacích těles - zářivek,
vypínačů, zásuvek a rozvaděčů, demontáž ventilátorů, zařizovacích předmětů - umyvadlo aj.
- demontáž konstrukce podhledů
- demontáž ocelových příhradových vazníků
- demolice komínu - bude provedena strojně - pomocí demoličních hydraulických
kleští, hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude
postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř.
vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení
prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bourání pásových
bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští.
Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku ( pozn. Navržený způsob
bourání dle statické zprávy ( statický posudek firmy KRStatic s.r.o.), která tvoří podklad pro
zpracování této dokumentace - tj. návrh bourání komínu řízeným odpalem v patě komína
popř. podříznutí ve čtvrtinách komínu a následné stržení pomocí lan nebude použito,
důvodem je vysoká prašnost při použití těchto technologií, tyto postupy bourání komínu
nejsou dále propracovány).
- stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží
rozvodů, výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo —
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cihelné, plynosilikát apod, tento materiál není vhodný k recyklaci proto bude odvezen na
řízenou skládku. Ukládání resp. třídění odpadu bude prováděno v souladu se zákonem
541/2020 Sb. - Zákon o odpadech.
- Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických
kladiv odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude
přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari
sítí), popř. lze výztuž krátit autogenem - plamenem - tento postup bude zvolen jako náhradní,
snahou bude nepoužívat otevřený oheň.
- Po vybourání základů bude odvezen vybouraný materiál na řízenou skládku (není
předpoklad velkého množství čistého betonu, proto se neuvažuje s drcením betonu na místě a
jeho dalším použití jako recyklovaného materiálu).
- Jámy a rýhy po vybouraných podlahách, základech budou zasypány vhodnou zeminou
- např. štěrkodrtí se zhutněním. Není stanovena konečná úprava vzniklých ploch - tj. není
určeno, zda budou plocha např. vyasfaltovány apod. Úpravy ploch resp. vhodná skladba bude
předmětem jiné projektové dokumentace — a to dle požadavku stavebníka Následně bude
vybourána podlah& a základové konstrukce - pasy a patky
- Součástí prací je provedení strojně kopaných sond pod úroveň terénu - viz situace
stavby, důvodem je informace o podzemních chodbách, které byly provedeny pro cirkulaci
vzduchu při vypalování cihel, je předpoklad zdčné chodby s klenbovým stropem, výška
chodby je odhadována na cca 2 m, provedením sond bude možné přesněji změřit chodby a v
rámci rozšíření projektu i tyto odstranit a vzniklé prostory zasypat
Bourané objekty neobsahují zvláštní, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je
běžný technologický postup bourání konstrukcí, které jsou výše popsány.
Je nutné dodržet tyto základní požadavky BOZP

Vybouraný materiál bude být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích
prací v areálu je dostatečný prostor pro skladování vybouraného materiálu

Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů- vzhledem k tomu, že
se bourají dva sousední objekty - tj. komín a kotelna - komín bude bourán jako první část, po
demolici komínu bude provedeno bouráni kotelny, je zakázáno pracovat - bourat oba objekty
současně,

l Bouráni střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je
dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce — tato
metoda nebude použita

l Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze
samostatné pomocnC konstrukce- bude využito při ručním odbouráni zdiva u budovy kotelny
a hlavně při demontážích elektrických rozvodů, zařizovacích předmětů, ventilátorů apod. při
bourání objektu bude rovněž použita výsuvná plošina pro demontáž střešní krytiny, ocelových
příhradových vazníků apod.( při demontáží vazníků bude použit autojeřáb

Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li
zatíženy - bude řešeno - např. odstraněním střešních krytin apod. - z tohoto důvodu bude
nejprve demontována střešní krytina

'"" Ruční strháváni stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno - nebude
prováděno
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Q Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, opatření platí pro
strojní i ruční bourání, při ručním bouráni ze zvýšených pracovních podlah musí být
provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k
zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání
prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna
pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité
sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být
zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa
vzdálit.

n Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

ĺj Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání.

"J Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného
přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

b)
Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.
výkresová část

Součást projektové dokumentace tvoří výkresy stávajícího stavu.

') Statické posouzení

c. l. Podkladem je statická zpráva zpracovaná firmou KRStatic s.r.o., firmou byl
zpracován statický výpočet, objekt komínu i kotelny je částečně narušený, na základě
zpracované dokumentace je požadavek na kompletní odstranění - zbourání komínu a objektu
kotelny ( viz příloha v dokladové části

c. 2. Vyjádření statika k navrženému způsobu - technologickému postupu demolice,
který je zpracován v této dokumentaci tj.

demolice komínu - bude provedena strojně - pomocí demoličních hydraulických kleští,
hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude
postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř.
vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení
prašnosti. Po odbouráni komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bourání pásových
bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští.
Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku

stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží rozvodů,
výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo — cihelné.
plynosilikát apod
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Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických kladiv
odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude
přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari
sítí), popř.lze výztuž krátit autogenem - plamenem - tento postup bude zvolen jako náhradní,
snahou bude nepoužívat otevřený oheň

Bourané objekty neobsahují zvláštní, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je
běžný technologický postup bourání konstrukcí. které jsou výše popsány, není nutné
stabilizovat konstrukce při bourání, je nutné dodržet stanovené postupy, dodržovat BOZP na
staveništi a při práci,

Zpracoval : ing. Pavel Kolář Schválil : ing. Jan Kuncl
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Příloha č. 2 - Souhrnná průvodní zpráva

FITOX TEAM s.r.o.
Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba : ,,Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice ,,

Druh stavby : demolice objektů

Investor : Středočeský kraj, Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO : 70891095

Místo stavby : st.p. 1223
k.ú. Tuchlovice

Obecní úřad : Tuchlovice
Stavební úřad : Stochov
Navrhl : ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731
Datum : 09/2021

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ
Dokumentace bouracích prací

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. l Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: ,,Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice ,,

a) Místo stavby: : st.p.č. 1223
k.ú. Tuchlovice

b) Investor : Středočeský kraj
Sídlo : Zborovská 11

150 2 l Praha 5

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) Fyzická osoba - neobsazeno
b) Fyzická osoba podnikající - neobsazeno
Obchodní firma: Středočeský kraj

Sídlo :
IČ,

Zborovská l l, Praha 5
70891095
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A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a)

b)

Projekční kancelář : FITOX TEAM s.r.o., Vítězné náměstí 576/1
160 00 Praha 6 IČ :038 05 433

Hlavní projektant : Ing. Pavel Kolář , ČKAIT 0400731
Horní 1109, 434 01 MOST

A.2 Seznam vstupních podkladů

- výpis z listu vlastnictví
- snímek z pozemkové mapy
- statický posudek zpracovaný společností KRStatic s.r.o.
- projektová dokumentace zpracovaná Bc. Jaroslavem Postlem
- fotodokumentace objektů
- místní prohlídka
- zaměření stavby
- požadavky investora
- vyjádření správců inž. Sítí
A. 3 Údaje o území
a) Stavba se nachází v obci Tuchlovice (Souřadnice: 50°8'43.577"N,13°58'30.23"E) na
pozemku p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno. Objekty jsou v majetku Středočeského
kraje.
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů - stavba se nenachází v památkové
rezervaci, ani v památkové zóně, nenachází se ve zvláště chráněném území, ani v záplavovém
území.
c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
- stavba je umístěna v areálu investora, v areálu jsou místní rozvody inženýrských sítí, objekty
budou bourány pod úroveň okolního terénu tj. včetně základových konstrukci.
d) seznam sousedních pozemků není uveden, stavba resp. bourací práce probíhají na pozemku
stavebníka.

A.4 Udaje o stavbě

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby
Stavba tj. cihelný komín a jednopodlažní objekt kotelny sloužily jako součást původní
cihelny, v současné dobč ncjsou využívány, jsou umístěny v areálu Středočeského kraje v
Tuchlovicích, jsou určeny k demolici.

b) Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů - objekty nejsou
prohlášeny za kulturní památky popř. jinak chráněné objekty - není nutná informace o zrušení
ochrany — tato není

') Udaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů budou v rámci demoličního výměru zapracovány do

projektu.
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d) stávající kapacity odstraňovaných staveb
Rozměry komína: podstavec obdélníkového tvaru cca 3,5 x 2,7 m, výšky cca 3 m včetně
základu. Spodní Část komína má průměr 2,3 m, v horní části je průměr 1,5 m. Průměr
průduchu je l m. výška komína je asi 30,5 m. Komín je zděný z plných cihel, základ pod
komínem se předpokládá betonový - vyztužený.
Rozměry přilehlého objektu: objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, zdivo je smíšené -
kombinace cihelného zdiva, plynosilikátu, v části s přizdívkou z vápenopískových cihel.
Střecha je pultová s krytinou z trapézových plechů, uložených na ocelové příhradové vazníky.
Je předpoklad založení objektu na základových pasech z prostého betonu, hloubka založení
nebyla zjišťována sondou, je předpoklad cca l m. Výplně otvorů jsou plechová dvoukřídlá
vrata do ocelového rámu rozměru 3 x 4,2 m. Okna jsou dřevěná a v části s výplní ze
skleněných tvárnic - luxfer. Podlaha je betonová, předpokládá se vyztužení sítí, ti. podlahy
včetně podkladních betonů je uvažována 200 mm. Zastavěná plocha objektu je l 14 m2 a
výšky cca 4,8 m.
Zastavěná plocha včetně komínu - 124 m2
Stavba neobsahuje bytové jednotky.
e) Základní předpoklady odstranění stavby - Časové údaje o průběhu prací, členění na
etapy, orientační náklady, předpokládaný způsoby odstranění stavby:
- Práce na demolici objektů budou zahájeny na základě demoličního výměru a
následného výběru zhotovitele. Není možné určit přesný termín zahájení. Stavba není členěná
na etapy, bude provedeno odstranění komínu a následně odstranění objektu kotelny, který je
přilehlý k objektu komínu. výše uvedené objekty tj. kotelna a komín se nacházejí v
uzavřeném areálu budov a ploch v obci Tuchlovice, areál a objekty jsou ve vlastnictví
Středočeského kraje. Stavba byla v minulosti připojena na přívod elektrické energie napojena
na přívod elektrické energie, přívod je vzhledem ke stavu objektu již delší dobu odpojený.
manipulační prostor pro demolici všech objektů je dostatečný.

" Před zahájením demolice bude provedeno zabezpečení staveniště ohrožený prostor
včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob - oplocením,
střežením a vyloučením provozu
.] odpojení všech rozvodů a zařízení ( bude překontrolováno zda jsou objekty komínu a
kotelny odpojeny od elektrických a dalších rozvodů )

bude zajištěn zdroj vody na zkrápění - napojením na místní rozvod vody popř. na
cisternu

vzhledem ke stavu konstrukcí není nutné zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo
uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce
ľ_ budou určeny plochy pro deponování vybouraného materiálu a to tak, aby jejich
umístění nebránilo dalším bouracím pracím
výše uvedené činnosti budou předem projednány s objednatelem popř. s nájemci prostor.
Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem
zhotovitele.
Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob
odstranění staveb ( objektů ) bude následující:
- demontáž halogenového osvětlení na komínu — pomocí montážní plošiny
- demontáž zbytků střešní krytiny objektu kotelny, včetně klempířských prvků střechy,
okapových svodů - použití posuvného lešení
- demontáž výplni otvorů kotelny - pIechových vrat, včetně rámu, vybourání
skleněných výplní oken - luxfer, vybourání dřevěných oken
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- demontáž kabelové vedení v objektu včetně lávek, osvětlovacích těles - zářivek;
vypínačů, zásuvek a rozvaděčů, demontáž ventilátorů, zařizovacích předmětů - umyvadel
- demontáž konstrukce podhledů
- demontáž ocelových příhradových vazníků
- demolice komínu - bude provedena strojně - pomocí demoličních hydraulických
kleští, hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude
postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř.
vedle komínu. Průběžně bude provádčno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení
prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bouráni pásových
bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští.
Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku
- stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží
rozvodů, výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo -
cihelné, plynosilikát apod, tento materiál není vhodný k recyklaci proto bude odvezen na
řízenou skladku. Ukládání resp. třídění odpadu bude prováděno v souladu se zákonem
541/2020 Sb. - Zákon o odpadech.
- Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických
kladiv odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude
přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari
Sítí), popř.lze výztuž krátit autogenem — plamenem - tento postup bude zvolen jako náhradní,
snahou bude nepoužívat otevřený oheň.
- Po vybourání základů bude odvezen vybouraný materiál na řízenou skládku (není
předpoklad velkého množství čistého betonu proto se neuvažuje s drcením betonu na místě a
jeho dalším použití jako recyklovaného materiálu).
- Jámy a rýhy po vybouraných podlahách, základech budou zasypány vhodnou zeminou
— např. štěrkodrtí se zhutněním. Není stanovena konečná úprava vzniklých ploch - tj. není
určeno, zda budou plocha např. vyasfaltovány apod. Úpravy ploch resp. vhodná skladba bude
předmětem jiné projektové dokumentace - a to dle požadavku stavebníka Následně bude
vybourána podlaha, a základové konstrukce - pasy a patky
- Orientační náklady : 2,5 mil. KČ bez DPH

Zpracoval : Ing. Pavel Kolář

Strana 2 l z 12



Příloha č. 3 - Technická zpráva

FITOX TEAM s.r.o.
Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba : ,,Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice ,,

Druh stavby : demolice objektů

Investor : Středočeský kraj, Zborovská ll
150 21 Praha 5
IČO : 70891095

Místo stavby : st.p. 1223
k.ú. Tuchlovice

Obecní úřad : Tuchlovice
Stavební úřad : Stochov
Navrhl : ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731
Statické posouzení návrhu demolice: ing. Jan Kuncl, ČKAIT 0400696
Datum : 09/2021

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA, STATICKÉ POSOUZENÍ

PROJEKTOVÁ
Dokumentace bouracích prací

a) Technická zpráva (Popis technologického postupu bouracích prací.)
Stavba se nachází v obci Tuchlovice (Souřadnice: 50°8'43.577"N,13°58'30.23"E) na pozemku
p.č. 1223 v k.ú. Tuchlovice okr. Kladno. Stavba tj. cihelný komín a jednopodlažní objekt
kotelny sloužily jako součást původní cihelny, v současné době nejsou využívány. objekty
jsou v majetku Středočeského kraje. Na pozemku 1223 nejsou umístěny další stavby.
- stručný popis stavebních objektů a konstrukcí
Rozměry komína: podstavec obdélníkového tvaru cca 3,5 x 2,7 m, výšky cca 3 m včetně
základu. Spodní část komína má průměr 2,3 m, v horní části je průměr 1,5 m. Průměr
průduchu je l m. výška komína je asi 30,5 m. Komín je zděný z plných cihel, základ pod
komínem sc pkdpokládá betonový - vyztužený.
Rozměry přilehlého objektu: objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, zdivo je smíšené -
kombinace cihelného zdiva, plynosilikátu,v části s přizdívkou z vápenopískových cihel.
Střecha je pultová s krytinou z trapézových plechů, uložených na ocelové příhradové vazníky.
Je předpoklad založení objektu na základových pasech z prostého betonu, hloubka založení
nebyla zjišt'ována sondou, je předpoklad cca l m. výplně otvorů jsou plechová dvoukřídlá
vrata do ocelového rámu rozměru 3 x 4,2 m. Okna jsou dřevěná a v části s výplní ze
skleněných tvárnic - luxfer. Podlaha je betonová, předpokládá se vyztužení sítí, ti. podlahy
včetně podkladních betonů je uvažována 200 mm. Zastavěná plocha objektu je l 14 m2 a
výšky cca 4,8 m.

popis postupu bouracích prací
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Práce na demolici objektů budou zahájeny na základě demoličního výmčru a následného
výběru zhotovitele. Není možné určit přesný termín zahájeni. Stavba není členěná na etapy,
bude provedeno odstranění komínu a následně odstranění objektu kotelny, který je přilehlý k
objektu komínu. Výše uvedené objekty tj. kotelna a komín se nacházejí v uzavřeném areálu
budov a ploch v obci Tuchlovice, areál a objekty jsou ve vlastnictví Středočeského kraje.
Stavba byla v minulosti připojena na přívod elektrické energie napojena na přívod elektrické
energie, přívod je vzhledem ke stavu objektu již delší dobu odpojený. manipulační prostor pro
demolici všech objektů je dostatečný.
"" Před zahájením demolice bude provedeno zabezpečení staveniště ohrožený prostor
včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob - oplocením,
střežením a vyloučením provozu, vymezený prostor demolice resp. ochranné pásmo demolice
je stanoveno na 15 m od paty komína ( dle statického posudku firmy KRStatic s.r.o., který byl
jedním z podkladových materiálů pro zpracování projektu, byl určen prostor 10 m )

odpojeni všech rozvodů a zařízeni ( bude překontrolováno zda jsou objekty komínu a
kotelny odpojeny od elektrických a dalších rozvodů )

bude zajištěn zdroj vody na zkrápění - napojením na místní rozvod vody popř. na
čistému

_ vzhledem ke stavu konstrukcí není nutné zajištění proti nežádoucímu zřícení nebouvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce
l budou určeny plochy pro deponování vybouraného materiálu a to tak, aby jejich

umístění nebránilo dalším bouracím pracím
Výše uvedené činnosti budou předem projednány s objednatelem popř, s nájemci prostor.
Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem
zhotovitele.
Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob
odstranění staveb ( objektů ) bude následující:

demontáž halogenového osvětlení na komínu — pomocí montážní plošiny
- demontáž zbytků střešní krytiny objektu kotelny, včetně klempířských prvků střechy,
okapových svodů - použití posuvného lešení
- demontáž výplní otvorů kotelny - plechových vrat, včetně rámu, vybourání
skleněných výplní oken - luxfer, vybourání dřevěných oken
- demontáž kabelové vedení v objektu včetně lávek, osvětlovacích těles - zářivek,
vypínačů, zásuvek a rozvaděčů, demontáž ventilátorů, zařizovacích předmětů - umyvadlo aj.
- demontáž konstrukce podhledů
- demontáž ocelových příhradových vazníků
- demolice komínu — bude provedena strojně - pomocí demoličních hydraulických
klešti, hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude
postupnC od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř.
vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení
prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bouráni pásových
bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští.
Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku ( pozn. Navržený způsob
bourání dle statické zprávy ( statický posudek firmy KRStatic s.r.o.), která tvoří podklad pro
zpracování této dokumentace - tj. návrh bourání komínu řízeným odpalem v patě komína
popř. podříznutí ve čtvrtinách komínu a následné stržení pomocí lan nebude použito,
důvodem je vysoká prašnost při použití těchto technologii, tyto postupy bourání komínu
nejsou dále propracovány).
- stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží
rozvodů, výplní otvorů, konstrukce kovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo -
cihelné. plynosilikát apod, tento materiál není vhodný k recyklaci proto bude odvezen na
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řízenou skládku. Ukládání resp. třídění odpadu bude prováděno v souladu se zákonem
541/2020 Sb. - Zákon o odpadech.
- Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických
kladiv odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude
přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari
sítí), popř. lze výztuž krátit autogenem - plamenem - tento postup bude zvolen jako náhradní,
snahou bude nepoužívat otevřený oheň.
- Po vybourání základů bude odvezen vybouraný materiál na řízenou skládku (není
předpoklad velkého množství čistého betonu, proto se neuvažuje s drcením betonu na místě a
jeho dalším použiti jako recyklovaného materiálu).
- Jámy a rýhy po vybouraných podlahách, základech budou zasypány vhodnou zeminou
- např. štěrkodrtí se zhutněním. Není stanovena konečná úprava vzniklých ploch - tj. není
určeno, zda budou plocha např. vyasfaltovány apod. Úpravy ploch resp. vhodná skladba bude
předmětem jiné projektové dokumentace - a to dle požadavku stavebníka Následně bude
vybourána podlaha, a základové konstrukce - pasy a patky
- Součástí prací je provedení strojně kopaných sond pod úroveň terénu - viz situace
stavby, důvodem je informace o podzemních chodbách, které byly provedeny pro cirkulaci
vzduchu při vypalování cihel, je předpoklad zděné chodby s klenbovým stropem, výška
chodby je odhadována na cca 2 m, provedením sond bude možné přesněji změřit chodby a v
rámci rozšíření projektu i tyto odstranit a vzniklé prostory zasypat
Bourané objekty neobsahují zvláštní, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je
běžný technologický postup bourání konstrukcí, které jsou výše popsány.
Je nutné dodržet tyto základní požadavky BOZP

: Vybouraný materiál bude být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích
prací v areálu je dostatečný prostor pro skladování vybouraného materiálu

, Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů- vzhledem k tomu, žese bourají dva sousední objekty - tj. komín a kotelna - komín bude bourán jako první část, po
demolici komínu bude provedeno bourání kotelny, je zakázáno pracovat - bourat oba objekty
současně,

" Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je
dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce - tato
metoda nebude použita

Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze
samostatné pomocné konstrukce- bude využito při ručním odbourání zdiva u budovy kotelny
a hlavnč při demontážích elektrických rozvodů, zařizovacích předmětů, ventilátorů apod. při
bourání objektu bude rovněž použita výsuvná plošina pro demontáž střešní krytiny, ocelových
příhradových vazníků apod.( při demontáží vazníků bude použit autojeřáb

Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li
zatíženy - bude řešeno - např. odstraněním střešních krytin apod. - z tohoto důvodu bude
nejprve demontována střešní krytina

" Ruční strháváni stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno - nebude
prováděno
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[j Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, opatření platí pro
strojní i ruční bourání, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být
provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k
zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání
prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna
pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. stálým dozorem se rozumí nepřetržité
sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být
zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa
vzdálit.

" Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

' Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání.

, Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch části bourané
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného
přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

b)
Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.
Výkresová část

Součást projektové dokumentace tvoří výkresy stávajícího stavu.

') Statické posouzení

c. l. Podkladem je statická zpráva zpracovaná firmou KRStatic s.r.o., firmou byl
zpracován statický výpočet, objekt komínu i kotelny je částečně narušený, na základě
zpracované dokumentace je požadavek na kompletní odstranění — zbourání komínu a objektu
kotelny ( viz příloha v dokladové části

c. 2. Vyjádření statika k navrženému způsobu - technologickému postupu demolice,
který je zpracován v této dokumentaci tj.

demolice komínu - bude provedena strojnč - pomocí demoličních hydraulických kleští,
hydraulických ramen umístěných na pásovém podvozku bagru. Bourání komínu bude
postupné od horní části, bouraný materiál bude shazován do komínového průduchu popř.
vedle komínu. Průběžně bude prováděno zkrápění demontovaného materiálu z důvodu snížení
prašnosti. Po odbourání komínu na zbytkovou výšku cca 9 m lze použít k bourání pásových
bagrů se lžící je však doporučeno zbourat komín kompletně pomocí hydraulických kleští.
Cihelný materiál bude naložen a odvezen na řízenou skládku

stávající kotelna bude bourána rovněž strojně a to po provedení dílčích demontáží rozvodů,
výplní otvorů, konstrukce krovu a střechy, bouraný materiál je smíšené zdivo — cihelné,
plynosilikát apod
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Po odbourání nadzemních částí objektu komínu a kotelny bude pomocí hydraulických kladiv
odbourána podlaha objektu kotelny a základy kotelny a komínu, případná výztuž bude
přestřižena hydraulickými nůžkami popř. pomocí štípacích pákových nůžek ( pro dělení kari
Sítí), popř.lze výztuž krátit autogenem - plamenem - tento postup bude zvolen jako náhradní,
snahou bude nepoužívat otevřený oheň

Bourané objekty neobsahují zvláštni, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je
běžný technologický postup bourání konstrukcí, které jsou výše popsány, není nutné
stabilizovat konstrukce při bourání, je nutné dodržet stanovené postupy, dodržovat BOZP na
staveništi a při práci,

Zpracoval : ing. Pavel Kolář Schválil : ing. Jan Kuncl
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PLNÁ MOC

Zmocnitel:

Zmocněnec:

PB SCOM s.r.o.
IČ: 25397087
Sídlo: Hranice I - město,
Radniční 28, PSČ 753 01
or Krajský soud Ostrava sp.zn. C 18505
Za právnickou osobu jedná:
Jiří Pavlištík, jednatel

Ing. Lukáš Soviar
trvale bytem: 741 q] Nový Jičín
narozen

Zmocnitel uděluje tuto pInou moc zmocněnci pro zastupováni zmocnitele jako zájemce
(uchazeče, dodavatele) o veřejné zakázky a při zadávacích řízeních podle zákona Č. 134/2016 Sb.,
v platném znění (dále jen jZákon").

Zinocněnec je oprávněn za zmocnitele v souladu se Zákonem zejména přebírat písemnosti, přebírat
zadávací dokumentaci, podepisovat a podávat nabídky, je oprávněn k podpisu bankovní zámky do
soutěže, prokazovat splnění kvalifikace, podávat námitky, dávat podněty nebo návrhy na zahájení
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a činit všechny další právní úkony vůči zadavateli a vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce, aby za zmocnitele uzavřel i smlouvu o dílo.
Zmocněnec je oprávněn ustanovit si další zástupce, a pokud jich ustanoví více, každý z nich je
oprávněn jednat samostatně.
Plná moc je sjednaná na dobu neurčitou.

Ing. Lukáš Soviar - přijímá udělenou plnou moc.

V Hranicích dne 20.10. 2022

PB SCOM s.r.o.
jiří Pavlištík, jednatel PB SCOM s.r.o.== "

753 O! HnOcc
ičoi Pi¢'

Ing. Lukáš Soviar

~

.
.,



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba'

Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. TuchWvice

KSO
Místo.

Zadavatel
Středočeský k'aj,Zborovská 11 "raha

Úchazeč'
PB SCOM S ro

Proiektant.
FITOX TEAM s.r O

Zpracovatel
Ing. Pavel Kolář

Poznámka
Youpts prací je sestaven s výljzlt m Cenove soustavy u Kb. F'olozky, Kteře pocnazi 2 teto cenove soustavy, jSOu ve sloupa 'cenová
soustava' označeny papsem 'es Urs' a úrovni přislušného kalendářního pololetí Veškeré další nformace vyme2ujici popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou necmezeně dálkově k dspozio na webu
Dodmmkv urs cz

Cena bez DPH

Základ daně
dp" základni 749 706,64

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum 21 12 2022

lC 70891095
DIČ:

lC: 25397087
DIČ CZ25397087

lC: 038C5433
DIČ

IC
DIČ

749 706,64

Sazba daně výše daně
21,(X)% 157 438,39
15,00% 0,00

907 145,03

Digitálně1ng· podepsal Ing.

° " Lukáš SoviarLukas D,tum,
2023.05.26Soviar ,8,27:08 +02'00'
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice

Místo

Zadavatel Středočeský kraj,Zborovská 11, Praha
Uchazeč PB SCOM s lo

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSY
764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VR N3 - Zařízeni staveniště

VRN9 - Ostatní náklady

Svana 2 z 4

Datum 21 12.2022

Projektant" FITOX TEAM s.r o
Zpracovatel mg. Pavel Kolář

Cena celkem [CZH

749 706,64

646 388,65

107 398,32
291 463.14
247 527,19
32 297,99

3 136,90
255,95

28 905,14

8 040,00

8040,00

62 980,00

58 960,00
4 020,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba

Demolice průmyslového komínu a stavby v k. ú. Tuchlovice

Místo:

Zadavatel
Uchazeč

r'_
PČ Typ Kód

Středočeský k'aj.Zborovská 11, Praha
PB SCOM s.r O

Pops MJ

Datum 21 12 2022

projektant. FITQX team $ r.o
Zpracovatel: Ing. Pavel Kolář

Množstvi J cena [CZKJ Cena celkem (CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Pomocné konstrukce pň zabezpečeni výkopu svislé ocelové mobilní oMočení, výšky přes 1.5 do 2,2 m panely
vyplněné proňlwaným plechem zřízeni m
hnps ws L2,5tem/Q URS 2Ů21 pIlľ ĺNkw23
opIčce" sxaventŠté
172

Pomocné konstrukce pň zabezpečeni výkopu svřslé ocelové mobilní odoceni výšky přes 1,5 do 2,2 m panely
vyplněné profibvaným plechem odstraněni m
htm n u'kem teš ůFlS ,m,21 02ňl%QV M
Hloubení rýh šířky přes BOO do 2 (JOO nun ručně zapažených i nezapažených, s umvnánim dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy tě3telnosti i skupiny 3 nesoudržných "3
· ouauuzu
scndy - výkopy pm uctěni průběhu podzemní Btävby u bouraného abjekhj
2,5"2'12
Zásyp sypaninou z jakékohv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, Šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vYkopávkách m3

urs mi
zásyp sond
10
Zásyp jam - pc vybouráni komínu
3.2"4"1,3
zásyp rýh vybou"áni základů kotelny
17"0,5"0,9· ¶7"Q75"Q9"7"0,6"0,9+7P,75"0 g
Součet

'Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urwnáni v ženině tí'. 1 a 2. s p'řemistěnlm na vzdálenost
m3přes 20 do 40 m

URS ?021
Úprava pláně vyrovnáním výškových roMílů strcýně v hornině třídy těžitelnosti Íl, skupmy 4 a S se zhutněním m2

Km //lmmmk]' urs m
17'7

749 706,64

646 388,65

31 K 119003223
~C

W
VY

32 K 119003224

CImre "SC

i 42 , K 132212212

Onlne PŠC
VY
W

1 K 174111101

Oním psč
W
VY
VY
W
VY
VY
VY

3 K 181101122

PSČ

2 K 181951114
CHhe PSČ
VY

D 9
5 K 961044111

Mine PSČ
VY
W

4 K 961055111
omne psč
VY
W

l 6 K 962023491
OrNne PŠC
VY
W

17 K 962032241

(Mne pse
VY
W

10 K 962081131
PŠC

VY
VY

18 K 964072221
Mine PŠC
W
VY
VY
W
W

40 K 965042141
t»né pšc
VY

41 K 965U9111
OMne PŠC
W

12 K 968062245

PSČ
T l K 981331111

pse
VY

8 K 9-R01
39 K 9-R02

172,000 254 60

'72 COO

172,000 53,60

10,000 335,00
l

'0,000

55,800 160,80

107 398,32
43 791,20 es URS 2021 02

9 219,20 es URS 2021 02

3 350,00 es Urs 2021 02

8 972.64 es Urs 2021 02

10,000

16,640

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Bouráni záklMŮ z betonu prostého m3

základ pasy pod zcŇvem Kotelny
17"0,6"0,9+17"0,75"0.9"7W,6"0 9+7"0.75"0,9
Bourání základů z betonu železového , m3

w""/n·nyť5 URS 2ť)21
zädacl pod komínem
3,2"4"1,3

Bouránl z'chva nadzákladového smíšeného na maku cementovou. oyemu piěs 1 m3 m3
URS 2U21 ¶'%?Q2M9ľ

bouráni zdNä kcRelM
3,9"0.3"16,81+6,74"4,5"0,5+6,74"4,5"0,3"16,81"4,5'0,45
Bourání zIdNa nMzákladového z ahel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskuvých. na maltu m3
cementwou, oMemu přes 1 m3
http //W'~W.wíuBm/a urs á??1 ä2,N62Ů32uj
komín 8oki
3,5'2.7"1 7

Bouráni zdiva příček nebo vybourání oNonů ze Měněných tvárme, ti. do 100 mm m2
Mrm tj«S N'l
vytxjuráni oken - luxfery
1,15"1,45"3
VYbouráni válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do m, hmotnosti do 20 t

hľkr //µM~*y in 'Tri
pFebdady oken a vrat
¶6"1,4"16/1QOQ
2"3 4"18,811000
22.5"16/1000
Součet

Bourání mazanin betonových nebo z kého asfaltu ti. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3
httjtzs //lxjdrm c rr mi

95 8"0 1

Bouráni mazanin FTipdatek k cenám za bouráni mazanin betonových se svařovanou síti, ti. do 100 mm m3

mmmmm m ,mi 02/965cm¶ 'l
95,8"0 1
Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveihich zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly
jednoduchých, phxhy do 2 m2 m2

mi
Demolice vysokých komínů a věží z ciheIného zdiva postupným rozebíráním m3
h"pf //podmmkV 'm M?1

BC
připdatek bourání komínů - výška oHektu ( použiti těžké techniky m3

Demontáže stávailcfch rozvodnčc.kabelů.sviůdel. aood. šoub

29,160
55,800

650.000 60,30

119,000 24,12

119,000

29,160 737,00

29,160
16,640 737.00

16,640
77,972 268,00

7'7,972

16,065 335.00

16,065
5.003 67,00

5,003

0,566 2 680,00

0,358
0,128
0,080
0,566
9,580 737,00

9.580

9,580 134.00

9.580

5,000 26,80

39 195,00 es Urs 2021 02

2 870,28 es Urs 2021 02

291 463,14
21 490.92 es URS 2021 02

12 263.68jcs Urs 2021 02

20 896,50 es Urs 2021 02

5 381.78 es URS 2021 02

33520 es Urs 2021 02

1 516.88 es Urs 2021 02

80,000 1 608,00

80 000

7 060.46 es Urs 2021 02

1 283,72 es Urs 2021 02

134,00 es Urs 2021 02

128 840,00 es Urs 2021 02

alek bourání komínů - výška oHektu ( použiti těžké techniky m3 80,000 1 072,00 85 760,00
mntáže stávajlcfch rozvodnčc,kabelů,svi6del. apod. , soubor 1,000 6 700,00 6 700.00

D 997 Přesun sutě
30 k 1997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni t 481,590

PSČ htéps ws ľjRS 2021
Úprava stavebního odpadu drceni s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drticího zMizení ze t 481,590

9 K 997006007 2diva železobetonového
OMne "SC //poam'nkY 1jRS 2021

29 K 997013111 "Vmtrostaveništní doprava sUti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m $visle s pQůžitim mechanizace pro t 306,579
budovy a haly výšky do 6 m

PSČ h'WsůWm© ws URS 2Ů2]
W 58Á2+39,936+176,996"31,327 306,579

28 K 997013119 Vnitrostaveništni dcprava sutí a vybouraných hmcjt vodorwně do 50 m svisle s po@tim mechanizace pro t 144.000
budovy a haly výšky přes 27 do 30 m

ON^e PSČ httlj5 //p"d~NY URS 2ťj21 OQ99'913119
W 144 i44jj00

2¢ K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením. na v2dálenost do 1 km t 481,590

Orme PSč u" urs Nj'ľ
Poplatek za uloženistavebního odpadu na skládce (skládkuvné) z armovaného betonu zathděného do t 98 25626 K 99701 3602 Katalogu odpadů ped kódem 17 01 Cli

PSČ http URS znn" o?/99X)13602

VY 58,32-39,936 98,256

27 K 99701 3603 Poplatek za ljloženfstavebniho odpadu na skládce (skjádkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů t 352,323
M kódem 17 01 02

OMnc psč tmtůw~% µ·u/umks /YR.1
VY 176.996+31 ,327+144 352,323

Odvoz na skládku dmiontovaných konstmkci s naložením na dopravní prostTedeŘ a se složením dřevěných
25 K 997131519 Příplatek k ceně za Každý dalšíi započatý 1 km přes 1 km m3 6 901,395

PŠC http //pDdm'"k¥ Y'! ýRs ,?021

w 460 (193'15 přemäme koefmentem mnoZsNi 6 90: 395

26,80

147.40

64,32

53.60

40,20

134 00

268,00

1,34

247 527,19
12 906,61 es Urs 2021 02

70 986.37 es Urs 2021 02

19 719,16 es Urs 2021 02

7 718,40 es Urs 2021 02

19 359,92 es Urs 2021 02

13 166 30 es Urs 2021 02

94 422,56 es URS 2021 02

9 247,87 es URS 2021 02
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PČ Typ KOKI Pops MJ WOZM J cena [CZ¶

D PSY

O 764
13 K 764002801

cmm psč
VY

15 K 764002812
Onhne PSČ

16 K 764002841
Onlhe PSČ

14 K 764002851
Omtne PŠC
W

D 766
11 K 766m912

PSČ

D 767
22 K 767392802

Oním PSČ
W

21 K 767581803
C~e PŠC
VY

19 K 757651805
PSČ

20 K 76m1823
PSČ

23 K 767996703
Onhne PŠC
W
VY

O M

D 21-M
34 K 21-m-r01

D VRN

D VRN3
35 K 032002000

Ckúm PSČ

36 K 034'002000
PŠC

37 K 039002000
cmune psč

D VRN9
38 K 092002000

Čk?NňC PSČ
W

W

Práce a dodávky PSY

Konstrukce kjempiřské
DemontáZ klempířských konstrukci závětrné lišty do sub m

juts 2Y)?l

_6,5"2
Demontáž klempířských konstrukci okapového pdechu do suti. v krytině skládané m

urs n'n~m '
Demontáž klempä'ských konstmkci opdechovánl horních Hoch 2di a nadezdívek do suti m
hm //řmm"ky u" fľ/'KM/CS l/rs mři l)

Demontáž klempířských konstrukcí opdechováni parapetů do suti m
' Hrs mi
8'" 25

Konstrukce truNářské
Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšeni křídel s případným uloŽením a opětovným zavěšením po pravedeni
stavebních změn dřevěných okenních, p|ochy přes 1.5 m2 kus
h.Tp //µkMn"y W' '4Y"¶YCS lars mi

Konstrukce zámečnické
Demontáž krytin střech 2 pkchů šroubavaných do suti m2

URS

6,5"17
Demontáž podhledů Narovmých plechů m2

u" 'Y'enycs jR5 XRľ

'6'6
Demontáž vratmch zárubni odřezáním od upevněni, Hochy vrat přes IQ m2 kus

//mmmkv ws cqeeWcs urs zau 02/76?65iw
.Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých pkchy pres g do 13 m2 , kw

hrtp cí/eemlCS URS mi 02176& -

Demontáž ostatních zámečnických konstrukci o hrmRnosti jecmodivých dílů řezáním přes 10'0 do 250 kg kg
MIK 'N" LIRŠ m 'l
Gem omaž väzň' Ku

'7"1'3

Práce a dodávky M

Elektromontáže
demontáŽ halogen .světla na komínu VC. kabelu soubor

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízeni staveniště
Vybaveni staveniště soubor

ms U" 'ľ/'m/cs urs au 't ,'
Zabezpečeni staveniště ' soubor

Zrušení zařízeni stavernště soubor

http //mmmkr urs h21 wpmm
Ostatní náklady
Ostatní náklady souvsejici s prwomn soubor

cjFevozy těžké mechanizace

13,000 26.80

13 (JOO
17.000 26,80

17,000 60,30

10.000 130,78

¶0.000

5,000 51,19

110,500 40,20

i10,500
96,000, 143,38

96AjO
1,000 201,00

1,000 201.00

1 921,000 5,36

1 921 DOD

Cena celkem [CZK] Cenuvá soustava

32 297,99

3 136,90
348,40 es Urs 2021 02

455.60 es Urs 2021 02

1 025.10 es Urs 2021 (R

1 307 80 es URS 2021 02

255,95

255.95 es Urs 2021 02

28 905,14
4 442,10 es Urs 20Q1 02

13 784,48 es URS 2021 (R

201,00 es Urs 2021 02

201,00 es Urs 2021 02

10 296,56 es Urs 2021 02

1,000 8 04ó.00

1.00'0 26 800,00

1.000 16 080,00

1,000 16 080.00

1,000 4 020.00

" CDC

8 040,00

8 040,00
8 040,00

62 980,00

58 96CLOO
26 80qoo es Urs 2021 02

16 080,00 es Urs 2021 02

16 080.0'0 es Urs 2021 02

4 020,00
4 020,00 es Urs 2021 02
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