
 SMLOUVA O DÍLO 
 uzavřená na základě dohody smluvních stran níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a 

 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 1.  Smluvní strany 
 Název:  SATHEA VISION s.r.o. 

 Sídlo:  Boršov 280/2, 110 00 Praha 

 IČ:  24184870 

 DIČ:  CZ24184870 

 Číslo spisu:  C 186589/MSPH Městský soud v Praze 

 Číslo účtu:  Komerční banka, a.s. 

 Zastupující pověřená osoba:  Jan Horák, jednatel 

 Stavbyvedoucí:  Ing. Filip Vaněk, jednatel 

 (Dále jen „  Zhotovitel  “) 

 a 

 Název:  Obec Horčápsko 

 Sídlo:  Horčápsko 9, 262 72 Březnice 

 IČ:  00662844 

 DIČ:  - - - 

 Číslo účtu  44126211/0100, vedený u Komerční Banka, a.s. 

 Zastupující pověřená osoba:  Bc. Ivan Matoušek - starosta obce 

 (Dále jen „  Objednatel  “ a společně potom také jako  “  Smluvní strany  ”) 

 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 2.  Předmět Smlouvy 
 2.1.  Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek 

 níže uvedených dílo: “  Rekonstrukce veřejného osvětlení Horčápsko  “. 

 3.  Dílo 
 3.1.  Dílem se v této smlouvě rozumí výstavba infrastruktury veřejného osvětlení, elektromontážní práce a 

 dodání sví�del a dalšího materiálu. 

 3.2.  Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho 
 provádění blíže specifikováno: 
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 3.2.1.  Projektová dokumentace pro územní rozhodnu� 

 3.2.2.  Zadávací dokumentace veřejné zakázky vč. příloh 

 3.2.3.  Nabídka Zhotovitele ze dne 14.2.2023 včetně položkového rozpočtu 

 3.3.  Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v bodech 3.2.1. a 
 3.2.2. 

 3.4.  Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 
 3.2., a že je mají k dispozici. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po 
 odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky. 

 3.5.  Součás� díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnos� nezbytné pro jeho řádné provedení, a to 
 zejména: 

 3.5.1.  splnění podmínek pro provedení stavby  dle dokumentace 

 3.5.2.  zajištění dopravních opatření  , obstarání všech náležitos�  (příprava výkresové a textové čás� DIO) v 
 rámci zvláštního užívání komunikace (stanovení přechodného značení, uzavírek) v souladu s 
 postupem realizace projektu, včetně podání žádos� na příslušný odbor 

 3.5.3.  zařízení staveniště vč. jeho ostrahy  a zajištění bezpečnos�  ve smyslu bezpečnos� práce, bezpečnos� 
 (ochrany zdraví a života) tře�ch osob, požární bezpečnos� i ochrany životního prostředí, úhrada 
 provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do 
 původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla 

 3.5.4.  dodržení podmínek vlastníků dotčených pozemků 

 3.5.5.  dodržení podmínek Územního souhlasu 

 3.5.6.  zajištění ochrany majetku okolních nemovitos� pro� poškození a znečištění, a na staveniš� zachování 
 čistoty, pořádku a každodenní odstraňování odpadů a nečistot vzniklých prováděním prací 

 3.5.7.  uvedení okolních pozemků a staveb dotčených provozem stavby do původního stavu (terénní a 
 sadové úpravy) 

 3.5.8.  provedení opatření k omezení hlučnos� v místě provádění díla a umožnění řádného užívání 
 nemovitos� sousedících s prostorem výstavby 

 3.5.9.  každodenní odstraňování veškerého odpadu  vzniklého  v důsledku činnos� Zhotovitele v souladu se 
 zákonem 

 3.5.10.  zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využi� díla) dokladů, revizí, 
 zkoušek, osvědčení, atestů, geode�ckého zaměření apod. dle příslušných zákonných ustanovení 
 souvisejících s použitými materiály a výrobky ve čtyřech vyhotoveních a elektronicky na USB 

 3.5.11.  zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení 
 pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, 
 které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla 

 3.5.12.  zajištění průběžné fotodokumentace  , z níž bude patrný  postup realizace a řádné provádění všech 
 důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě Objednateli společně s příslušnou čás� díla 

 3.5.13.  proškolení zaměstnanců Objednatele a jím pověřených osob v obsluze a údržbě díla, a to před 
 dokončením a předáním poslední čás� díla 

 3.5.14.  zapojení a revize VO 
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 4.  Celková cena Díla 
 4.1.  Celková cena Díla je stanovena ve výši 461 700 Kč bez DPH slovy (čtyři sta šedesát jedna �síc sedm set korun 

 českých ), bude uhrazena po předání a převze� díla. Částka bude uhrazena pro� vystavené faktuře se 
 splatnos� 30 dnů na účet Zhotovitele č.ú.  

 4.2.  Objednatel si vyhrazuje právo rozdělit fakturaci na dílčí faktury vystavené pro jednotlivé čás� Díla 
 samostatně. 

 4.3.  Podkladem pro stanovení výše sjednané ceny díla je položkový rozpočet. Položkový rozpočet dále slouží jako 
 podklad pro zpracování faktur a v případě nutnos� také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu. 

 4.4.  Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu, který bude 
 obsahovat popis a odůvodnění změny, vyjádření Zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru a 
 soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Změnový list je nezbytným podkladem 
 pro uzavření dodatku k této smlouvě. 

 4.5.  Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a Zhotovitel nemá 
 nárok na zaplacení jejich provedení. 

 4.6.  Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím 
 způsobem: 

 4.6.1.  Dodatečné stavební a montážní práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém 
 rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek. 

 4.6.2.  Dodatečné stavební a montážní práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, 
 budou oceněny: 

 4.6.2.1.  dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů 
 popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné 
 ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10 %; 

 4.6.2.2.  dle předložené nabídky na provedení těchto prací formou individuální kalkulace. 

 4.7.  Sazba DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislos� se změnou 
 sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky. 

 5.  Platební podmínky 
 5.1.  Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy. 

 5.2.  Zhotovitel je povinen pro účely fakturace, tj. vždy před vystavením faktury, předkládat Objednateli zjišťovací 
 rozpisy provedených prací a dodávek, které mají být fakturovány, a odstraněných vad a nedodělků, jejichž 
 součás� bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). 

 5.3.  Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně 
 provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě Zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího 
 protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. 

 5.4.  Nepotvrdí-li Objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá Zhotovitel právo vystavit fakturu a 
 požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud 
 Objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. 

 5.5.  Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže odpovídá realitě. 

 5.6.  Nepotvrzení správnos� protokolu Objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze 
 strany Zhotovitele. 
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 5.7.  Splatnost veškerých částek fakturovaných Zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 

 5.8.  Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí mít náležitos� daňového dokladu dle platných právních 
 předpisů. Lhůta splatnos� nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, 
 a to zejména: 

 5.8.1.  označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 

 5.8.2.  číslo dokladu, 

 5.8.3.  datum vystavení, datum splatnos�, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

 5.8.4.  název veřejné zakázky, 

 5.8.5.  číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci 

 5.8.6.  označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má pla�t, 

 5.8.7.  variabilní symbol, 

 5.8.8.  důvod účtování s odvoláním na smlouvu, včetně uvedení etapy díla 

 5.8.9.  razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 

 5.8.10.  seznam příloh, 

 5.8.11.  další náležitos�, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 

 5.9.  Zhotovitel má právo v případě prodlení Objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po 
 Objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou 
 omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH. 

 5.10.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

 6.  Místo a Termín zhotovení díla 
 6.1.  Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do  15.6.2023  . 

 6.2.  Místem provádění díla je intravilán obce. 

 6.3.  Bezodkladně po uzavření této smlouvy je Zhotovitel povinen zahájit činnos� směřující k zajištění potřebných 
 dopravních opatření a zejména povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (dále jen „administra�vní 
 příprava“), a to tak, aby mohl začít s realizací stavební čás� díla co nejdříve. Administra�vní přípravu je 
 Zhotovitel povinen provést s odbornou péčí, zejména je povinen činit řádně a bez zbytečného odkladu 
 veškeré potřebné úkony v příslušných správních řízeních a zajis�t a vyžádat si pro ně včas veškeré potřebné 
 podklady tak, aby byla jeho podání pokud možno úplná a nemusel být vyzýván k jejich doplnění. Smluvní 
 strany sjednávají a Zhotovitel bere na vědomí, že doba trvání administra�vní přípravy nemá vliv na konečný 
 termín pro provedení díla (který nebude z důvodu průtahů v řízení prodlužován), a že je tedy v zájmu 
 Zhotovitele této čás� díla věnovat náležitou pozornost. 

 6.4.  Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání příslušného staveniště v okamžiku, kdy bude připraven 
 zahájit realizaci díla. O předání a převze� staveniště bude sepsán předávací protokol. 

 7.  Podmínky provádění Díla 
 7.1.  K předání a převze� Díla dojde do jednoho týdne od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i 

 předáno v termínu uvedeným v odstavci 6. této smlouvy. 

 7.2.  O předání a převze� Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. 
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 7.3.  Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve 
 výši 1 % za každých započatých 7 dní prodlení počítané od uplynu� splatnos� vystavené faktury. 

 7.4.  Smluvní pokuta bude uhrazena společně s cenou Díla. 

 7.5.  V případě prodlení se zhotovením Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo namísto smluvní pokuty 
 na slevu z Ceny Díla ve výši 1 % za každých započatých 7 dní prodlení. 

 7.6.  Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
 dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele. Zařízení staveniště 
 bude umístěno dle dohody s Objednatelem tak, aby co nejméně narušovalo provoz. 

 7.7.  Zhotovitel je povinen zajis�t na staveniš� na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských 
 sí�, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajis�t, aby v průběhu 
 stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sí� 
 odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajišťuje na své náklady veškeré potřebné zábory. 

 7.8.  Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny, kterých se Zhotovitel zavazuje zúčastnit a 
 pořizovat z nich záznam, který předá Objednateli ve 2 vyhotoveních.  Za Zhotovitele je povinna se účastnit 
 kontrolních dnů jeho oprávněná osoba a stavbyvedoucí. 

 7.9.  Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy. 

 7.10.  Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele umožnit nerušený výkon technického dozoru investora, 
 zástupců investora (pozvaných TDI) a koordinátora BOZP, a poskytnout jim potřebnou součinnost. 

 7.11.  Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se nebude při provádění díla zasahovat a 
 chránit ji před poškozením. 

 7.12.  Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
 nakládání s odpady, a provést veškerá opatření pro� úniku látek závadných vodám. Dojde-li přesto k úniku 
 těchto látek, je Zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění 
 povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je Zhotovitel povinen respektovat 
 podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 8.  Předání a převze� díla 
 8.1.  Po dokončení každé čás� díla je Zhotovitel povinen fyzicky předat příslušnou část díla Objednateli v místě 

 plnění a Objednatel je povinen ji převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však 
 povinen, část díla převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 
 jinými nebrání užívání díla funkčně nebo este�cky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K 
 převze� čás� díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele zápisem do stavebního deníku a emailem 
 nejméně 5 pracovních dnů předem. 

 8.2.  Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, část díla převzít s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani 
 ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

 8.3.  O předání a převze� díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda 
 Objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud Objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí 
 být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se 
 strany na lhůtách pro odstranění vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit do 7 dnů ode dne předání díla. V 
 předávacím protokolu, event. jeho přílohách musí být zejména uvedeno: 

 8.3.1.  označení díla; 

 8.3.2.  označení Objednatele a Zhotovitele díla; 

 8.3.3.  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo; 
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 8.3.4.  evidenční údaje akce; 

 8.3.5.  zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle; 

 8.3.6.  prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevze� jeho důvody; 

 8.3.7.  datum a místo sepsání zápisu; 

 8.3.8.  jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele; 

 8.3.9.  seznam převzaté dokumentace; 

 8.3.10.  seznam a zdůvodnění změn opro� zadávací dokumentaci; 

 8.3.11.  soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění; 

 8.3.12.  přehled všech fakturací (cenu bez DPH, DPH, cenu vč. DPH); 

 8.3.13.  termín vyklizení staveniště; 

 8.3.14.  datum ukončení záruky na dílo. 

 8.4.  Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převze� potvrzeno oběma smluvními 
 stranami podpisem předávacího protokolu. 

 8.5.  Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převze� díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli níže uvedené 
 doklady, a to ve 2 vyhotoveních: 

 8.5.1.  doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci 
 odpadů a dle dohod s Objednatelem; 

 8.5.2.  seznam subdodavatelů, kterým Zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny 
 díla v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; 

 8.5.3.  atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle 
 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky); 

 8.5.4.  Prohlášení o nezávadném zneškodňování odpadu vč. číslovaného soupisu všech dokladů s uvedením 
 množství tun jednotlivých druhů odpadů. Kopie dokladů (např. vážních lístků) o uložení likvidovaných 
 odpadů na skládku; 

 8.5.5.  technické listy výrobků; 

 8.5.6.  Prohlášení Zhotovitele dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 

 9.  Záruční podmínky a reklamace 
 9.1.  Zhotovitel poskytne na Dílo jako celek záruku po dobu 84 měsíců ode dne Předání a převze� Díla dle této 

 smlouvy. 

 9.2.  Záruka se nevztahuje na vady Díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal Zhotoviteli 
 Objednatel. 

 9.3.  Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 

 9.4.  Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a 
 převze� Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnos� bude Smluvními stranami sepsán záznam. 
 Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 
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 9.5.  Zhotovitel se dále zavazuje nad rámec obvyklé záruky zahájit řešení závady do 48 hodin od nahlášení závady 
 na havarijní linku nebo na e-mail  . 

 9.6.  V případě, že Zhotovitel uzná reklamaci Díla, budou náklady spojené s vyřízením reklamace uhrazeny 
 Zhotovitelem. V případě, že reklamace Díla nebude Zhotovitelem uznána, je povinnos� Objednatele veškeré 
 náklady spojené s reklamací uhradit. 

 9.7.  Mezi případy, které nesplňují podmínky pro uznání reklamace patří zejména: 

 9.7.1.  Závada způsobená úderem blesku, nebo atmosférickým přepě�m 

 9.7.2.  Neoprávněný zásah do konstrukce, připojení, nebo uchycení Sví�dla 

 9.7.3.  Selhání sví�dla vlivem nadměrného znečištění sví�dla mimo obvyklé provozní znečištění 
 atmosférickými vlivy. Nadměrným znečištěním je myšleno například znečištění vlivem zatopení 
 sví�dla při povodních, zakry� konstrukce sví�dla zelení apod. 

 9.7.4.  Provoz sví�del ve dne, zejména v letních měsících 

 9.7.5.  Trvalé zakry� kterékoliv čás� Sví�dla, a to i s�nícími prvky nebo jinými i kovovými prvky, které 
 zabraňují přirozené konvekci a chlazení Sví�dla 

 9.8.  Objednatel ztrácí právo na reklamaci Díla v následujících mimořádných případech. Tyto případy se týkají Díla 
 a celé soustavy sví�del veřejného osvětlení včetně všech jejich komponentů: 

 9.8.1.  Připojení takového zařízení do soustavy Sví�del, které svým charakterem, nebo stavem vytváří 
 neodrušený nebo nestabilizovaný odběr způsobující mimořádnou proudovou nebo napěťovou zátěž. 

 9.8.2.  Jakékoliv připojení zařízení, kterém svým charakterem nebo stavem způsobuje opakované přepě� v 
 soustavě vyšší než 260 VAC nebo přepě� trvající déle než 50 ms; 

 9.8.3.  V případě připojení jakéhokoliv zařízení bez platné cer�fikace EMC dle evropských direk�v, včetně 
 jiných typů sví�del s neplatnou cer�fikací; 

 9.8.4.  Připojení jakéhokoliv el. spotřebiče, který není sví�dlem veřejného osvětlení nebo není určen k 
 připojení do soustavy sví�del veřejného osvětlení. 

 10.  Smluvní pokuty 
 10.1.  V případě prodlení Zhotovitele s provedením čás� díla je Zhotovitel povinen zapla�t Objednateli smluvní 

 pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné čás� díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

 10.2.  V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla je Zhotovitel povinen zapla�t Objednateli smluvní 
 pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné čás� díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

 10.3.  V případě prodlení Zhotovitele s řádným ukončením zkušebního provozu je Zhotovitel povinen zapla�t 
 Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

 10.4.  V případě porušení jiné povinnos� Zhotovitele, pokud nezajis�l nápravu ani v Objednatelem dodatečně 
 poskytnuté přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zapla�t Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z 
 celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnos� 
 Zhotovitele trvá. 

 10.5.  Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnos� se dohodou smluvních stran omezuje na 
 maximálně 20 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady 
 díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla vč. DPH. 

 10.6.  Vedle smluvní pokuty má Objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno 
 smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 
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 11.  Odstoupení od smlouvy 
 11.1.  Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 11.2.  Smluvní strany �mto sjednávají, že za podstatné porušení povinnos�, které dává druhé smluvní straně právo 
 odstoupit od smlouvy, považují zejména: 

 11.2.1.  prodlení Zhotovitele s provedením díla/čás� díla či takové prodlení Zhotovitele s prováděním 
 díla/čás� díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla/čás� díla – stejné účinky má i 
 prohlášení Zhotovitele o tom, že termín nedodrží, 

 11.2.2.  provádění díla Zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, 
 jestliže Zhotovitel nezajis� nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě Objednatele, 

 11.2.3.  postoupení jakéhokoliv plnění této smlouvy tře� osobě  bez souhlasu druhé smluvní strany, 

 11.2.4.  zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace Zhotovitele, 

 11.3.  Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně. 

 11.4.  Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčás� plněno, může být od smlouvy 
 odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu 
 význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

 11.5.  V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činnos�, které jsou 
 nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace Objednateli. V případě 
 odstoupení od smlouvy ohledně čás� plnění bude při fakturaci a placení již provedených čás� díla 
 postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. 5. této smlouvy. 

 12.  Další práva a povinnos� 
 12.1.  Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím tře� osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči 

 Objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. 

 12.2.  V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele splnění čás� kvalifikace v zadávacím 
 řízení veřejné zakázky, musí příslušnou část díla realizovat prostřednictvím tohoto subdodavatele. Takového 
 subdodavatele je Zhotovitel oprávněn změnit jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
 souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
 byla prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat příslušnými 
 dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace veřejné zakázky společně se žádos� o 
 souhlas se změnou). 

 12.3.  Změnu subdodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit Objednateli. 

 12.4.  Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých subdodavatelů, kteří mu poskytli 
 plnění určené k plnění předmětu smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této 
 smlouvy. 

 12.5.  Seznam subdodavatelů je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádos� 
 Objednatele. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu 
 subdodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. 

 12.6.  Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
 stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby přístupný na staveniš�. 
 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převze� prvního staveniště a končí dnem 
 odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku, jež byl zapsán v některém z protokolů o 
 předání čás� díla. 

 strana  8 



 12.7.  Zhotovitel a Objednatel provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí 
 se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 5 pracovních dnů od provedení zápisu 
 vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně Objednateli průpisy stavebního deníku, je-li vyžadováno jeho 
 vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku 
 nelze považovat za změny či dodatky smlouvy. 

 12.8.  Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel ode dne převze� staveniště do převze� Objednatelem. 

 12.9.  Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislos� s prováděním díla tře�m osobám a je povinen ji v 
 plném rozsahu nahradit. 

 12.10.  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
 je pojištění odpovědnos� za škodu způsobenou Zhotovitelem tře� osobě v souvislos� s výkonem jeho 
 činnos�, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl.4., 
 odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 
 bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici 
 uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnos� 
 neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
 uvedeném rozsahu. 

 12.11.  Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislos� s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze 
 spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo 
 dohody, obrá� se na soud. 

 12.12.  Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu 
 rovněž osoby provádějící činnos� dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat. 

 12.13.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle 
 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 12.14.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná 
 nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.). 

 12.15.  Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i 
 částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnos� vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není 
 zbaven povinnos� nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy. 

 12.16.  Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnos� či pohledávky z této smlouvy tře� osobě bez 
 výslovného písemného souhlasu Objednatele. 

 13.  Doručování a osoby oprávněné jednat 
 13.1.  Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemnos� týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí 

 následujícími pravidly: 

 13.1.1.  Písemnos� se zasílají poštou doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě 
 nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou 
 adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, pla�, 
 že je �mto okamžikem doručena. 

 13.1.2.  Písemnos� lze zaslat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který 
 byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, 
 která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do 
 datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán 
 do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení 
 dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou. 

 13.2.  Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro 
 doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy. 
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 14.  Závěrečná ustanovení 
 14.1.  Tato Smlouva nabývá platnos� a účinnos� dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

 14.2.  Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
 ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 14.3.  Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 14.4.  Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem 
 souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v �sni za nápadně 
 nevýhodných podmínek. 

 V Horčápsku  V Horčápsku 

 dne  dne 

 Objednatel                                                                                              Zhotovitel 
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